
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
UTILIZAÇÃO 

PRODUTIVA

UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA

HORÁRIO 

PROD. (R$)

HORÁRIO IMPROD. 

(R$)
CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

1.1. Mão de Obra

1.1.1 Gerência Técnica

P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista func./mês 0,27 24.986,1671 6.746,27

P9819 Engenheiro supervisor - mensalista func./mês 0,27 29.705,7391 8.020,55

P9840 Encarregado geral - mensalista func./mês 0,27 13.059,7639 3.526,14

P9897 Técnico de meio ambiente - mensalista func./mês 0,27 7.917,4485 2.137,71

Subtotal 1.1.1 20.430,67

1.1.2 Gerência Administrativa

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista func./mês 0,27 5.093,9685 1.375,37

P9903 Auxiliar técnico - mensalista func./mês 0,27 5.454,6918 1.472,77

Subtotal 1.1.2 2.848,14

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 23.278,81

1.1.3 Equipe de Controle Tecnológico

P9858 Laboratorista - mensalista func./mês 0,27 7.191,6091 1.941,73

Subtotal 1.1.3 1.941,73

1.1.4 Equipe de Produção de Pavimentação

P9893 Encarregado de pavimentação - mensalista func./mês 0,27 8.552,5693 2.309,19

P9804 Apontador - mensalista func./mês 0,27 4.956,3263 1.338,21

P9840 Encarregado geral - mensalista func./mês 0,27 13.059,7639 3.526,14

Subtotal 1.1.4 7.173,54

1.1.5 Equipe de Topografia

P9949 Topógrafo - mensalista func./mês 0,27 7.243,0485 1.955,62

P9950 Auxiliar de topografia - mensalista func./mês 0,27 5.186,9180 1.400,47

Subtotal 1.1.5 3.356,09

1.1.6 Equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

P9876 Técnico de segurança do trabalho - mensalista func./mês 0,27 7.569,3023 2.043,71

P9897 Técnico de meio ambiente - mensalista func./mês 0,27 7.917,4485 2.137,71

Subtotal 1.1.6 4.181,42

Total da Mão de Obra da Parc. Variável 16.652,78

39.931,59
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1.2. Veículos

1.2.1 Gerência Técnica

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) veic./mês 0,27 44,00 176,00 36,9450 6,6472 754,78

1.2.2 Gerência Administrativa

E9134 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW veic./mês 0,27 44,00 176,00 244,6915 79,5757 6.688,37

Total dos Veículos da Parcela Fixa 7.443,15

1.2.3 Equipe de Controle Tecnológico

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW veic./mês 0,27 44,00 176,00 86,8664 47,7138 3.299,33

1.2.4 Equipe de Produção de Pavimentação

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) veic./mês 0,27 44,00 176,00 36,9450 6,6472 754,78

1.2.4 Equipe de Produção de Pavimentação

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) veic./mês 0,27 44,00 176,00 36,9450 6,6472 754,78

1.2.5 Equipe de Topografia

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW veic./mês 0,27 44,00 176,00 86,8664 47,7138 3.299,33

1.2.6 Equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) veic./mês 0,27 44,00 176,00 36,9450 6,6472 754,78

Total dos Veículos da Parc.Variável 8.863,01

16.306,16

FONTE: NOVO SICRO - VOLUME 08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL Custo TOTAL ADM Local 56.237,76

Áurea, 10 de abril de 2026.

__________________________

Eng.° Civil Felipe Pagotto

CREA RS219.266

Resp. Técnico

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total da Mão de Obra

A nomenclatura "Parcela Fixa" é assim denominada conforme "Volume 08-Administração Local" do SICRO. Ressalta-se entretanto, que esta não corresponde à qualquer remuneração fixa mensal. A administração local como um todo será remunerada 

proporcionalmente à execução da obra, conforme orientação Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário.

Total dos Veículos

OBS: A estrutura demonstrada na tabela acima corresponde à totalidade da Administração Local dimensionada para o contrato, a ser 

remunerada proporcionalmente à execução do contrato.


		2026-04-16T09:39:49-0300




