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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP01
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO,  PARA PAGINAÇÃO TOSETO 
20X15 E 10X10, COR CINZA, ESPESSURA 5 CM. M2 112,24 113,75

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1371 0,62 0,62

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0491 9,99 9,99

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,72 0,72

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,10 10,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 22,36 24,31
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,70 25,79

Cotação COT01
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA PAGINAÇÃO TOSETO - BLOCO 20X15 E 10X10 - COR 
CINZA NATURAL - ESPESSURA 5CM M² 1,03 85,50 85,50

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 87,72 87,72
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 95,00 95,00

Composição COMP02
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REMOVIDAS (APROVEITAMENTO DA PLACA 
EXISTENTE)

UN 66,50 71,43

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0237 663,77 675,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5455 22,36 24,31
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5152 31,47 34,63

Composição COMP03
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA  DUPLA, EM METAL E CONCRETO E PINTURA  CESTOS METÁLICOS (SECO E 
ORGÂNICO) SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. UN 2.214,61 2.222,99

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0222 663,77 675,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461 26,91 29,39

SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 806,52 821,72

Cotação COT02 LIXEIRA DUPLA (ORGÂNICO E SECO) DE CONCRETO E METAL UN 1 2.110,00 2.110,00

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,2585 33,47 36,79

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 0,0768 34,11 37,43

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 92,87 92,87

Composição COMP04
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 200 CM X 64 
CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. UN 1.892,70 1.910,89

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0196 663,77 675,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7612 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1418 26,91 29,39

SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0045 806,52 821,72

Cotação COT03 BANCO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO , COM PINTURA M 2 840,00 840,00

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,517 33,47 36,79

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 0,1536 34,11 37,43

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0034 92,87 92,87

Composição COMP05 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 5.972,86 6.613,68
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 121,61 135,80
SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 24,90 27,58
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 40,53 45,09
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 19,50 21,54
SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 38,33 42,61
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 67,70 75,41

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 4 76,33 78,50

SINAPI 92146
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 
CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 4 30,02 32,19

Composição COMP06 REINSTALAÇÃO DE LIXEIRA  EXISTENTE SOBRE PISO DE CONCRETO OU INTERTRAVADO UN 104,61 112,99

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0222 663,77 675,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461 26,91 29,39

SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 806,52 821,72

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,2585 33,47 36,79

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 0,0768 34,11 37,43

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 92,87 92,87

Composição COMP07 ASSENTAMENTO DE GUIA PARA DELIMITAÇÃO DE CANTEIROS M 45,28 46,33

SINAPI 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0018 742,42 759,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 26,91 29,39

COMPOSIÇÕES
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Cotação COT04 GUIA MODULAR DE CONCRETO SIMPLES, DIMENSÕES 10X25X10CM, COR CINZA NATURAL M 1 32,00 32,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 95,00 95,00

Composição COMP08
FLOREIRA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO, DIMENSÃO LARGURA 40CM, COM PINTURA, 
INSTALAÇÃO POR APOIO SOBRE O PISO

M 456,03 456,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 26,91 29,39

Cotação COT05 FLOREIRA DE 40CM DE LARGURA X METRO LINEAR M 1 450,00 450,00

Data KARINA TAÍS KREIN BECKER
A139871-7

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

25/09/2025

2Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário


		2025-09-25T13:33:27-0300
	KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135


		2025-09-29T08:18:29-0300
	GERMANO STEVENS:69589771068




