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MEMORIAL DESCRITIVO
QUADRAS - PRACA IMIGRANTE

OBRA: Quadras esportivas e adequacao da area esportiva.
LOCAL: Imigrante/RS

OBJETIVO: O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as
diretrizes técnicas, especificacbes de materiais, procedimentos executivos e
critérios minimos de qualidade para a execugao das obras de implantagao e
adequacao das quadras esportivas na Praga do Imigrante. O documento
complementa os projetos executivos, a memoria de calculo, a planilha
orcamentaria e as demais pecas técnicas do empreendimento, servindo como
referéncia para a correta execugcado, medicdo, acompanhamento e fiscalizagao
dos servigos. A presente revisdo esta compatibilizada com o Orgamento da
Area Esportiva - Revisdo R07, elaborado com referéncia ao SINAPI RS
07/2026, sem desoneracao e BDI de 24%.

1. SERVICOS GERAIS

1.1 Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira (SINAPI 103689)

Compreende o fornecimento, transporte e instalacdo da placa de
identificacdo da obra, confeccionada em chapa galvanizada e estrutura de
sustentagdo em madeira, conforme padrao definido pela Contratante. A placa
devera permanecer instalada em local visivel, nivelada, alinhada e firmemente
fixada durante todo o periodo de execugao, sendo mantida em boas condi¢des
de conservacgao até a conclusao dos servicos.

1.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares (SINAPI
93572)

Consiste na disponibilizagdo de encarregado geral durante o periodo
previsto para a execugao da obra, responsavel pela coordenagao das equipes,
organizagao das frentes de servico, acompanhamento da sequéncia executiva,
controle de qualidade e atendimento as orientagbes da fiscalizagdo. O
orgcamento considera sua atuagdo durante os quatro meses do cronograma
fisico-financeiro.



1.3 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas
arvores (SINAPI 98525)

Compreende a limpeza mecanizada das areas que receberao
intervencdo, com remogao de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores
de didametro compativel com o servigo, mediante utilizagao de trator de esteiras.
A intervengado abrange as areas da quadra multifuncional, da quadra de ténis e
das duas quadras de areia, totalizando 2.090,00 m?. A area da quadra de
Futebol 7 ndo devera ser incluida nesta limpeza, devendo ser preservada a
grama existente.

1.4 Escavacgao horizontal em solo de 1? categoria — areas das quadras de
concreto (SINAPI 101126)

Compreende a escavagao mecanizada, com carga e descarga, nas
areas destinadas a quadra multifuncional e a quadra de ténis. A escavacao
devera atingir a profundidade necessaria para implantacdo das camadas
previstas, sendo adotada profundidade de 0,20 m sobre a area total de
1.250,00 m?, resultando em volume de referéncia de 250,00 m3. O fundo
devera permanecer regular e em condigbes adequadas para a preparagao do
subleito.

1.5 Escavacgao horizontal em solo de 1? categoria — duas quadras de areia
(SINAPI 101126)

Compreende a escavagao mecanizada, com carga e descarga, das duas
quadras de areia, em area total de 840,00 m?. A profundidade de referéncia é
de 0,30 m, correspondente a camada final de areia prevista, resultando em
volume geométrico de 252,00 m*. A escavagéo devera respeitar os niveis de
projeto e produzir superficie regular para recebimento do geotéxtil.

1.6 Escavacao, carga, descarga e transporte de solo de 1? categoria
(SINAPI 101134)

Compreende a movimentagcao do material proveniente das escavacodes,
incluindo carga, transporte em caminh&o basculante e descarga em local
definido pela fiscalizagdo ou devidamente autorizado. Para fins de orgcamento,
considera-se o volume geométrico total de 502,00 m?, correspondente a 250,00
m? das quadras de concreto e 252,00 m® das quadras de areia, acrescido de
fator de empolamento de 10%, resultando em 552,20 m?*, com distancia média
de transporte compativel com a composi¢ao adotada.

1.7 Regularizagao e compactacao de subleito de solo predominantemente
argiloso (SINAPI 100576)

Ap6s as escavacbOes e a limpeza, as areas de intervencdo deverao
receber regularizacdo do greide, correcdo de irregularidades, controle de



umidade e compactacdo mecanica do subleito. O servico devera resultar em
superficie uniforme, firme e estavel, apta ao recebimento das camadas
subsequentes. A area de referéncia corresponde a 2.090,00 m2.

1.8 Base e sub-base em brita graduada simples com espessura de 10 cm
(SINAPI 105727)

Sera executada camada de brita graduada simples somente sob as
quadras de concreto, abrangendo a quadra multifuncional e a quadra de ténis.
O material devera ser espalhado, regularizado, umidificado quando necessario
e compactado até a espessura final de 10 cm, garantindo superficie estavel e
uniforme para recebimento do piso de concreto. A area total de referéncia é de
1.250,00 m? e o volume compactado de referéncia € de 125,00 m3.

2. QUADRA DE FUTEBOL 7

2.1 Escavagao manual para fundagoes dos postes do alambrado (SINAPI
96523)

Serao executadas escavagdes manuais para 28 sapatas de fundacao
dos postes do fechamento da quadra de Futebol 7. As sapatas possuem
dimensao de referéncia de 0,60 x 0,60 x 0,60 m, devendo as cavas apresentar
fundo regularizado, dimensdes compativeis com o projeto e condigdes
adequadas para montagem das armaduras e concretagem.

2.2 Concretagem de sapatas em concreto usinado Fck 30 MPa, com uso
de bomba (SINAPI 96558)

As fundagdes dos postes serdo executadas em concreto usinado com
resisténcia caracteristica de 30 MPa, com langamento por bomba,
adensamento e acabamento nas 28 sapatas previstas. O volume geométrico
de referéncia € de 6,048 m3. O concreto devera envolver adequadamente as
armaduras e os elementos de engastamento, assegurando estabilidade aos
postes e ao sistema de alambrado.

2.3 Armacgao de sapatas com ago CA-50 @ 10 mm (SINAPI 104919)

Compreende o fornecimento, corte, montagem e posicionamento das
barras de aco CA-50 com didmetro de 10 mm destinadas as sapatas isoladas
do alambrado. As armaduras deverdo seguir a geometria e o quantitativo
definidos no detalhamento executivo, mantendo cobrimento, posicionamento e
amarragao adequados durante a concretagem.

2.4 Armagéao de sapatas com ago CA-50 @ 6,3 mm (SINAPI 104917)

Compreende o fornecimento e montagem das armaduras
complementares em aco CA-50 de 6,3 mm das sapatas do alambrado. A



montagem devera respeitar o detalhamento estrutural e assegurar rigidez
suficiente para impedir deslocamentos durante o langamento do concreto.

2.5 Postes metalicos estruturais 8 x 8 cm, comprimento total 3,60 m
(Composigao Préopria — CP-POSTE-80X80-360)

Serao fornecidos e instalados 16 postes metalicos estruturais com seg¢ao
de 8 x 8 cm e comprimento total de 3,60 m, sendo 3,00 m aparentes e 0,60 m
engastados nas fundagdes. Os postes deverdo ser posicionados nas laterais
da quadra, perfeitamente alinhados e aprumados, formando a estrutura vertical
do alambrado.

2.6 Postes metalicos estruturais 8 x 8 cm, comprimento total 4,60 m
(Composigao Préopria — CP-POSTE-80X80-460)

Serao fornecidos e instalados 12 postes metalicos estruturais com seg¢ao
de 8 x 8 cm e comprimento total de 4,60 m, sendo 4,00 m aparentes e 0,60 m
engastados. Estes postes serdo utilizados nas regides de fundo da quadra,
conforme distribuicdo de projeto, devendo permanecer alinhados, aprumados e
rigidamente fixados as fundagdes.

2.7 Instalagcdao de tela de arame galvanizado para alambrado (SINAPI
106464)

O fechamento sera executado com tela de arame galvanizado fio 12
BWG, malha 5 x 5 cm, fixada a estrutura metalica. Para a quadra de Futebol 7,
considera-se altura de 3,00 m nas laterais de 45,00 m e altura de 4,00 m nos
fundos de 25,00 m, totalizando 470,00 m? de tela. A tela devera ser instalada
tensionada, sem deformagdes, com fixagdes continuas e acabamento seguro.

2.8 Travessas para alambrado em tubo de ag¢o galvanizado DN 1 1/4”
(SINAPI 106476)

Serao instaladas duas linhas horizontais de travessas ao longo de todo o
perimetro da quadra, totalizando 280,00 m. As travessas deverdo ser fixadas
aos postes de modo a promover o travamento do conjunto, manter o
tensionamento da tela e assegurar estabilidade ao fechamento.

29 Portao metalico de acesso (Composicao Propria -
CP-PORTAO-SINAPI)

Sera fornecido e instalado um portdo metalico de giro, estruturado em
tubo de ago galvanizado e fechamento em tela galvanizada compativel com o
alambrado. O conjunto devera incluir ferragens, dobradicas, fechadura,
elementos de fixagdo, soldagem e todos os servigos necessarios ao perfeito
funcionamento e seguranga do acesso. Para o chumbamento dos montantes



considera-se 0,10 m*® de concreto Fck 20 MPa preparado mecanicamente em
betoneira de 400 L (SINAPI 94964), destinado exclusivamente a fixagdo do
portdo, ndo se caracterizando como concretagem das sapatas estruturais.

2.10 Conjunto para Futebol 7 (Composicao Prépria — CP-EQ-FUT7)

Sera fornecido e instalado um conjunto completo para Futebol 7/Society,
composto por par de traves com dimensdes de 5,00 x 2,20 m, redes,
chumbadores, elementos de fixagdo e acessoérios necessarios. Para o
chumbamento das traves considera-se 0,25 m® de concreto Fck 20 MPa
preparado mecanicamente em betoneira de 400 L (SINAPI 94964), destinado
exclusivamente a fixagdo localizada dos equipamentos. As traves deverao ser
instaladas alinhadas, niveladas e firmemente fixadas, em condi¢des adequadas
de seguranga e uso.

OBS: A grama existente da quadra devera ser preservada durante a
execucao das intervengoes.

3. QUADRA MULTIFUNCIONAL
3.1 Lona plastica pesada preta, espessura 150 micras (SINAPI 003777)
Sobre a base previamente regularizada e compactada sera instalada
lona plastica pesada preta com espessura de 150 micras, funcionando como
camada separadora sob o piso de concreto. A quadra possui dimensdes de
20,00 x 40,00 m e area de 800,00 m?, sendo previsto acréscimo de 2% para
sobreposicdes e perdas, totalizando 816,00 m? de lona. As mantas deverao ser
continuas e permanecer estaveis durante a montagem da armadura e
concretagem.

3.2 Tela de a¢o soldada nervurada CA-60 Q-196 (SINAPI 007156)

O piso sera armado com tela de ago soldada nervurada CA-60, tipo
Q-196, com fio de 5,0 mm e malha de 10 x 10 cm. Para a area de 800,00 m?
considera-se acréscimo de 5% para sobreposi¢cdes e perdas, totalizando
840,00 m? de tela. A armadura devera ser posicionada sobre espagadores,
mantendo o cobrimento definido em projeto e contribuindo para a distribuicao
dos esforgos e controle de fissuragao do piso.

3.3 Espacadores plasticos para apoio da armadura (SINAPI 039016)

Serao utilizados espacadores plasticos tipo pino para manter a tela
soldada na cota correta durante a concretagem. Adota-se quantidade de
referéncia de 400 unidades, distribuidas uniformemente para impedir o
abatimento ou deslocamento da armadura e garantir o cobrimento necessario.



3.4 Piso em concreto Fck 25 MPa, espessura 10 cm (Composi¢ao Proépria
— CP-PISOQ)

Execucdo de piso de concreto moldado com espessura de 10cm em
toda area de 800,00m?, correspondente a volume de referéncia de 80,00 m?,
sendo utilizado concreto usinado FCK 25 MPa. O fornecimento sera feito via
caminh&o-bomba para agilizar a aplicagdo do volume. O servigo inclui o
recebimento do material, langamento, espalhamento manual, adensamento
mecanico com vibrador de imersao e nivelado e desempenado sobre a base
preparada, garantindo superficie resistente e uniforme.

3.5 Acabamento polido do piso de concreto (SINAPI 97097)

Apos o langamento e adensamento do concreto, sera executado
acabamento polido mecanizado em toda a superficie da quadra. O acabamento
devera proporcionar planicidade, uniformidade e resisténcia superficial
adequadas, eliminando falhas e preparando o piso para o sistema de pintura
previsto.

3.6 Aplicacao de agente de cura para concreto (SINAPI 042409)

Concluido o acabamento superficial, sera aplicado agente de cura sobre
o concreto recém-executado, em consumo de referéncia de 0,20 kg/m?,
totalizando aproximadamente 160,00 kg para os 800,00 m? da quadra. A
aplicagao devera ser uniforme, formando pelicula protetora destinada a reduzir
a perda de agua de hidratagdo durante o periodo inicial de cura.

3.7 Corte mecanizado de juntas de retragcao (Composigao Prépria —
CP-CORTE)

Serao executados cortes mecanizados de juntas de retragdo no piso de
concreto, com serra apropriada, apés o endurecimento inicial e no momento
tecnicamente adequado. Os cortes deverdo seguir alinhamento e distribuigdo
compativeis com o projeto, sendo considerada extensao total de referéncia de
400,00 m.

3.8 Tratamento de juntas serradas com tarugo e selante (SINAPI 98577)

As juntas serradas deverdo ser devidamente limpas e tratadas com
tarugo de polietileno e selante a base de silicone, conforme a composigao
orcamentaria. O preenchimento devera ser continuo, aderente e regular,
permitindo a movimentagdo das placas e reduzindo a entrada de agua e
particulas nas juntas.



3.9 Pintura do piso com tinta acrilica, duas demaos e fundo preparador
(SINAPI 102491)

Apds a cura do concreto e a preparagao da superficie, sera aplicada
pintura acrilica em toda a area de 800,00 m? da quadra, em duas demaos,
incluindo fundo preparador. O substrato devera estar seco, limpo e livre de
particulas soltas. A pintura devera apresentar cobertura uniforme, boa
aderéncia e acabamento compativel com uso esportivo externo.

3.10 Pintura de demarcacao da quadra poliesportiva (SINAPI 102504)

Serao executadas as linhas de demarcacao esportiva em tinta acrilica,
com largura de 5 cm, conforme o arranjo definido para as modalidades da
quadra multifuncional. O orgamento considera 412,00 m de linhas, abrangendo
as marcacgoOes previstas para basquete e volei. As linhas deverao ser continuas,
nitidas, alinhadas e com espessura uniforme.

3.11 Assentamento de guia pré-fabricada de concreto no perimetro
(SINAPI 94273)

Sera executada guia de concreto pré-fabricado com dimensdes de
referéncia de 100 x 15 x 13 x 30 cm ao longo do perimetro da quadra
multifuncional, correspondente a 2 x (20,00 + 40,00), totalizando 120,00 m. As
pecas deverao ser assentadas alinhadas, niveladas e firmes, constituindo
acabamento e contencao periférica do pavimento.

3.12 Escavacao manual para sapatas do alambrado (SINAPI 96523)

Serado executadas 25 escavagdes manuais destinadas as sapatas dos
postes do alambrado, com dimensdes de referéncia de 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
As cavas deverao permanecer regulares e limpas, compativeis com a
geometria prevista para as fundacgdes.

3.13 Concretagem de sapatas em concreto usinado Fck 30 MPa, com uso
de bomba (SINAPI 96558)

As 25 sapatas do alambrado serdo concretadas com concreto usinado
Fck 30 MPa, com lancamento por bomba, adensamento e acabamento. O
volume geométrico de referéncia é de 5,40 m3. A execug&o devera garantir o
correto envolvimento das armaduras e a fixacdo dos postes, assegurando
estabilidade ao sistema de fechamento.

3.14 Armacgao das sapatas com ago CA-50 @ 10 mm (SINAPI 104919)

Compreende o fornecimento, corte, montagem e posicionamento da
armadura de aco CA-50 de 10 mm das sapatas. As barras deverao obedecer
ao detalhamento executivo, mantendo cobrimento e amarragao adequados.



3.15 Armacgao das sapatas com ago CA-50 @ 6,3 mm (SINAPI 104917)

Compreende o fornecimento e montagem das armaduras
complementares em aco CA-50 de 6,3 mm, conforme geometria prevista para
as 25 sapatas. A armacao devera permanecer estavel durante o langcamento e
adensamento do concreto.

3.16 Postes metalicos estruturais 8 x 8 cm, comprimento total 3,60 m
(Composigao Préopria — CP-POSTE-80X80-360)

Serao instalados 25 postes metalicos estruturais com secéo de 8 x 8 cm
e comprimento total de 3,60 m, sendo 3,00 m aparentes e 0,60 m engastados
nas fundagdes. Os postes deverao ser alinhados, aprumados e distribuidos
conforme o projeto do cercamento.

3.17 Instalagcao de tela de arame galvanizado para alambrado (SINAPI
106464)

O fechamento da quadra sera executado com tela de arame galvanizado
fio 12 BWG, malha 5 x 5 cm, instalada em altura de 3,00 m ao longo do
perimetro de 120,00 m, totalizando 360,00 m?. A tela devera ser tensionada,
firmemente fixada e apresentar acabamento sem pontas ou elementos que
oferegcam risco aos usuarios.

3.18 Travessas para alambrado em tubo de aco galvanizado DN 1 1/4”
(SINAPI 106476)

Serao instaladas duas linhas horizontais de travessas em tubo de aco
galvanizado ao longo de todo o perimetro de 120,00 m, totalizando 240,00 m.
As travessas deverdo promover o travamento do conjunto e servir de apoio
para a correta fixagao e tensionamento da tela.

3.19 Portao metidlico de acesso (Composicdo Prépria -
CP-PORTAO-SINAPI)

Sera fornecido e instalado um portdo metélico de 1,20 x 2,10 m,
estruturado em tubo de ago galvanizado e tela galvanizada. Estao incluidos
ferragens, dobradicas, fechadura, soldagem, regulagens e demais elementos
necessarios ao funcionamento seguro do acesso. Para o chumbamento dos
montantes considera-se 0,10 m*® de concreto Fck 20 MPa preparado
mecanicamente em betoneira de 400 L (SINAPI 94964), destinado
exclusivamente a fixagao localizada do portéo.

3.20 Conjunto de basquete instalado (Composi¢cao Prépria -
CP-EQ-BASQ)

Sera fornecido e instalado um conjunto completo de basquete, composto
por par de tabelas oficiais com aros e redes, duas estruturas/suportes



metalicos de sustentacdo, fixacbes e acessorios. Os suportes deverdo ser
posicionados de forma a atender ao layout esportivo previsto no projeto. Para o
chumbamento das estruturas considera-se 0,40 m*® de concreto Fck 20 MPa
preparado mecanicamente em betoneira de 400 L (SINAPI 94964), destinado
exclusivamente a fixacdo dos equipamentos e nido as sapatas estruturais do
alambrado.

3.21 Conjunto de vélei instalado (Composig¢ao Propria — CP-EQ-VOLEI)

Sera fornecido e instalado um conjunto completo de vélei, composto por
postes, rede, antenas, fixacdes e acessorios. Para o chumbamento dos postes
considera-se 0,20 m*® de concreto Fck 20 MPa preparado mecanicamente em
betoneira de 400 L (SINAPI 94964), destinado exclusivamente a fixacao
localizada do conjunto. O equipamento devera ser instalado de forma segura,
respeitando a posicao definida no projeto e sem interferir nas demais
marcacgoes e equipamentos da quadra multifuncional.

4. QUADRA DE TENIS

4.1 Lona plastica pesada preta, espessura 150 micras (SINAPI 003777)
Sobre a base preparada sera instalada lona plastica preta de 150 micras

como camada separadora sob o piso de concreto. A quadra possui 30,00 x

15,00 m, totalizando 450,00 m?, com acréscimo previsto para sobreposicoes e

perdas. A lona devera ser distribuida de forma continua e sem rasgos.

4.2 Tela de ago soldada nervurada CA-60 Q-196 (SINAPI 007156)

O piso sera armado com tela soldada nervurada CA-60 Q-196, fio de 5,0
mm e malha 10 x 10 cm, incluindo sobreposi¢cdes e perdas previstas. A tela
devera permanecer na posi¢cao definida por meio de espagadores e apresentar
cobrimento adequado apds a concretagem.

4.3 Espacadores plasticos para apoio da armadura (SINAPI 039016)

Serao utilizados espacadores plasticos tipo pino para manter a armadura
afastada da base e na cota correta durante a concretagem. A distribuicao
devera ser uniforme e suficiente para impedir deslocamentos ou deformacdes
da tela.

4.4 Piso em concreto Fck 25 MPa, espessura 10 cm (Composigao Prépria
— CP-PISOQ)

Execucdo de piso de concreto moldado com espessura de 10cm em
toda area de 450,00m?, correspondente a volume de referéncia de 450,00 m?,
sendo utilizado concreto usinado FCK 25 MPa. O fornecimento sera feito via
caminh&o-bomba para agilizar a aplicagdo do volume. O servigo inclui o



recebimento do material, lancamento, espalhamento manual, adensamento
mecanico com vibrador de imersdo e nivelado e desempenado sobre a base
preparada, garantindo superficie resistente e uniforme.

4.5 Acabamento polido do piso de concreto (SINAPI 97097)

Toda a superficie do piso devera receber acabamento polido
mecanizado, de forma a garantir planicidade, uniformidade e resisténcia
superficial adequadas. O acabamento devera deixar o piso apto a receber o
sistema de pintura esportiva.

4.6 Aplicagao de agente de cura para concreto (SINAPI 042409)

Apos 0 acabamento sera aplicado agente de cura sobre a superficie, em
consumo de referéncia de 0,20 kg/m2 A aplicacdo devera ser uniforme e
realizada de modo a reduzir a evaporagao da agua de hidratagdo durante o
periodo inicial de cura do concreto.

4.7 Corte mecanizado de juntas de retragao (Composi¢ao Propria —
CP-CORTE)

Serdo executadas juntas de retragdo por corte mecanizado com serra
apropriada, em extensao total de referéncia de 225,00 m. Os cortes deverao
ser executados no momento adequado e seguir o alinhamento e a distribuicdo
previstos para o piso.

4.8 Tratamento de juntas serradas com tarugo e selante (SINAPI 98577)

As juntas serdo limpas e tratadas com tarugo de polietileno e selante a
base de silicone, garantindo preenchimento continuo e flexivel. O tratamento
devera impedir a entrada de particulas e agua, sem restringir a movimentacao
prevista entre as placas.

4.9 Pintura do piso com tinta acrilica, duas demaos e fundo preparador
(SINAPI 102491)

A superficie de concreto, apds cura e preparagao, recebera pintura
acrilica em duas demaos, incluindo fundo preparador, sobre os 450,00 m? da
quadra. O resultado devera apresentar cobertura homogénea, aderéncia e
acabamento apropriado para uso esportivo externo.

4.10 Pintura de demarcacao da quadra de ténis (SINAPI 102504)

Serao executadas as linhas de demarcacao da quadra de ténis com tinta
acrilica, largura de 5 cm e extensdo total de referéncia de 147,00 m. As
marcagoes deverao respeitar o layout de projeto, apresentando linhas
continuas, bem definidas e uniformes.



4.11 Assentamento de guia pré-fabricada de concreto no perimetro
(SINAPI 94273)

Sera assentada guia pré-fabricada de concreto nas dimensbes de
referéncia de 100 x 15 x 13 x 30 cm em todo o perimetro da quadra, totalizando
90,00 m. O assentamento devera garantir alinhamento, nivel e estabilidade,
formando acabamento e contengao periférica do pavimento.

4.12 Escavagao manual para sapatas do alambrado (SINAPI 96523)

Serao executadas 23 escavagdes manuais para sapatas dos postes do
alambrado, cada uma com dimensdes de referéncia de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. O
fundo das cavas devera ser regular, limpo e compativel com a execugao das
fundacdes.

4.13 Concretagem de sapatas em concreto usinado Fck 30 MPa, com uso
de bomba (SINAPI 96558)

As 23 sapatas serdo concretadas com concreto usinado Fck 30 MPa,
com langcamento por bomba, adensamento e acabamento adequados. O
volume geométrico de referéncia é de 4,968 m3. A execugédo devera garantir
estabilidade as estruturas verticais do alambrado e perfeito envolvimento das
armaduras.

4.14 Armacgao das sapatas com ago CA-50 @ 10 mm (SINAPI 104919)

Compreende o fornecimento e montagem das barras de ago CA-50 de
10 mm das sapatas, conforme o detalhamento estrutural. As armaduras
deverdao ser posicionadas e amarradas de modo a manter cobrimento e
geometria durante a concretagem.

4.15 Armacgao das sapatas com ago CA-50 @ 6,3 mm (SINAPI 104917)

Compreende o fornecimento e montagem das armaduras em ago CA-50
de 6,3 mm destinadas as sapatas. O conjunto devera permanecer firme e
corretamente posicionado até o término da concretagem.

4.16 Postes metalicos estruturais 8 x 8 cm, comprimento total 3,60 m
(Composigao Propria — CP-POSTE-80X80-360)

Serao fornecidos e instalados 23 postes metalicos estruturais 8 x 8 cm,
com comprimento total de 3,60 m, sendo 3,00 m aparentes e 0,60 m
engastados. Os postes deverdo permanecer alinhados, aprumados e
rigidamente fixados as sapatas.



4.17 Instalacao de tela de arame galvanizado para alambrado (SINAPI
106464)

O fechamento da quadra de ténis sera executado com tela de arame
galvanizado fio 12 BWG e malha 5 x 5 cm, em altura de 3,00 m ao longo do
perimetro de 90,00 m, totalizando 270,00 m2. A tela devera ser tensionada e
fixada a estrutura sem folgas, deformagdes ou pontas expostas.

4.18 Travessas para alambrado em tubo de ago galvanizado DN 1 1/4”
(SINAPI 106476)

Seréo instaladas duas linhas horizontais de travessas em tubo de aco
galvanizado em todo o perimetro, totalizando 180,00 m. As travessas deverao
garantir o travamento do cercamento e apoio continuo para fixagao da tela.

419 Portao metalico de acesso (Composicdo Prépria -
CP-PORTAO-SINAPI)

Sera fornecido e instalado um portdo metalico de 1,20 x 2,10 m,
estruturado em tubo de ago galvanizado e fechamento em tela galvanizada,
incluindo ferragens, fechadura, dobradigas, fixagbes, soldagem e regulagens
necessarias ao uso seguro. Para o chumbamento dos montantes considera-se
0,10 m® de concreto Fck 20 MPa preparado mecanicamente em betoneira de
400 L (SINAPI 94964), destinado exclusivamente a fixagao localizada do
portao.

4.20 Conjunto para quadra de ténis (Composicao Préopria — CP-EQ-TENIS)

Sera fornecido e instalado um conjunto completo para quadra de ténis,
composto por par de postes oficiais, catraca, rede oficial, cabo de acgo, faixa
central, acessorios e buchas/chumbadores de fixacdo. O equipamento devera
ser instalado na posicdo definida no projeto, nivelado e tensionado, em
condigdes adequadas de seguranca e utilizacdo. Nesta composicdo nédo é
prevista concretagem especifica para o conjunto de ténis, sendo a fixagao
realizada por buchas e chumbadores compativeis com o sistema adotado.

5. DUAS QUADRAS DE AREIA
5.1 Geotéxtil nao tecido de poliéster RT-14 (SINAPI 102713)

ApOs a escavagao, regularizagdo e compactacdo do fundo, sera
fornecido e instalado geotéxtil ndo tecido 100% poliéster, com resisténcia a
tracdo de 14 kN/m (RT-14), em toda a area das duas quadras. Cada quadra
possui 28,00 x 15,00 m, totalizando 840,00 m? sendo considerada area
adicional de 5% para sobreposicdes, resultando em 882,00 m? As faixas
deverao ser acomodadas sem rasgos, dobras excessivas ou descontinuidades.



5.2 Fornecimento de areia média (SINAPI 000370)

Sera fornecida areia média proveniente de jazida ou fornecedor regular,
destinada a camada esportiva das duas quadras. O material devera estar
isento de residuos, matéria orgéanica, torrées e contaminantes que prejudiquem
o uso. O volume de referéncia é de 252,00 m?, correspondente a area de
840,00 m? e espessura final de 0,30 m.

5.3 Transporte de areia em caminhao basculante de 10 m?, DMT até 30 km
(SINAPI 95875)

Compreende o transporte da areia média desde a origem até o local da
obra em caminhdo basculante de 10 m3, considerando distdncia média de
transporte de até 30 km. Para fins de orcamento, o momento de transporte
corresponde a 7.560,00 m3*xkm. A descarga devera ocorrer de forma a nao
danificar o geotéxtil ja instalado.

5.4 Espalhamento, regularizagao e nivelamento de areia média em camada
de 30 cm (Composigao Propria — CP-ESP-NIV-AREIA-30CM)

A areia devera ser distribuida sobre o geotéxtil em toda a area das duas
quadras, formando camada uniforme com espessura final de 30 cm. O
espalhamento e o nivelamento deverao produzir superficie regular e adequada
a pratica esportiva, sem depressdes, acumulos ou materiais estranhos.

5.5 Assentamento de guia pré-fabricada de concreto para contengao
(SINAPI 94273)

As quadras serao delimitadas por guias de concreto pré-fabricado com
dimensdes de referéncia de 100 x 15 x 13 x 30 cm. O conjunto é considerado
como retangulo externo de 56,00 x 15,00 m acrescido de diviséria interna de
15,00 m, totalizando 157,00 m de guias. As pecas deverdo ser assentadas
alinhadas, niveladas e estaveis, garantindo contengdo da camada de areia.

5.6 Escavacao manual para sapatas do alambrado (SINAPI 96523)

Serao executadas 43 escavagdes manuais para sapatas dos postes do
cercamento das duas quadras, com dimensdes de referéncia de 0,60 x 0,60 x
0,60 m. As cavas deverao ser executadas sem danificar as guias e as areas ja
preparadas.

5.7 Concretagem de sapatas em concreto usinado Fck 30 MPa, com uso
de bomba (SINAPI 96558)

As 43 sapatas serao executadas em concreto usinado Fck 30 MPa, com
langamento por bomba, adensamento e acabamento adequados. O volume
geométrico de referéncia € de 9,288 m?3. As fundagbdes deverdao assegurar a
fixagdo e estabilidade dos postes metalicos do cercamento.



5.8 Armacao das sapatas com ago CA-50 @ 10 mm (SINAPI 104919)
Compreende o fornecimento, corte, montagem e posicionamento das

barras de agco CA-50 de 10 mm das sapatas. A montagem devera seguir o

detalhamento estrutural, com cobrimento e amarragéo adequados.

5.9 Armacgao das sapatas com ago CA-50 @ 6,3 mm (SINAPI 104917)

Compreende o fornecimento e montagem das armaduras em ago CA-50
de 6,3 mm das sapatas. As barras deverao permanecer na geometria correta
até o término da concretagem.

5.10 Postes metalicos estruturais 8 x 8 cm, comprimento total 3,60 m
(Composigao Propria — CP-POSTE-80X80-360)

Serao fornecidos e instalados 43 postes metalicos estruturais 8 x 8 cm,
com 3,60 m de comprimento total, sendo 3,00 m aparentes e 0,60 m
engastados. Os postes deverdo ser distribuidos conforme o cercamento
externo e a divisoria entre as quadras, permanecendo alinhados e aprumados.

5.11 Instalagcao de tela de arame galvanizado para alambrado (SINAPI
106464)

Sera instalada tela de arame galvanizado fio 12 BWG e malha 5 x 5 cm
ao longo de 157,00 m de cercamento, com altura de 3,00 m, totalizando 471,00
m2. A tela devera ser tensionada e fixada a estrutura, mantendo acabamento
uniforme e seguro.

5.12 Travessas para alambrado em tubo de ag¢o galvanizado DN 1 1/4”
(SINAPI 106476)

Serao instaladas duas linhas horizontais de travessas ao longo de todo o
comprimento de 157,00 m, totalizando 314,00 m. As travessas deverao
promover estabilidade ao cercamento e permitir a fixacdo continua da tela.

513 Portées metilicos de acesso (Composicdao Prépria -
CP-PORTAO-SINAPI)

Serao fornecidos e instalados dois portdes metalicos de 1,20 x 2,10 m,
sendo um para cada quadra, estruturados em tubo de aco galvanizado e tela
galvanizada. Os conjuntos deverdo incluir ferragens, fechaduras, dobradicas,
fixagdes, soldagens e regulagens necessarias ao perfeito funcionamento. Para
o chumbamento dos montantes considera-se 0,10 m*® de concreto Fck 20 MPa
por portdo, preparado mecanicamente em betoneira de 400 L (SINAPI 94964),
totalizando 0,20 m3.



5.14 Conjuntos para quadras de areia (Composicdao Proépria -
CP-EQ-AREIA)

Serao fornecidos e instalados dois conjuntos de equipamentos para as
quadras de areia, compostos por postes de rede, redes, acessorios,
chumbadores e elementos de fixagdo. Para o chumbamento dos postes
considera-se 0,20 m*® de concreto Fck 20 MPa preparado mecanicamente em
betoneira de 400 L (SINAPI 94964) por conjunto, totalizando 0,40 m3. Os
equipamentos deverdo ser posicionados conforme projeto, firmemente fixados
e em condi¢des seguras de utilizagao.

6. LIMPEZA FINAL

6.1 Limpeza final da obra, remogcao de residuos e entrega das areas
esportivas (Composigao Prépria — CP-LIMPF)

Ao término dos servigos sera executada limpeza geral de todas as areas
esportivas, compreendendo a quadra de Futebol 7, a quadra multifuncional, a
quadra de ténis e as duas quadras de areia, totalizando 3.215,00 m? de
referéncia. Deverdao ser removidos residuos de construgdo, sobras de
materiais, embalagens, terra excedente e quaisquer elementos decorrentes da
execugao. Os pisos, cercamentos, equipamentos, portdes, guias e areas
adjacentes deverao ser entregues limpos, organizados e em condi¢des de uso,
sendo os residuos destinados de maneira ambientalmente adequada.
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