ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA
- DFD —

Ao,
Setor de Compras e Licitagoes
Prefeitura Municipal de Imigrante/RS

Assunto: Contratacdo de empresa para construgdo de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a
Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Por intermédio da
Secretaria de Turismo, conforme Termo de Convénio n° 450/2022.

1. Ao cumprimenta-lo cordialmente, viemos solicitar para que proceda aos tramites técnicos necessarios para a contratacdo de empresa para
construgdo de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rododvia IM 350 até a divisa com o
municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Em conformidade com as disposicdes da Lei
14.133/2021 que trata das licitagGes e contratos no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, segue em anexo,
Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD, contendo as diretrizes, iniciais quanto ao pleno atendimento as necessidades que se apresentam.

Imigrante, 20 de outubro de 2026.

LUIS CARLOS DEMARI
Secretario de Obras e Mobilidade Urbana

DADOS DO SETOR REQUISITANTE

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto) Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana
E-mail obras@imigrante-rs.com.br
Telefone 51 3754-1092
Servidor responsavel pela Demanda Luis Carlos Demari

| DADOS DO SERVICO

1. Justificativa da necessidade da contratagdo de servico, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A construgdo de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa
com o municipio de Colinas/RS, pode ser justificada por uma série de beneficios que impactam positivamente na qualidade de vida da
populagdo e no desenvolvimento econdmico da regido. A intervengdo neste trecho deve melhorar significativamente a mobilidade
urbana, facilitando o deslocamento de pessoas, estimulando também o comércio e servigos. Além disso, pretende-se melhorar a
qualidade de vida da populagdo, proporcionando condigdes mais seguras e confortaveis para pedestres e motoristas.

2. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestagao dos servigos

O mais breve possivel, dentro dos limites legais e prazos da legislagdo, tendo em vista que esta construgdo é de extrema importancia
e necessidade para a comunidade, tanto para os pedestres, para os ciclistas e os veiculos que trafegam no local.

Encaminho o presente para o setor de Licitagdes para que proceda aos estudos preliminares e documentos técnicos necessarios para

viabilizar a contratagdo dos servigos aqui discriminados.

RECEBIDO CARIMBO

- J
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

EDITAL N° 040/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 018/2026

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Origem: Processo Administrativo n® 2000/2026

Tipo de julgamento: Menor Preco Global | Modo de disputa: Aberto
Regime de execucao: Empreitada por Preco Global
Data da sessao: 11/11/2026 | Horario: 8:30h

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMIGRANTE, no uso de suas atribuicBes, torna publico, para conhecimento dos interessados, a
realizacdo de licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletrdnica, do tipo Menor Prego Global, conforme descrito
nesse Edital e seus Anexos, € nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°
2.130/2023 e Lei Complementar n® 123/06.

A sessdo virtual da concorréncia eletronica sera realizada no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br no
dia 11/11/2026, as 8:30h, devendo as propostas ser enviadas até as 8:29h, sendo que todas as referéncias de tempo
observam o horario de Brasilia. A sessdo sera conduzida por Agente de Contratagdo, nomeado(a) pela Portaria n® 187/2026.

A presente licitacdo adotara a inversdo das fases, de modo que a fase de habilitacdo antecedera a fase de lances, nos
termos do §1° do art. 17 da Lei n® 14.133/2021, conforme ato motivado constante dos autos do processo administrativo.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa para a construgdo de ciclovia, nas proximidades do
entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o Municipio de Colinas/RS, com
extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS, por intermédio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande
do Sul, através do Termo de Convénio n°® 450/2022, conforme Termo de Referéncia — ANEXO I e Projeto de Engenharia —
ANEXO II.

1.2. O valor total da contratacao esta estimado em R$ 2.413.275,74 (dois milhGes, quatrocentos e treze mil, duzentos e setenta
e cinco reais, com setenta e quatro centavos).

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAGCAO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuicao de chave e senha, diretamente
junto ao provedor do sistema, onde devera informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrucées para a sua
correta utilizacdo.

2,2. As instrugdes para 0 credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio  eletronico
https:/ /www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrdnico utilizado no certame e de cumprir
as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatdrio e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar do pregdo na forma eletronica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse proprio.

2.3.6. Pessoa juridica ndo podera participar da licitagdo em consorcio, conforme justificativa constante no Termo de Referéncia.

3. ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DAS PROPOSTAS
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3.1. Todos os licitantes deverdo apresentar, concomitantemente, os documentos de habilitacdo e as propostas, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, até a data e horario estabelecidos no preambulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste
Edital, e poderdo ser retirados ou substituidos até a abertura da sessdo publica.

3.1.1. Eventuais documentos complementares que venham a ser solicitados pelo agente de contratacdo, deverao ser enviados,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, no prazo maximo de 2h (duas horas) a partir da solicitagdo/diligéncia,
podendo ser prorrogado mediante solicitacao formal devidamente fundamentada do licitante.

3.2. O licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, bem como através da declaragdo em anexo do edital, sendo que
a falsidade da declaracdo sujeitara o licitante as sangoes legais:

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital,
respondendo o declarante pela veracidade das suas informacoes, na forma da lei.

3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o
caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006, sendo o caso.

3.2.4. Declaragdo de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 na licitagdo, limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, todos os licitantes deverdo enviar os seguintes documentos, observando o
procedimento disposto no item 3 deste Edital:

4.1. HABILITAGAO JURIDICA

4.1.1. copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2. copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e atualizado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
4.1.3. copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

4.2.1. Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

4.2.2. Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

4.2.3. Comprovante de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

4.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei (Certiddao de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido);

4.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei (Certiddo de Situacdo
Fiscal — CND Estadual);

4.2.6. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei (CND Municipal);
4.2.7. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei (CRF - Certiddo de Regularidade do Empregador - FGTS);

4.2.8. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas);

4.2.9. Declaragdo consolidada — modelo Anexo III.

4.2.10. Certidao Negativa Correcional — CGU (CEIS e CNEP), disponivel no site https://certidoes.cqu.gov.br/

4.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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4.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 dias da
data designada para a apresentacdao do documento;

4.4. QUALIFICACAO TECNICA

4.4.1. Comprovante de registro vigente da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Estado onde se localiza a sua sede.

4.4.1.1. Nos casos em que a empresa possuir sede fora do Estado do Rio Grande do Sul, deve apresentar o visto no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul (CAU/RS), conforme o caso, em conformidade com a legislacdo vigente;

4.4.2. Comprovacao de Capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentacdo de, no minimo 1 (um) atestado fornecido
por pessoa juridica direito publico ou privado, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), Certiddo de Acervo Técnico
com Atestado (CAT-A) ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais que executaram o servigo, para
comprovagdo de que a empresa licitante executou servigos de complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo,
com no minimo 50% do item de maior relevancia. Considera-se 50% do item/parcela de maior relevancia:

» "PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na quantidade minima de 4.845,43m?2,

4.4.3 Comprovacao de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, visado pela entidade profissional competente, acompanhado da Certidao de
Acervo Técnico (CAT) da mesma entidade de origem da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certiddo de Acervo
Técnico com Atestado (CAT-A) da mesma entidade de origem do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), para comprovagao
de que o seu Responsavel Técnico executou servicos de complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo, com
no minimo 50% do item de maior relevancia. Considera-se 50% do item/parcela de maior relevancia:

« “PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCQ", na quantidade minima de 4.845,43mz2.

4.4.4. Comprovacao de registro vigente do profissional Responsavel Técnico (indicado nos itens 4.4.3 e 4.4.5) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul — (CREA/RS) ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU/RS).

4.4.4.1. Quando o profissional possuir registro originario em outro Estado, devera ser apresentado o respectivo visto no CREA-
RS ou CAU-RS, conforme o caso, em conformidade com a legislagdo vigente.

4.4.5. Comprovacao de vinculo do Profissional Responsavel Técnico (indicado nos itens 4.4.3 e 4.4.4) com a empresa,
podendo esta ser realizada da seguinte forma: Em se tratando de sdcio da empresa, por intermédio da apresentagdo do contrato
social; no caso de empregado, mediante cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS); mediante contrato de
prestacdo de servigos devidamente assinado pelas partes, ou declaracdo de contratagdo futura mediante assinatura e anuéncia
das partes;

4.4.6. Atestado de visita técnica, a ser realizada pelo Responsavel Técnico ou Representante Legal da empresa.

4.4.6.1. O atestado sera fornecido aqueles proponentes que realizarem a visita técnica, mediante agendamento com o Setor de
Engenharia, pelo telefone (51) 3754.1100 ou (51) 98183-1277, no periodo de 28/10/2026 a 06/11/2026.

4.4.6.2. A visita técnica podera ser substituida por uma declaracdo formal, assinada pelo Representante Legal ou Responsavel
Técnico da empresa licitante, de que possui total conhecimento do local da obra e da sua complexidade e que se responsabiliza
pela execugdo do objeto;

a) Para as empresas cadastradas no Sistema de Registro Cadastral Unificado do PNCP — Portal Nacional de Compras Publicas, a
documentacdo podera ser substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o
objeto licitado e o registro cadastral e documentos estejam no prazo de validade.

b) Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e/ou para atualizagdo de documentos cuja
validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

c) Na analise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
dos documentos e sua validade juridica, mediante diligéncias e despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

5. PROPOSTA
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5.1. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 dias, a contar da data de abertura da sessdo eletronica da
concorréncia, estabelecida no preambulo desse edital.

5.2. Os licitantes deverdo registrar suas propostas no sistema eletronico considerando o VALOR TOTAL GLOBAL, observando
as diretrizes da Planilha Orcamentaria constante do Anexo I1.

5.3. No valor proposto devera estar englobado todos os custos de material e mao de obra, bem como a tributagdo e quaisquer
outras despesas incidentes para o cumprimento do objeto da licitagdo.

6. DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DO CONTRATO

6.1 Na presente licitagdo, sera exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagao de recolhimento do valor de
R$ 24.132,75 (vinte e quatro mil, cento e trinta e dois reais, e setenta e cinco centavos), correspondente a 1% do
valor estimado para a contratacdo, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacgo.

6.1.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

6.1.2. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacao dos
documentos para a contratagao.

6.1.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021
(item 6.3 deste edital).

6.1.4. Quando a licitante optar pela modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera estar vigente na data da abertura do

certame e o prazo segurado ndo podera ser inferior ao da validade da proposta cadastrada pela licitante.
6.1.5. Caso opte pela modalidade de garantia - caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser realizado na seguinte conta:

CONTA CAUGCAO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
CNPJ: 92.454.776/0001-08
Banco: Sicredi - 748
Agéncia: 0119
Conta Corrente: 90.021-2

6.2. Para assinatura do contrato, sera exigida a garantia contratual, de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei Federal n®
14.133/2021. Cabera ao licitante vencedor optar por uma das modalidades de garantia, no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato.

6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a
Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes
regras:

6.4.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificagGes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

6.4.2. O seguro-garantia continuarad em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

6.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

6.6. O licitante tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia.

6.7. No caso das demais modalidades, o licitante tera o prazo de até 10 (dez) dias para prestacdo da garantia.
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6.8. Com base no art. 59, §5° da Lei n® 14.133/2021, nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas neste item.

7. VEDAGCOES

7.1 Nao poderao disputar licitagcao ou participar da execugao do contrato, direta ou indiretamente:

a) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de
sancgao que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagdo;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

d) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicOes analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

e) agente publico do drgdo licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

7.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 7.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

7.3. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgao contratante ou de agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato.

8. ABERTURA E CONDUGAO DA SESSAO PUBLICA

8.1. No dia e hora indicados no preambulo, o Agente de Contratacdo abrira a sessao publica, mediante a utilizacdo de sua chave
e senha.

8.2. O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizagdo de sua chave de acesso e senha, e devera
acompanhar o andamento do certame e as operagles realizadas no sistema eletronico durante toda a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao, conforme item 2.3.2 deste Edital.

8.3. A comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os licitantes ocorrera mediante troca de mensagens em campo préprio do
sistema eletronico.

8.4. Em razdo da inversdo de fases, a licitagdo observara a seguinte ordem procedimental:

8.4.1. Recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas;

8.4.2. Anadlise dos documentos de habilitagao e decisdo quanto a habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes;

8.4.3. Abertura das propostas previamente apresentadas, exclusivamente em relagdo aos licitantes habilitados, e abertura da
etapa competitiva de lances;

8.4.4. Julgamento da proposta;

8.4.5. Fase recursal Unica;

8.4.6. Adjudicacdo e homologagao.

9. VERIFICACAO DA HABILITACAO

9.1. Os documentos de habilitacdo, enviados nos termos dos itens 3 e 4 deste Edital, serdo examinados pelo Agente de
Contratagdo, que verificara a autenticidade das certidGes junto aos sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores.
9.2. As certidoes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletronico, serdo tidas como originais apds
terem a autenticidade de seus dados e certificacao digital conferidos pela Administragao, dispensando nova apresentacao, exceto
se vencido o prazo de validade.
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9.3. A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da Administragdo,
mediante apresentagdo de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

9.3.1. Os documentos deverdo, preferencialmente, ser assinados de forma digital.

9.4. A beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006, que tenha apresentado a declaragdo exigida neste Edital e que possua
alguma restricdo na comprovacado de regularidade fiscal e/ou trabalhista, tera sua habilitacdo condicionada ao envio de nova
documentacdo, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis, prazo que podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

9.5. Apos analise dos documentos e julgamento quando a habilitacdo ou inabilitacdo, o processo passara para a etapa de analise
das propostas.

10. CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificard fundamentadamente aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

10.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo ap6s a fase de lances;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

10.3 A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a proposta mais bem classificada.
10.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdo no edital, serdo tidas como
inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o instrumento convocatorio.

10.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o Agente de Contratagdo dard inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

10.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

10.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serao informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
observando o horario fixado para duragdo da etapa competitiva, e as seguintes regras:

10.7.1 O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

10.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.7.3 N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 1.000,00 (um mil reais), que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo do lance que cobrir a melhor oferta.

10.7.5 Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado.

10.7.6 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), a Administragdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.
10.8 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada.

10.9. A proposta vencedora devera respeitar os percentuais de material e mao de obra definidos pelo projetista. Caso a empresa
entenda que este percentual deve ser diferente, a mesma devera enviar juntamente com a proposta as devidas comprovacoes e
justificativas.

11. MODO DE DISPUTA

11.1. Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, observando as
regras constantes no item 10.

11.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessao publica, durara 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
11.3. A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.4. Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

11.5. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, a Comissao de Contratacao podera admitir o reinicio
da etapa de envio de lances, em prol da consecucao do melhor preco, mediante justificativa.
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11.6. Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.7. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente ou Comissdo de Contratagdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a comunicacdo do
fato aos participantes.

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.1. Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratagdo para as beneficiarias
que tiverem apresentado as declaragdes de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;

12.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas situaces em que as propostas
apresentadas pelas beneficidrias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

12.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor serd convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora do
certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera
facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem na hipdtese do item 12.1. deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste
item.

12.1.4. O disposto no item 12.1.2. n3o se aplica as hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado
por beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006.

12.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 12.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes decorrentes de outras contratagdes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento.

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.3 Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territdrio do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

€) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

13. NEGOCIAGAO E JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do desempate, se for o caso, o Agente
de Contratacdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego,
para que seja obtida melhor proposta.

13.2. Encerrada a etapa de negociacdo, sera examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo valor de referéncia da Administragdo.

13.3. O licitante detentor da melhor proposta, deverd encaminhar, via sistema eletronico:

13.3.1. Planilha Orcamentaria atualizada, detalhando os itens, seus valores unitarios, por lote e global, assinada pelo
representante legal e responsavel técnico;

13.3.2. Cronograma Fisico-Financeiro, assinado pelo representante legal e responsavel técnico;

13.3.3. A composicao do BDI e Encargos Sociais aplicados, assinados pelo Representante Legal e pelo responsavel técnico,
para fins de verificagdo e aceitabilidade da proposta, em até 1 (um) dia atil apds solicitacdo do Agente de Contratagdo,
prorrogavel mediante solicitagdo formal e devidamente justificada.

13.4. Devera ainda ser encaminhada a planilha modelo padrao do LICITACON, com extensdo .x/s, para que possa ser
importada no sistema do Tribunal de Contas do Estado — TCE/RS. A planilha a ser preenchida se encontra disponivel no Portal de
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Compras Publicas, no link https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ no site do Municipio, na aba Licitacdes/Concorréncia
Eletronica, no link https://www.imigrante.rs.gov.br/licitacao.

13.5. Ndo serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no edital.

13.6. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, devendo, neste caso, o licitante demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

13.7. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo for aceitavel, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital.

13.8. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante sera declarado vencedor, oportunizando-se a
manifestagdo da intengdo de recurso.

14. RECURSO

14.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscrigdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacao da licitagdo.

14.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazes sera o mesmo do recurso e tera inicio na data de intimagdo pessoal ou de
divulgacdo da interposicao do recurso.

14.2.1. Caso o recorrente ndo apresente as razoes do recurso no prazo legal de 3 (trés) dias Uteis, ndo sera aberto prazo para
apresentacdo de contrarrazoes, considerando-se precluso o direito de recorrer.

14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente Edital, serao
observadas as seguintes disposicoes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus3o, e o prazo para apresentagdo das razbes
recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagcdo;

b) a apreciagdo dar-se-a em fase Unica.

14.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

15. ENCERRAMENTO DA LICITACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

16. CONDICOES DE CONTRATAGAO

16.1 Caso exigida garantia do contrato (item 6 deste Edital) para garantir o fiel cumprimento das obrigagdes que serdo assumidas,
o licitante vencedor devera apresentar ao contratante, como condicdo de assinatura do contrato, o comprovante de que prestou
a garantia de execugdo do contrato, no valor correspondente de 5% do valor estimado do contrato.

16.2 Apods convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o licitante vencedor
devera fazé-lo dentro do prazo de até 10 (dez) Uteis dias, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes
previstas neste Edital.

16.3. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte, durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragdo.
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16.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigOes propostas pelo licitante vencedor.

16.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocacdo para a contratacdo, ficardo
0s licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do 16.4 deste Edital, a Administracao, observados
o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de preco melhor,
mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria,
quando frustrada a negociacao de melhor condicao.

16.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo licitante, sendo
0 caso.

16.8. A emissdo da ordem de inicio e consequente inicio da obra ficam vinculados ao aceite/liberagdo do Ministério e/ou Agente
Mandatario, quando for o caso.

16.9. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, sera permitida a subcontratacdo parcial
da obra, até o limite autorizado pela Administragdo.

16.9.1. E vedado a subcontratacdo do objeto principal da obra.

16.9.2. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pela Administracdo, devendo o contratado apresentar a
Administracdo a documentagdo que comprove a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, e a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1 A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servigo, bem como as normas
de seguranca do trabalho.

17.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Basico e/ou Executivo - Anexo II, inclusive em
relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua proposta.

17.3 A vencedora devera manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagcdo, inclusive quanto as contribuicOes para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacdo do servico.
17.4. A contratada devera apresentar mensalmente a Administragdo a relacdo e os comprovantes de pagamentos dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funciondrios que prestaram os servigos.

17.5. A contratada devera apresentar a ART/RRT de execugdo e a CNO no inicio da obra, e, apds concluido os servicos, a
respectiva CND da obra, tendo um prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apds a emissao da ordem de inicio para fornecer estes
documentos ao municipio.

17.6. A origem dos recursos devera constar expressamente na respectiva ART e Notas Fiscais, sendo imprescindivel a anotagdo
das seguintes informacGes: Recurso oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Turismo,
conforme Termo de Convénio n° 450/2022.

18. PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

18.1. O contrato decorrente da presente licitagdo tera o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracdo, nos termos da legislagdo.

18.2. O prazo de execucdo da obra sera de 4 (quatro) meses, a contar da ordem de inicio emitida pela Administracdo, conforme
cronograma fisico-financeiro, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

18.3. Sera admitida a repactuacdo, forma de manutencdo do equilibrio econémico-financeiro de contrato utilizada para servigos
continuos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra ou predominancia de mao de obra, por meio da analise da variacdo
dos custos contratuais, com data vinculada a apresentagao das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data
vinculada ao acordo, a convencdo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes
da mdo de obra.

19. CONDICOES DE PAGAMENTO
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19.1. O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da nota fiscal, acompanhada da planilha
de medicdo, aprovada e atestada pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

19.1.1. Junto a nota fiscal, a contratada deverd apresentar a relagdo e os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas
e previdenciarios dos funciondrios gue prestaram os servigos.

19.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo indice IPCA do periodo, ou outro indice
que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

19.3. Serdo processadas as retencgdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislacao que regula a matéria.

19.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de fécil visualizacdo, a indicacdo do numero da
Concorréncia Eletrénica, do Contrato firmado e a origem dos recursos gue, no presente caso, provém do Estado do Rio Grande
do Sul, por intermédio da Secretaria de Turismo, conforme Termo de Convénio n°® 450/2022. Tal exigéncia se destina
a acelerar o tramite de recebimento dos servigos e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

20. DA DOTACAO ORGAMENTARIA
A despesa correra na seguinte dotagdo orgamentdria:

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA
CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALAGOES

RECURSO: 001 — RECURSO LIVRE

RECURSO STN: 500 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 1 - RECURSOS DE EXERCICIO CORRENTE

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA

CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALAGOES

RECURSO: 0001 — RECURSO LIVRE

RECURSO STN: 500 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 1 - RECURSOS DE EXERCICIO CORRENTE

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA
CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALAGOES

RECURSO: 0001 — RECURSO LIVRE

RECURSO STN: 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 1 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUGCAO DE CICLOVIA

CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALAGOES

RECURSO: 1780 — CONVENIO CICLOVIA

RECURSO STN: 701 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 2 - RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracoes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;
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c) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a
execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. As infragOes decorrentes de irregularidades ocorridas durante o procedimento licitatério terdo, acumuladamente, as
seguintes sangles:

I - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame:

a) multa de 3% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) impedimento de licitar ou contratar por 3 meses.

II - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:

a) multa de 5% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) impedimento de licitar ou contratar por 12 meses.

III - ndo entregar a documentacao exigida para contratacdo ou para a ata de registro de pregos, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) multa de 8% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) impedimento de licitar ou contratar por 18 meses.

IV - ndo celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) multa de 12% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) impedimento de licitar ou contratar por 24 meses.

V - comportar-se de modo inid6neo:

a) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 36 meses.

VI - praticar ato ilicito com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo:

a) multa de 20% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 36 meses;

€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

VII - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitagao:
a) multa de 25% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses;

€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

V - fraudar a licitagdo:

a) multa de 30% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

VIII - praticar atos lesivos a Administracdo PUblica que atentem contra principios da Administragdo Publica:

a) multa de 15% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses;

€) comunicacdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

IX - praticar atos lesivos a Administragdo Publica que atentem contra o patrimonio publico:

a) multa de 20% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

€) comunicacdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

X - praticar atos lesivos a Administracdo Publica que atentem contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil:
a) multa de 25% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;
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€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

21.3. A aplicagdo das sancdes previstas no item 21.2. deste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

21.4. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
21.5. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos,
cumulativamente:

a) reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3
(trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigBes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

21.6. As sang0es obedecerdo aos demais ritos do Decreto Municipal n° 2.130/2023.

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatdrio e os pedidos de impugnagdes poderdo ser enviados ao
Agente de Contratacdo, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, por meio do enderego
eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

22.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagoes serdo divulgadas no sitio eletrénico do Portal de Compras

Plblicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS:
23.1. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administragdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
23.2. Apds a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia.
23.3. A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente licitagdo, por meio de
agente designado para tal funcdo, conforme o disposto na Lei n® 14.133/2021.
23.4. Cabera ao gestor do contrato a coordenacao e a condugdo administrativa do contrato, nos termos do art. 23 do Decreto
Municipal n° 2.130/2023.
23.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Teutdnia/RS, para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitagdo e do contrato dela
decorrente, com expressa rentincia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
23.6. S3o partes integrantes deste Edital:

Anexo I: Termo de Referéncia

Anexo II: Projeto de Engenharia, Planilha Orcamentaria, Plantas, BDI, Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro,

Planilha Licitacon.

Anexo III: Declaracdo consolidada.

Anexo IV: Minuta do contrato.

Imigrante, RS, 22 de outubro de 2026.

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal de Imigrante

Rua Castelo Branco, 15, Centro — Imigrante/RS - CEP: 95.885-000

Assinado por 1 pesdoanea(DieriBatb4-lali0h¢ amwansimigrantedsgonbringranaill@dministracaose g BaIielrs FEOF. Do6B.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 DEFINICAO DO OBJETO

Natureza(s) do(s) Objeto(s)

( x ) Obra(s) de Engenharia

Tipo(s) de Objeto(s)

( x ) Obra(s) Comum(ns) de Engenharia | () Obra(s) Especial(is) de Engenharia

Catalogo Eletronico de Padronizacao

( ) Sim, cfe. disponivel no catdlogo eletronico de padronizagdo | ( x) Ndo identificado(s) e/ou localizado(s) no catalogo

Item Descricao Qtd. | Un Preco Unit. Preco Total

Contratacdo de empresa para construgdo de ciclovia, nas proximidades do
entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350
1 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 1 un R$ 2.413.275,74 R$ 2.413.275,74
4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Por intermédio da Secretaria de
Turismo, conforme Termo de Convénio n° 450/2022.

Valor Total Estimado: | R$ 2.413.275,74

Condicoes de Execucao

~ .| 4 (quatro) meses a contar da Ordem de Inicio, conforme CRONOGRANA FISICO-FINANCEIRO
Prazo de Execugao:

O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, além das demais sancoes legais cabiveis.

Local de execugdo: | Ciclovia, trecho do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio
de Colinas/RS.

Regras para Recebimento Provisorio e/ou Definitivo

Quando do recebimento provisorio e/ou definitivo, o(s) fisca(is) do contrato deverdo verificar se a quantidade, qualidade e pontualidade
da entrega estdo em consonancia com a autorizagdo de compra e/ou ordem de execugdo de servigo, nota de empenho de despesa, ou emissdo
de outro instrumento habil equivalente.

Deverdo ainda conferir a aderéncia dos servigos executados ao projeto, as especificagdes técnicas e as normas aplicaveis, sendo expressamente
estabelecido que quaisquer servigos executados em desacordo com o projeto, com utilizagdo de materiais inadequados, de baixa qualidade ou
em desconformidade com o exigido, serdo rejeitados, no todo ou em parte, cabendo a contratada proceder a imediata corregdo, refazimento ou
substituicdo, as suas expensas, sem prejuizo das sangGes contratuais cabiveis.

Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica

a) A contratada devera oferecer garantia da obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo,
responsabilizando-se pela solidez, seguranca e qualidade dos servigos executados, nos termos da legislagdo aplicavel.

b) A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, quaisquer vicios, defeitos
ou incorregOes decorrentes de execugdo inadequada, materiais empregados ou falhas técnicas, que venham a ser constatados.

¢) A contratada devera iniciar o atendimento as solicitagdes de manutengdo e garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da comunicagdo formal do contratante, e concluir os reparos em prazo razoavel, conforme a complexidade do servigo, previamente acordado
entre as partes.

d) Durante o periodo de garantia, todas as despesas relacionadas a manutencgdo corretiva, incluindo mao de obra, materiais, equipamentos €
deslocamentos, correrdo integralmente por conta da contratada, sem qualquer énus adicional ao contratante.

2  PRAZO CONTRATUAL PREVISTO

( x ) Até a conclusdo de escopo predefinido, automaticamente prorrogado quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado no contrato, cfe. art. 111 da Lei 14.133/21

Periodo vigéncia previsto: 12 meses

O prazo contratual é superior ao prazo de execugdo da obra, uma vez que ndo se limita a conclusdo fisica dos servigos, abrangendo também as|
etapas administrativas e legais necessarias ao encerramento do contrato, tais como o recebimento provisério, periodo de observagéo e posterior]
recebimento definitivo da obra, além dos tramites relacionados as medigGes, prazos de pagamento e a devida prestacado de contas junto ao 6rgao
concedente, garantindo, assim, a regularidade e a conformidade de todas as obrigagdes contratuais assumidas.

3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
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Valor total estimado: R$ 2.413.275,74 (dois milhdes, quatrocentos e treze mil, duzentos e setenta e cinco reais, com setenta e quatro
centavos).

4  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

( x) Cfe. evidenciado em documento complementar disponivel no processo.

5  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Estudo Técnico Preliminar - ETP

( x) Cfe. disponivel no processo | ( ) Dispensado (Dec. Munic. 2.130/23, art. 45) | () Facultado (Dec. Munic. 2.130/23, art. 46)

Fundamento(s) de Fato e de Direito

Normas aplicaveis: | Lei Federal n° 14.133/2021

A referida obra de construgdo de ciclovia visa garantir condigbes adequadas de trafegabilidade, reduzir os custos com manutengGes
emergenciais, proporcionar maior seguranga para ciclistas, pedestres e condutores, além de promover a valorizagdo da regido e a melhoria do
ambiente urbano.

A construgdo de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o
municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Por intermédio da Secretaria de Turismo, conforme
Termo de Convénio n°® 450/2022, tem como objetivo criar condigOes adequadas de trafegabilidade, garantindo maior seguranga aos ciclistas e
usuarios das vias. Ademais, a intervengdo contribuira para a redugdo de custos com manutengdes corretivas emergenciais, assegurando maior
durabilidade a infraestrutura.

Por fim, a construgdo da ciclovia representa medida essencial de interesse publico, alinhada as diretrizes de prevencao de riscos,
garantindo a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Justificativa para adocao da inversao de fases - Aplicacao do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021:

A adogdo da inversdo de fases no presente procedimento licitatério, com a realizagdo da fase de habilitagdo anteriormente a fase de
lances, fundamenta-se no art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133/2021, sendo medida devidamente motivada por razdes de eficiéncia administrativa e
interesse publico.

A opgdo por esse rito visa assegurar maior qualidade e seguranga na contratacdo, ao permitir que apenas licitantes previamente
habilitados e, portanto, detentores de capacidade técnica, juridica e econdmico-financeira compativel com o objeto, participem da etapa
competitiva.

Tal medida se justifica diante da recorrente participagdo de empresas sem a devida qualificagdo técnica ou experiéncia, que apresentam
propostas inexequiveis ou sem lastro, ocasionando atrasos, desisténcias e prejuizos a efetividade da contratagdo.

Nesse sentido, a doutrina especializada ja alertou para os riscos decorrentes da participacao de licitantes sem capacidade real de
execucdo, destacando-se o entendimento de Margal Justen Filho:

“[...] o risco de participantes ditos ‘de fachada’, que nado dispem de condigbes minimas para executar o objeto e que se aventuram no
certame para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros licitantes.” JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a Lei de Licitagdes e
Contratagoes Administrativas: Lei 14.133/2021. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 773.

Com a habilitagdo prévia, a Administragdo promove um filtro mais eficaz, restringindo a fase de lances aos licitantes efetivamente aptos,
0 que contribui para:
maior seguranga na contratagdo;
redugdo de riscos de inexecugao contratual;
racionalizagdo do procedimento;

melhoria da qualidade do objeto contratado.
Ressalta-se que a inversao de fases possui natureza estritamente procedimental, ndo alterando os requisitos de habilitagdo nem
restringindo a competitividade, desde que prevista no edital e devidamente motivada, como no presente caso.

6  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O(S) CICLO(S) DE VIDA DO(S) OBJETO(S)

A solucdo proposta compreende a construcao de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a
Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS, contemplando
todas as etapas necessarias para a melhoria da infraestrutura existente.

A execugdo devera observar rigorosamente as especificagdes técnicas constantes no memorial descritivo, planilhas orgamentarias e projetos,
garantindo qualidade, durabilidade e seguranca. A empresa contratada sera responsavel pelo fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos e pela gestdo completa da obra até sua conclusdo.

Dessa forma, a solugdo envolve um conjunto integrado de servigos que irdo assegurar melhores condigdes de trafegabilidade e seguranga
aos usuarios.

Assim sendo, a adogdo do referido procedimento neste processo licitatorio atende ao interesse publico, ao conciliar eficiéncia, seguranca
juridica e busca pela proposta mais vantajosa.
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7  REQUISITOS DA CONTRATACAO

- A contratada devera realizar a execugdo em conformidade com as especificagdes do Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Plantas, e demais
documentos técnicos do Projeto;

- A contratada juntamente com o Responsavel Técnico, devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo da obra;

- A contratada devera emitir a Certiddo Negativa de Obra (CNO) e apds o recebimento definitivo, a Certiddo Negativa de Débitos (CND);

- Apresentar didrio de obras e relatérios de execugdo da obra sempre que solicitado pela fiscalizagdo;

- A proposta vencedora devera respeitar os percentuais de material e mdo de obra definidos pelo projetista. Caso a empresa entenda que este
percentual deve ser diferente, a mesma devera enviar juntamente com a proposta as devidas comprovagdes e justificativas.

- Execugdo da obra em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicaveis;

- Assegurar o atendimento das normativas de seguranga do trabalho atinentes, bem como da utilizagdo dos EPIS pelos funcionarios;

- Sinalizagdo e isolamento da area durante a execugdo da obra, garantindo seguranga de pedestres e veiculos;

- A empresa contratada tera até 05 (dias) Gteis, apds a emissdo da ordem de inicio, para iniciar a execugdo dos trabalhos. Sera considerado
como inicio de obra a instalagdo da placa e mobilizagdo de equipamentos;

- Possuir ramo de atividade compativel com o objeto;

- O concreto utilizado na execugdo do pavimento da ciclovia devera ser do tipo usinado, com resisténcia caracteristica a compressdo f_ck > 25
MPa (C25), produzido em central dosadora (usina de concreto), em conformidade com a ABNT NBR 12655:2022 e ABNT NBR 7212:2012.

- A CONTRATADA podera adquirir o concreto usinado junto a fornecedor de sua livre escolha, sendo sua responsabilidade integral garantir que o
produto entregue na obra atenda as especificagbes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Memorial Descritivo,
independentemente da origem do fornecimento.

- Previamente ao inicio de qualquer concretagem, a CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZAGAO, para aprovagdo formal, os seguintes
documentos relativos ao fornecedor de concreto eleito:

a) copia da Licenca Ambiental de Operagdo (LAO) vigente da central dosadora fornecedora, emitida pelo 6rgdo ambiental competente (FEPAM
ou drgdo municipal licenciador), comprovando a regularidade ambiental da atividade de produgdo de concreto;

b) ficha técnica do trago de concreto a ser fornecido, contendo: relagdo agua/cimento, consumo de cimento por m3, tipo e origem dos agregados,
aditivos utilizados e resisténcia esperada aos 28 dias;

- Durante a execugdo, a CONTRATADA devera realizar controle tecnoldgico do concreto nas seguintes condigdes minimas:

a) moldagem de no minimo 2 (dois) corpos de prova cilindricos (@ 10 x 20 cm) a cada 100 m3 concretados, conforme ABNT NBR 5738;

b) realizagdo de ensaio de consisténcia (abatimento de tronco de cone — slump test) conforme ABNT NBR NM 67, a cada betonada, com registro
em campo;

c) os corpos de prova deverdo ser rompidos aos 7 e 28 dias em laboratdrio acreditado, com emissdo de laudos a serem entregues a fiscalizagdo
no prazo maximo de 3 (trés) dias apos a data de ruptura;

- Cada carga de concreto recebida em obra devera estar acompanhada de nota fiscal e romaneio de entrega (ticket de pesagem ou comprovante
de volume), contendo obrigatoriamente: identificacdo da central dosadora, data e hora de saida da usina, trago, classe de resisténcia, volume,
relagdo agua/cimento e identificagdo do veiculo transportador. O recebimento de carga sem esses documentos poderd ser recusado pela
FISCALIZACAO, sem Onus para a CONTRATANTE;

- 0 ndo atendimento aos requisitos de controle tecnoldgico estabelecidos neste item, ou a obtencdo de resultados de resisténcia inferiores ao
especificado, implicara a execugdo as expensas da CONTRATADA de sondagem no trecho afetado e, caso confirmado o ndo atendimento ao f_ck
minimo, a demolicdo e reexecucdo do trecho, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, nos termos do art. 119 da Lei n° 14.133/2021.

8  EXECUCAO DO OBJETO

| (x) Empreitada por prego global

9  GESTAOE FISCALIZACAO DO CONTRATO

Designacgao do(s) Gestor(es) e/ou Fiscal(is) de Contrato(s)

(x) Cfe. disponivel no processo, visto que o(s) gestor(es) e/ou fiscais de contrato(s) estdo identificados no termo de designacao especifico.

[ (1) N&o se aplica. [ (x) Cfe. descrito abaixo:
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a) O Municipio exercerad ampla e irrestrita fiscalizagdo na execugdo objeto contratado, a qualquer hora, por meio do(s) gestor(es) e/ou fiscal(is)
indicados.

- a.1) Fiscal Técnico: Pedro Augusto Bastiani Zuchetti e Fiscal Técnico Suplente: Gabriel Baierle.
- a.2) Fiscal Administrativo: Fernanda Egewarth e Fiscal Administrativo suplente: Alberto Miguel da Silva.

b) Todas as comunicagGes realizadas entre os gestores e/ou fiscais de contrato(s) e o(s) preposto(s) da(s) empresa(s) contratada(s) e/ou
detentor da proposta mais vantajosa em ata de registro de pregos serdo consideradas como regularmente feitas se enviadas por e-mail
(preferencialmente), disponibilizada por meio de aplicativos de mensagem eletronica (Whatsapp®, Telegram®, Signal®, entre outros),
entregues pessoalmente, ou ainda, mediante correspondéncia registrada.

¢) A fiscalizagdo anotara em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario
a regularizacao dos descumprimentos observados.

d) A fiscalizagdo exercida ndo exclui nem reduz a responsabilidade da(s) empresa(s) contratada(s) e/ou detentor da proposta mais vant ajosa
em ata de registro de pregos, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades verificadas durante a execugdo deste contrato.

e) Cabe a empresa contratada descrever na nota fiscal os dados de origem do recurso a ser empregado na obra, conforme: * Com recursos da
Secretaria de Turismo, conforme Termo de Convénio n° 450/2022".

f) Cabe a empresa contratada a emissdo da CNO e ART de execugdo quando emitida a ordem de inicio da obra e tendo um prazo de até cinco
dias Uteis apds a emissdo da ordem de inicio para fornecer estes documentos ao municipio.

Obs.: As definigdes quanto as atividades de gestdo e fiscalizagdo de contrato, bem como de fiscalizagdo técnica, fiscalizagdo administrativa e
fiscalizagdo setorial estdo previstas nos incisos V a IX do art. 2° do Decreto Municipal 2.130/23. Ja as atribuigdes de gestor(es) e/ou fiscal(is)
de contrato(s) estdo dispostas nos arts. 20 a 26 do Decreto Municipal 2.130/23.

10 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

(x) Em caso de Obras e Servigos de Engenharia, cfe. Cronograma Fisico-Financeiro disponivel no processo, em até 10 dias uteis da entrega
da nota fiscal e/ou de documentos complementares ao setor contabil.

Junto com a nota fiscal devera ser apresentada a planilha de execugdo atestada por profissional legalmente habilitado, o diario de obra, e as
certidGes negativas de débitos.

11 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Aquele que apresentar a proposta que atenda aos requisitos e informagGes constantes na fase preparatdria e, desde que ao final, considerando
o critério informado abaixo, seja considerada a proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragdo PUblica.
('x ) Menor prego

Exigéncia(s) de Qualificacao(0es) Técnica(s) do(s) Fornecedor(es) e/ou Objeto(s)
A licitante devera apresentar:

- CertidGes de regularidade social, fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos da Lei n® 14.133/2021;

- Comprovagdo de Capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentagdo de, no minimo 1 (um) atestado fornecido por pessoa juridica direito
publico ou privado, acompanhado da Certidao de Acervo Técnico (CAT) ou Certiddo de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) dos
profissionais que executaram o servigo ou ART do prossional que executou os servigos, para comprovagao de que a empresa licitante
executou servigos de complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo, considera-se 50% dos itens/parcelas de maior
relevancia:

-  “PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na quantidade minima de 4.845,43 m2.

- Comprovacgao de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentagdo de, no minimo, 1 (um) , atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, visado pela entidade profissional competente, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) da
mesma entidade de origem da ART — Anotacdao de Responsabilidade Técnica ou Certidao de Acervo Técnico com Atestado
(CAT-A) da mesma entidade de origem da RRT — Registro de Responsabilidade Técnica para comprovagdo de que o responsavel
técnico da empresa licitante executou os servicos de complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo, considera-se 50% dos
itens/parcelas de maior relevancia:

- “PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na quantidade minima de 4.845,43 m2.

- Comprovante de vinculo do responsavel técnico com a empresa, podendo esta ser realizada da seguinte forma: Em se tratando de sécio|
da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social; no caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS); mediante contrato de prestagdo de servigos assinado pelas partes, ou mediante declaracdo de contratagdo futura, mediante
lassinatura e anuéncia das partes;

- Comprovante de registro vigente da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) do Estado da sede da empresa; quando a empresa possuir registro originario em outro Estado, devera ser apresentado o
respectivo visto no CREA-RS ou CAU-RS, conforme o caso, em conformidade com a legislagdo vigente;

- Comprovante de registro vigente do profissional Responsavel Técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/RS) oui
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IConselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS); quando o profissional possuir registro originario em outro Estado, devera ser apresentado o
respectivo visto no CREA-RS ou CAU-RS, conforme o caso, em conformidade com a legislagdo vigente;

- Atestado de visita Técnica: O atestado serd fornecido aqueles proponentes que realizarem a visita técnica, mediante agendamento com o
Setor de Engenharia, pelo telefone (51) 3754.1100 ou (51) 9183-1277. A visita técnica podera ser substituida por uma declaragdo formal, assinada
pelo Representante Legal ou Responsavel Técnico da empresa licitante, de que possui total conhecimento do local da obra e da sua complexidade
le que se responsabiliza pela execugdo do objeto;

- O profissional encarregado técnico designado pela empresa no item “Atestado de Competéncia Técnico-Profissional” devera ser o mesmo|
mencionado no item “Confirmagdo de ligagdo do responsavel técnico com a empresa” e também o mesmo referido no item “Documento que|
comprova o registro atual do profissional Responsavel Técnico”.

Exigéncia(s) de Qualificagao Economico-financeira(s)

Descrever as qualificagbes econémico-financeiras exigidas:

A habilitagao econdmico-financeira visa demonstrar a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigagoes decorrentes do futuro contrato,
devendo ser comprovada de forma objetiva e sera restrita a apresentacdo da seguinte documentagao:

1I - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Exigéncia(s) de Garantia de Proposta

Serd exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do recolhimento do montante equivalente a 1% (um por cento)
do valor estimado para a contratagao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo.
A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades indicadas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DA GARANTIA DA PROPOSTA:

Considerando que o presente certame sera realizado na modalidade eletr6nica, ampliando significativamente o alcance da disputa €
possibilitando a participagdo de empresas de diversas regidoes do pais, verifica-se 0 aumento do risco de participagdo de licitantes sem efetiva
intencdo de contratar com a Administragdo.

Nesse contexto, a exigéncia de garantia de proposta mostra-se medida adequada e necessaria para assegurar a seriedade das propostas
apresentadas, funcionando como instrumento de comprometimento do licitante com as condigdes ofertadas e com a futura contratagdo.

A garantia de proposta contribui para inibir condutas oportunistas, tais como a apresentacdo de propostas inexequiveis ou a desisténcia
injustificada apds o encerramento da fase competitiva, situagdes que podem comprometer a eficiéncia do certame, causar atrasos na contratagdo|
le gerar prejuizos a Administragdo Publica.

Adicionalmente, considerando tratar-se de contratacdo de obra de engenharia, que envolve valores expressivos, planejamento técnico e
mobilizagdo relevante de recursos, a exigéncia reforga a seguranga do processo licitatorio, mitigando riscos de frustragao da contratacdo.

Dessa forma, a previsao de garantia de proposta revela-se proporcional, razoavel e aImhada ao interesse publlco ndo configurando restricdo
indevida a compet|t|V|dade mas sim mecanismo legitimo de selecdo de propostas firmes, responsaveis e exequiveis.

Exigéncia(s) de Garantia do Contrato

- Para a assinatura do contrato, sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, além da
licitante manter as condigdes de habilitagdo consignadas no edital.

- Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, no percentual 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

- Caso a vencedora opte pela modalidade de caugdo em dinheiro, a conta bancaria para deposito sera informada no Edital.

- Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

- O contratado tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia quando optar pela modalidade de seguro-garantia. Nas demais modalidades, o prazo sera de 10 (dez) dias, contados da data de
homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

- O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigag6es assumidas pelo contratado perante a Administragao, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas o seguinte:

- O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagGes referentes
a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

- O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

- A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
IAdministracdo e, quando em dinheiro, atualizada de acordo com os juros aplicaveis a conta bancaria em que foi depositada.

- Na hipdtese de o vencedor da licitagdo se recusar a assinar o contrato, outro licitante sera convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para
lassinar o contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes.

JUSTIFICATIVA DA GARANTIA DO CONTRATO:

A exigéncia de garantia contratual no presente processo licitatorio justifica-se em razdo da natureza do objeto, consistente na execugdo de|

obra de engenharia, que envolve a mobilizagdo significativa de recursos financeiros, materiais € humanos, além de apresentar riscos inerentes a
sua execugdo.
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A garantia contratual tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagGes assumidas pela contratada, resguardando a
IAdministracdo Publica quanto a eventuais prejuizos decorrentes de inadimplemento contratual, tais como atrasos injustificados, inexecugao total
lou parcial do objeto, ou execugdo em desconformidade com as especificagGes estabelecidas.

Ademais, considerando o vulto da contratagdo e a complexidade técnica envolvida, a exigéncia da garantia atua como instrumento de mitigac&o|
de riscos, conferindo maior seguranga a Administragdo quanto a continuidade e a adequada execugdo da obra, bem como possibilitando a
recomposicdo de eventuais danos sem a necessidade de medidas administrativas ou judiciais mais gravosas.

A medida também se mostra relevante para assegurar maior comprometimento da contratada com a execugdo do objeto, incentivando of
cumprimento rigoroso das obrigagGes pactuadas e contribuindo para a obtencdo de resultados mais eficientes e alinhados ao interesse publico.

Dessa forma, a exigéncia de garantia contratual revela-se adequada, proporcional e necessaria, ndo configurando restricdo indevida a
competitividade, mas sim mecanismo legitimo de protegdo da Administragdo Publica, especialmente em contratagdes de maior relevancia e risco,

lcomo é o caso de obras de engenharia.

12 DA SUBCONTRATACAO

12.1 Seyé permitida a subcontratacdo parcial da obra, até o limite autorizado pela Administracdo.

12.1.1 E vedado a subcontratagdo do objeto principal da obra.

12.2 A subcontratagdo devera ser previamente autorizada pela Administragdo, devendo o contratado apresentar a Administracdo a documentagao
que comprove a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, e a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos|
do processo correspondente.

13 DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

Sera vedada a participacdo de empresas em consorcio.

A restricdo a participagdo de consorcios neste processo fundamenta-se nas caracteristicas do objeto, que se apresenta como obra de baixa
complexidade técnica, com escopo claramente definido e plenamente executavel por uma Unica empresa que possua capacidade operacional
compativel. Nessa condicdo, ndo se verifica a necessidade de associacdo entre empresas para fins de atendimento as exigéncias contratuais.

Imigrante, 22 de outubro de 2026

LUIS CARLOS DEMARI

Secretario Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
SMOMU
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ANEXO II

PROJETO EXECUTIVO, PLANTAS, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, PLANILHA
ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA LICITACON

Os documentos estao disponiveis no Portal de Compras Publicas, no link
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e no site do Municipio, na aba Licitacdes/Concorréncia
Eletronica, no link https://www.imigrante.rs.gov.br/licitacao.

Qualquer dificuldade para acessar ou baixar os documentos, contatar o Setor de LicitagGes, pelo telefone (51)

3754.1100 ou e-mail licitacao@imigrante.rs.gov.br
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ANEXO III

MODELO
(FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA)

DECLARACAO CONSOLIDADA
PREGAO ELETRONICO N° xx/xxxx — EDITAL XX/XXXX

XXOXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nO xxxxXxXXXxxxxxx por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
XOOOXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF nOXXXXXXXXXXX, no uso de suas atribuicdes legais, vem DECLARAR que:

a)

b)

<)
d)

g)

h)

b);

k)

() CUMPRE os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, na hipdtese de o licitante estar enquadrado como microempresa ou empresa
de pequeno porte.
NAO emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.
ESTA ciente de todas as informacdes e condicBes locais para o cumprimento das obrigacSes objeto da licitacso.
NAO possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
NAO possui no quadro servidor/agente piblico do drgdo ou entidade contratante que possa configurar conflito de interesses
no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego.
NAO foi condenada judicialmente, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.
NAO possui qualquer fato impeditivo & sua participacdo na licitacdo citada, ndo foi declarada inidénea e ndo est4 impedida
de licitar e contratar com o Municipio de Imigrante; e se compromete a comunicar a ocorréncia de fatos supervenientes.
NAO possui em seu quadro societario, pessoa fisica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar do
certame em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta.
CUMPRE as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.
SUA PROPOSTA econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
ESTA ciente que a declaracio falsa relativa & proposta de pregos, as condicSes de participacdo e ao cumprimento de qualquer
condicdo deste edital sujeitara o licitante as sangdes previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2022 e nas demais cominagGes
legais.

Imigrante, xxoooxxxxxx de 2026

Responsavel pela empresa
Cargo XxXxxXxXxXxXxx
CPF XX0000(XXX
(assinatura digital de preferéncia)
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ANEXO 1V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2026

O MUNICIPIO DE IMIGRANTE, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa e executiva na Rua Castelo
Branco, n° 15, inscrita no CNPJ sob n® 92.454.776/0001-08, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXXXX,
brasileiro, divorciado, neste ato simplesmente denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na rua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NO XXXX, Bairro xxxxxxx, na cidade de xxxxxxx, Estado do xxxxxxxxx, CEP XX.XXX-XXX, inscrita
no CNPJ sob no xxxxxxxxxxxxx, com Inscricdo Estadual n® xxxxxxxxx e Inscricdo Municipal n® xxxxxxxx, neste ato representada
pelo Sr. xxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA.

CLAUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTACAO

1.1. Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo CONTRATANTE através do edital de licitagdo n.° 027/2026 e
na proposta vencedora, conforme termos de homologacdo e de adjudicagdo datados de [...], e se regera pelas clausulas aqui
previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 2.130/2023, suas alterag6es e demais
dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa para a construcdo de ciclovia, nas proximidades do
entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o Municipio de Colinas/RS, com
extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS, por intermédio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande
do Sul, através do Termo de Convénio n°® 450/2022, conforme Termo de Referéncia — ANEXO I e Projeto de Engenharia — ANEXO
II, e a execugdo dos servigos sera realizada pela CONTRATADA, nos termos da proposta vencedora apresentada no certame.

CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente contrato, podendo ser
prorrogado nos termos da lei.

3.2. O prazo de execucao dos servicos/obra é de 4 (quatro) meses a contar da Ordem de Inicio dos Servicos.

3.3. O objeto devera ser entregue efou executado de acordo com previsto no edital, na proposta vencedora da licitagdo, e no
Projeto de Engenharia, nos locais definidos no Termo de Referéncia.

3.4. Nos casos em que os recursos sao oriundos de Convénios/Contratos de Repasse, a execugao fica condicionada ao aceite do
Processo Licitatdrio pelo Orgdo Concedente/mandatario.

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

4.1. Como garantia das obrigacOes assumidas, o contratado devera prestar/prestara/prestou garantia no valor equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, e devera comprova-la no ato da assinatura deste instrumento.

4.2. A garantia prestada ficara retida enquanto o Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, apds
a data do vencimento do Contrato, desde que cumpridos todos os seus termos e condicoes.

4.3. Sempre que ocorrer alteracdo contratual em decorréncia de prorrogacdo de prazo ou acréscimo de quantitativo do objeto
do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo Aditivo, prestara garantia suplementar no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor acrescido, que podera ser em qualquer das modalidades e condigOes estabelecidas no Edital.

4.4. O descumprimento de qualquer das obrigagGes previstas nesta Clausula ensejard a aplicacdo de penalidade, garantida defesa
prévia.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1. O prego a ser pago pelo fornecimento e/ou prestagdo de servigos do objeto do presente contrato é de R$ [...], conforme a
proposta da CONTRATADA vencedora da licitagdo.
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CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da apresentagdo de nota fiscal, acompanhada do boletim
de medigdo e demais documentos exigidos, aprovado e atestado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.2. Junto a nota fiscal, a contratada devera apresentar a relacdo e os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas
e previdenciarios dos funcionarios que prestaram os servigos.

6.3 Serdo processadas as retengdes tributarias e previdencidrias nos termos da legislacao que regula a matéria.

6.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverd conter, em local de fécil visualizacdo, a indicacdo do numero da
Concorréncia Eletronica, do Contrato firmado e da origem do recurso, que no presente caso, advém do Estado do Rio
Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Turismo, conforme Termo de Convénio n°® 450/2022. Tal exigéncia
visa acelerar o tramite de recebimento dos servicos e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

6.5. Nos casos em que os recursos financeiros forem provenientes da Unido, o pagamento estara condicionado a respectiva
liberagdo pelo 6rgdo concedente.

CLAUSULA SETIMA — RECURSO FINANCEIRO
7.1. As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUGAO DE CICLOVIA
CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALAGCOES

RECURSO: 001 — RECURSO LIVRE

RECURSO STN: 500 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 1 - RECURSOS DE EXERCICIO CORRENTE

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUGAO DE CICLOVIA

CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALACOES

RECURSO: 0001 — RECURSO LIVRE

RECURSO STN: 500 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 1 - RECURSOS DE EXERCICIO CORRENTE

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUGAO DE CICLOVIA
CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALACOES

RECURSO: 0001 — RECURSO LIVRE

RECURSO STN: 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 1 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE

ORGAO: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUGAO DE CICLOVIA

CATEGORIA: 449051000000000 - OBRAS E INSTALAGCOES

RECURSO: 1780 — CONVENIO CICLOVIA

RECURSO STN: 701 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS
IDENTIFICADOR RECURSO: 2 - RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR

CLAUSULA OITAVA — ATUALIZACAO MONETARIA
8.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo atualizados monetariamente pelo indice IPCA do periodo, ou outro indice
que vier a substitui-lo, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.
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CLAUSULA NONA — REAJUSTAMENTO
9.1. O valor relativo ao objeto contratado sera reajustado a contar da data-base vinculada a data do orgamento estimado,
mediante utilizagdo do indice IPCA.

CLAUSULA DECIMA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.1. Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar a
execugao do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteragdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, mediante a correspondente comprovacdo da ocorréncia e do impacto
gerado, respeitando-se a reparticao objetiva de risco estabelecida.

10.2. O reequilibrio econdémico-financeiro podera ser indicado pelo CONTRATANTE ou solicitado pela CONTRATADA.

10.3. Em sendo solicitado o reequilibrio econdmico-financeiro, 0 CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo maximo
de 30 (trinta) dias Uteis contados da data do protocolo correspondente, devidamente instruido da documentagdo suporte.

10.4. Dentro do prazo previsto no item 10.3., 0 CONTRATANTE podera requerer esclarecimentos e realizar diligéncias junto a
CONTRATADA ou a terceiros, hipdtese em que o prazo para resposta sera suspenso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — MATRIZ DE RISCO
11.1. Os 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagdo serdo alocados nos termos do art. 103 da Lei
14.133/2021, a depender do objeto contratado, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACGES DO CONTRATANTE

12. S3o obrigacées do CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato.

12.2, Assegurar a CONTRATADA as condicOes necessarias a regular execugdo do contrato.

12.3. Determinar as providéncias necessarias quando o fornecimento do objeto e/ou execucdo dos servigos ndo observar a forma
estipulada no edital e neste contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangGes cabiveis, quando for o caso.

12.4. Designar servidor pertencente ao quadro para ser responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do objeto
deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

13.1. A contratada devera observar, durante toda a execucdo do contrato, todas as normas técnicas aplicaveis aos servicos, bem
como as normas de seguranca e medicina do trabalho, especialmente aquelas expedidas pelo Ministério do Trabalho, sendo
integralmente responsavel pelo cumprimento dessas disposicdes por parte de seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento,
uso e reposicao de equipamentos de protecdo individual (EPI) e de quaisquer outros insumos necessarios a adequada e segura
execugdo dos servigos.

13.2. A contratada devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Executivo — Anexo II, inclusive quanto a qualidade
dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como os termos da sua proposta.

13.3. A contratada devera apresentar mensalmente a Administracdo a relacdo nominal dos empregados que prestaram os
servigos, acompanhada dos comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciarios correspondentes.

13.4. A contratada, juntamente com o Responsavel Técnico, devera apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execucdo e a Certiddo Negativa de Obra (CNO) no inicio
da obra e, apds a conclusdo dos servicos, a respectiva CND da obra, tendo um prazo de até 5 (cinco) dias uteis apds a
emissdo da ordem de inicio para fornecer estes documentos ao municipio.

13.4.1. A origem dos recursos devera constar expressamente na respectiva ART, sendo imprescindivel a anotacdo das seguintes
informacdes: “Recurso oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Turismo, conforme
Termo de Convénio n°® 450/2022".

13.5. Fornecer o objeto de acordo com as especificagdes, quantidades e prazos estabelecidos no edital e neste contrato, bem
como nos termos da sua proposta.

13.6. Responsabilizar-se integralmente pelos 6nus, tributos, emolumentos, honorarios e demais despesas incidentes sobre o
objeto contratado, bem como pelo cumprimento de todas as obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos
empregados utilizados na execugao do contrato, inclusive aquelas decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos.

Rua Castelo Branco, 15, Centro — Imigrante/RS - CEP: 95.885-000

Assinado por 1 pesdoanea(DieriBatb4-lali0h¢ amwansimigrantedsgonbringranaill@dministracaose g BaIielrs FEOF. Do6B.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

13.7. Manter, durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicGes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, apresentando mensalmente as guias de recolhimento do FGTS e do INSS relativas
aos empregados alocados na execucdo do contrato, bem como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.8. Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social
e aprendizes, nos termos da legislacdo vigente.

13.9. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, devidamente apurados em processo administrativo, quando da execugao do objeto contratado.

13.10. Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, as entregas e/ou servicos em que forem verificados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo do objeto em desacordo com o pactuado.

13.11. Executar as obrigacGes assumidas no presente contrato, sendo admitida a subcontratacdo parcial da obra, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, até o limite autorizado pela Administragdo, devendo o contratado apresentar a
Administragdo a documentacdo que comprove a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, e a capacidade técnica do
subcontratado, sendo vedado a subcontratagao do objeto principal da obra.

13.12. Apresentar diario de obras e relatorios de execucdo da obra sempre que solicitado pela fiscalizagdo.

13.13. Realizar a execucdo em conformidade com as especificagbes do Memorial Descritivo, Memdria de Calculo, Plantas, e
demais documentos técnicos do Projeto.

13.14. A proposta vencedora devera respeitar os percentuais de material e mao de obra definidos pelo projetista. Caso a empresa
entenda que este percentual deve ser diferente, a mesma devera enviar juntamente com a proposta as devidas comprovacoes e
justificativas.

13.15. Realizar a sinalizagdo e o isolamento da area durante a execucdo da obra, garantindo seguranca de pedestres e veiculos.
13.16. Executar a obra em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicaveis e assegurar o atendimento das normativas
de seguranca do trabalho atinentes, bem como da utilizagdo dos EPIS pelos funcionarios.

13.17. A empresa contratada tera até 05 (dias) Uteis, ap6s a emissao da ordem de inicio, para iniciar a execugao dos trabalhos.
Sera considerado como inicio de obra a instalacdo da placa e mobilizacao de equipamentos.

13.18. Referente ao concreto a ser utilizado na obra:

13.18.1. O concreto utilizado na execugdo do pavimento da ciclovia devera ser do tipo usinado, com resisténcia caracteristica a
compressao f_ck = 25 MPa (C25), produzido em central dosadora (usina de concreto), em conformidade com a ABNT NBR
12655:2022 e ABNT NBR 7212:2012.

13.18.2. A CONTRATADA podera adquirir o concreto usinado junto a fornecedor de sua livre escolha, sendo sua responsabilidade
integral garantir que o produto entregue na obra atenda as especificagdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e
no Memorial Descritivo, independentemente da origem do fornecimento.

13.18.3. Previamente ao inicio de qualquer concretagem, a CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO, para aprovacdo
formal, os seguintes documentos relativos ao fornecedor de concreto eleito:

a) copia da Licenga Ambiental de Operacao (LAO) vigente da central dosadora fornecedora, emitida pelo 6rgao ambiental
competente (FEPAM ou 6rgao municipal licenciador), comprovando a regularidade ambiental da atividade de producdo de
concreto;

b) ficha técnica do trago de concreto a ser fornecido, contendo: relacdo agua/cimento, consumo de cimento por m3, tipo e origem
dos agregados, aditivos utilizados e resisténcia esperada aos 28 dias;

13.18.4. Durante a execugao, a CONTRATADA devera realizar controle tecnoldgico do concreto nas seguintes condigdes minimas:
a) moldagem de no minimo 2 (dois) corpos de prova cilindricos (@ 10 x 20 cm) a cada 100 m3 concretados, conforme ABNT NBR
5738;

b) realizagdo de ensaio de consisténcia (abatimento de tronco de cone — slump test) conforme ABNT NBR NM 67, a cada
betonada, com registro em campo;

c) os corpos de prova deverdo ser rompidos aos 7 e 28 dias em laboratdrio acreditado, com emissao de laudos a serem entregues
a fiscalizacdo no prazo maximo de 3 (trés) dias apds a data de ruptura;

13.18.5. Cada carga de concreto recebida em obra devera estar acompanhada de nota fiscal e romaneio de entrega (ticket de
pesagem ou comprovante de volume), contendo obrigatoriamente: identificacdo da central dosadora, data e hora de saida da
usina, traco, classe de resisténcia, volume, relacdo agua/cimento e identificacao do veiculo transportador. O recebimento de carga
sem esses documentos podera ser recusado pela FISCALIZACAO, sem dnus para a CONTRATANTE;

13.18.6. O ndo atendimento aos requisitos de controle tecnoldgico estabelecidos neste item, ou a obtencdo de resultados de
resisténcia inferiores ao especificado, implicara a execugao as expensas da CONTRATADA de sondagem no trecho afetado e, caso

Rua Castelo Branco, 15, Centro — Imigrante/RS - CEP: 95.885-000

Assinado por 1 pesdoanea(DieriBatb4-lali0h¢ amwansimigrantedsgonbringranaill@dministracaose g BaIielrs FEOF. Do6B.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

confirmado o ndo atendimento ao f_ck minimo, a demolicdo e reexecucao do trecho, sem qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE, nos termos do art. 119 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

14.1. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo feitas observando as regras do Decreto Municipal n.° 2.130/2023.

14.2. A gestdo do contrato ficara a cargo [...].

14.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por [...] fiscal(is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s).
14.4. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) estd a necessidade de anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessario para a
regularizagdo de eventuais faltas ou defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O objeto do presente contrato sera recebido:

15.1.1. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, designado pelo
CONTRATANTE, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais. O recebimento provisorio
devera ocorrer em até 30 dias da entrega do objeto, pela CONTRATADA, mediante recibo.

15.1.2. Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo
circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera depois de transcorrido
0 prazo de 30 dias, no caso de compras; e 90 dias no caso de obras, conforme Decreto Municipal n® 2.130/2023 em seu art. 27.
15.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira a CONTRATADA de eventual responsabilizacgdo em ambito civil pela
perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PENALIDADES

16.1. As infragGes decorrentes de irregularidades ocorridas durante a execucdo contratual terdo as seguintes sangoes:

I — recusar-se a prestar garantia contratual prevista no instrumento convocatério:

a) multa de 3% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 36 meses.

II - dar causa a inexecucao parcial do contrato:

a) multa de 4% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) multa moratdria de 0,2% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco ao dia, limitado a 60 dias;

¢) adverténcia.

I1I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo:

a) multa de 6% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) multa moratdria de 0,4% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco ao dia, limitado a 60 dias;

¢) impedimento de licitar ou contratar por 24 meses.

IV - ndo atender as especificacOes técnicas relativas a materiais, servicos e/ou obras prevista no instrumento convocatorio ou
documento equivalente, ou ainda, alterar quantitativa ou qualitativamente a composicdo/substancia dos objetos fornecidos:

a) multa de 8% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) multa moratdria de 0,5% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco ao dia, limitado a 60 dias;

¢) impedimento de licitar ou contratar por 24 meses.

V - recusar o recebimento de empenho ou ensejar o retardamento da execucdo, paralisacao ou entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado:

a) multa de 10% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) multa moratdria de 0,5% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco ao dia, limitado a 75 dias;

¢) impedimento de licitar ou contratar por 30 meses.

VI - dar causa a inexecucdo total do contrato:

a) multa de 12% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) multa moratdria de 0,5% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco ao dia, limitado a 90 dias;

¢) impedimento de licitar ou contratar por 36 meses.

VII - quebrar sigilo, em contrato, de informagGes confidenciais sob qualquer forma:

a) multa de 20% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;
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b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 36 meses.

VIII - descumprir os requisitos de habilitacdo ou as obrigacOes previstas e orcadas nos precos e/ou planilhas que compde a
proposta contratada, em especial, as verbas referentes as relacdes de trabalho com seus empregados e/ou prepostos:

a) multa de 25% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses.

IX - comportar-se de modo inidoneo:

a) multa de 20% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 54 meses;

€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

X - apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato:

a) multa de 25% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses;

€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XI - praticar ato fraudulento, inclusive fraude fiscal, na execucdo do contrato:

a) multa de 30% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

€) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XII - praticar atos lesivos a Administracdo Publica que atentem contra principios da Administragdo Publica:

a) multa de 15% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses;

€) comunicacdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XIII - praticar atos lesivos a Administracao Publica que atentem contra o patrimonio publico:

a) multa de 20% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

¢) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XIV - praticar atos lesivos a Administragao Publica que atentem contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil:
a) multa de 25% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de prego;

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

¢) comunicagdo ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — EXTINGAO

17. As hipdteses que constituem motivo para extingdo contratual estdo elencadas no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021,
que poderdo se dar, apos assegurados o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA.

17.1. A extingdo do contrato podera ser:

17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta.

17.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teut6nia/RS para dirimir quaisquer questGes relacionadas ao presente contrato.
18.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

CLAUSULA DECIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS
19.1. S3o partes integrantes deste contrato o Termo de Referéncia e Projeto de Engenharia do Edital n® 027/2026 — Concorréncia
Eletronica n° 014/2026, aos quais a contratada tem pleno conhecimento.

Imigrante, xx de xxxxxxxxx de 2026.

Germano Stevens XXXX
Prefeito Municipal Representante legal
CONTRATANTE CONTRATADA

Assinado por 1 pesdoanea(DieriBatb4-lali0h¢ amwansimigrantedsgonbringranaill@dministracaose g BaIielrs FEOF. Do6B.

Rua Castelo Branco, 15, Centro — Imigrante/RS - CEP: 95.885-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Servidor(es) e/ou Secretario responsavel pela elaboragdo: Luis Carlos Demari

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE
Fundamentacao: Descrigdo da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021);

A presente contratagdo tem por finalidade a construgdo de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann
e a Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensao total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Por intermédio
da Secretaria de Turismo, conforme Termo de Convénio n°® 450/2022, conforme projetos técnicos, planilhas orcamentdrias e memoriais
de célculo.

Construir uma ciclovia garante seguranga aos ciclistas e pedestres ao separa-los dos veiculos motorizados. Além de salvar vidas e reduzir
acidentes, este tipo de obra incentiva a mobilidade ativa, diminuindo os congestionamentos na via, reduzindo a emissao de poluentes e
promovendo a salde publica.

A estruturacdo da ciclovia traz beneficios diretos para a mobilidade urbana, como protegdo a vida, pois ciclovias segregadas reduzem
drasticamente o conflito entre bicicletas e carros, criando um ambiente seguro e encorajando mais pessoas a utilizarem a bicicleta. Promove
a sustentabilidade em fungdo das bicicletas ndo emitirem gases poluentes. Promover o modal cicloviario reduz a pegada de carbono e ajuda
a combater a poluicdo nos centros urbanos. Proporciona salide e economia, pois 0 uso da bicicleta melhora a saude cardiovascular, além de
representar uma alternativa de transporte de baixo custo para o trabalhador.

Essa intervengdo visa garantir condigdes adequadas de trafegabilidade, reduzir os custos com manutengdes emergenciais, proporcionar
maior seguranga para pedestres, ciclistas e condutores, além de promover a valorizacdo da regido e a melhoria do ambiente urbano. Trata-
se, portanto, de uma agdo estratégica de interesse coletivo que atende as diretrizes de desenvolvimento urbano sustentavel e acessivel.

A imprescindibilidade da realizacao desta obra decorre, ainda, da existéncia de recursos, por intermédio da Secretaria de
Turismo, conforme Termo de Convénio n° 450/2022.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL
Fundamentagdo: Demonstragdo da previsao da contratagao no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administragdo (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

Plano de Contratagdo ndo foi elaborado, porém trata-se de uma obra que ird beneficiar a populagdo em geral, se tratando de melhoria na
infraestrutura viaria do municipio.

3 — REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Fundamentagdo: Descrigdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021);

A contratagdo a que se refere este termo € classificada com uma obra de engenharia, sendo que sua contratagdo se dara por meio de
processo licitatorio, na modalidade Concorréncia Eletronica, sob regime de empreitada por menor prego global.

O contratado devera:

= Possuir ramo de atividade compativel com o objeto;

= Possuir responsavel técnico, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS);

= Comprovante de registro vigente da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

= Apresentar as certidoes negativas exigidas na Lei 14.133/21;

= A contratada juntamente com o Responsavel Técnico, devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo da obra.

= A contratada devera emitir a Certiddo Negativa de Obra (CNO).

= Comprovagao de Capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentagdo de, no minimo 1 (um) atestado fornecido por pessoa juridica
direito publico ou privado, para comprovagdo de que a empresa licitante executou servicos de complexidade equivalente ou compativel ao
objeto dessa licitagdo, com no minimo 50% do item de maior relevancia. Sendo esta uma obra de construgdo de ciclovia com extensdo total
de 4.907,42m, pode-se considerar como o item de maior relevancia o item “"PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na
quantidade total de 9.690,85 m2. Sendo assim a comprovagao da execucao de no minimo 4.845,43 m2. Acompanhado da
Certidao de Acervo Técnico (CAT) ou Certiddo de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) dos profissionais que executaram o
servigo.

. gomprovagéo de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentagao de, no minimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, visado pela entidade profissional competente, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) da mesma
entidade de origem da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Certiddo de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) da mesma entidade
de origem da RRT — Registro de Responsabilidade Técnica para comprovagdo de que o seu Responsavel Técnico executou servigos de
complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo. Sendo o item de maior relevancia o item “PISO DE CONCRETO OU
PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na quantidade total de 4.845,43 m2, que deve ser comprovado.

Ciclovia

A empresa CONTRATADA devera possuir o total conhecimento dos projetos basicos e complementares, detalhes construtivos, normas de
trabalho e demais documentagGes técnicas que integrantes dos mesmos, inclusive, deve também providenciar cdpias fisicas, as suas custas,
dos documentos/plantas necessarios para sua utilizagdo em obra.
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Executar todos os servigos de acordo com o Edital, a Proposta Final, as normas da ABNT aplicaveis e as especificagOes técnicas constantes
nos documentos inerentes a este certame, anexos, projetos, memorial descritivo, cronograma fisico financeiro e demais documentagdes, como
se aqui estivessem integrais e expressamente reproduzidos, dando andamento aos servigos de modo a permitir que sejam cumpridos, rigorosa
e integralmente, o cronograma e o prazo de entrega da obra.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memodrias de calculo e dos documentos que Ihe dao
suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21);

Todas as quantidades de materiais e servigos foram apuradas conforme o “*Memorial Descritivo” e “Planilha Orgamentaria”, que sdo partes
integrantes do Projeto Basico/Executivo, e que contém todas as referéncias e detalhamentos considerados em sua elaboragao.

5 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacgdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solugdo a contratar (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021);

Conforme previsto na Lei Federal n. 14.133/2021, Art. 23, § 29, foi utilizada, para aferigdo do valor estimado da licitagdo, a Tabela de
Custos SINAPI, tendo como més de referéncia junho de 2026, Tabela de Custos Sicro, tendo como més de referéncia abril de 2026, além de
composigGes proprias.

6 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos
documentos que lhe d3o suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administragao optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo
da licitagdo (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21);

A estimativa de valor da contratagdo é de R$ 2.413.275,74 (dois milhGes, quatrocentos e treze mil, duzentos e setenta e cinco reais, com
setenta e quatro centavos), com base no sistema SINAPI, tabela SICRO, além de composigGes proprias.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacdo: Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica, quando
for o caso (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);
A solugdo adotada contempla a execugdo integrada de todas as etapas necessarias a construgdo de ciclovia, nas proximidades do
entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensdo total de
4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. O projeto compreende servigos de terraplenagem, drenagem, execugdo do piso de concreto e
sinalizagdo vidria.

A integracdo destes elementos é fundamental para assegurar a durabilidade da obra, o adequado escoamento das aguas pluviais, a seguranga
do trafego de veiculos, ciclistas e pedestres.

A escolha dessa solugdo atende a necessidade de promover mobilidade urbana eficiente, reduzir riscos de acidentes, valorizar o espago publico
e melhorar diretamente a qualidade de vida da populagdo. Além disso, a contratacdo deve contemplar a garantia de assisténcia técnica por
parte da empresa executora, compreendendo a responsabilidade por vicios, falhas ou defeitos que venham a comprometer o desempenho da
obra, de modo a preservar a funcionalidade, a seguranga e a qualidade do investimento realizado.

A solugdo foi definida de forma a atender as demandas atuais e futuras de mobilidade urbana e transporte, garantindo maior fluidez do trafego,
reducdo de acidentes e valorizacdo do espaco publico, promovendo melhoria direta na qualidade de vida da populacdo.

8 —JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentacdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

A realizagdo do presente processo licitatdrio deverd seguir como critério o menor prego global, tendo em vista a empreitada global da
obra.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagd@o: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

A execugdo da obra de construgdo de ciclovia, busca assegurar resultados efetivos em termos de economicidade e melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. A adogdo de um projeto Unico e integrado evita a fragmentacdo contratual,
reduzindo custos indiretos, prazos e riscos decorrentes de mdltiplas contratagOes, além de permitir maior eficiéncia na mobilizacdo de
equipamentos, mao de obra e insumos.

A concentragdo dos servigos em um mesmo contrato possibilita ganho de escala, padronizagdo construtiva e redugao de desperdicios,
garantindo o uso racional de recursos publicos e a maximizagdo do retorno do investimento. Além disso, o planejamento da execugdo conjunta
do piso de concreto, terraplenagem, drenagem e sinalizagao viaria assegura maior durabilidade da infraestrutura, evitando retrabalhos futuros
e custos adicionais de manutengdo corretiva.
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Do ponto de vista da gestdo, a obra promove melhor aproveitamento da equipe técnica e administrativa do Municipio, que podera
acompanhar a execugdo de maneira mais agil e eficiente, concentrando esforgos em um Unico processo fiscalizatério. Essa sistematica favorece
a transparéncia, a celeridade dos servigos e a entrega de resultados de maior impacto para a populagdo, refletindo diretamente em qualidade
de vida, seguranga viaria e valorizagao urbana.

Assim, os resultados pretendidos alinham-se ao principio da economicidade e ao dever de garantir eficiéncia no gasto publico, assegurando
uma infraestrutura completa e duradoura, obtida com a melhor relagdo custo-beneficio possivel para o Municipio de Imigrante/RS.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo
de servidores ou de empregados para fiscalizagao e gestdo contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

Nao foram identificadas providéncias prévias a serem tomadas anteriormente ao contrato.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagOes acessorias para a perfeita execugdo do objeto, uma vez que todos os
meios necessarios para a aquisicdo podem ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta.

12 — IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de
energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel (inciso XII do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

Conforme Termo de Autorizagdo Ambiental sob o n° 014/2026 emitido pelo Departamento de Meio Ambiente do municipio, em anexo a
este processo licitatdrio.

Os entulhos e residuos gerados pelas obras em questdo deverdo ser recolhidos e destinados pela empresa contratada conforme previsao
em Termo de Autorizagdo Ambiental.

13 — VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina (inciso
XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21);

Conclui-se pela viabilidade da contratagao, com base na justificativa apresentada, descrigdo da necessidade, estimativa e requisitos dos
itens. A contratacdo de empresa para a construgao da ciclovia, visando promover a execugdo de uma infraestrutura adequada, com foco na
seguranga e no conforto dos usudrios, trazendo beneficios significativos tanto no bem-estar da populagdo quanto no desenvolvimento da
cidade, garantindo um ambiente urbano mais seguro, acolhedor e funcional.

Imigrante, 20 de outubro de 2026

LUIS CARLOS DEMARI
Secretario Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

1) Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imigrante.1doc.com.br/verificacao/A236-D84A-F60E-106B. Pagina 3 de 3



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IMIGRANTE

TERMO DE REFERENCIA
1  DEFINICAO DO OBJETO

Natureza(s) do(s) Objeto(s)

( x) Obra(s) de Engenharia

Tipo(s) de Objeto(s)
( x) Obra(s) Comum(ns) de Engenharia | () Obra(s) Especial(is) de Engenharia

Catalogo Eletronico de Padronizacao
() Sim, cfe. disponivel no catalogo eletronico de padronizagao | ( x ) Nao identificado(s) e/ou localizado(s) no catalogo

Item Descricao Qtd. | Un Preco Unit. Preco Total

Contratagdo de empresa para construgdo de ciclovia, nas proximidades do
entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350
1 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 1 un R$ 2.413.275,74 R$ 2.413.275,74
4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Por intermédio da Secretaria de
Turismo, conforme Termo de Convénio n° 450/2022.

Valor Total Estimado: | R$ 2.413.275,74

Condigoes de Execucao
4 (quatro) meses a contar da Ordem de Inicio, conforme CRONOGRANA FISICO-FINANCEIRO

Prazo de Execugdo:

0O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, além das demais sanc0es legais cabiveis.

Local de execugdo: | Ciclovia, trecho do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio
de Colinas/RS.

Regras para Recebimento Provisorio e/ou Definitivo
Quando do recebimento provisorio e/ou definitivo, o(s) fisca(is) do contrato deverdo verificar se a quantidade, qualidade e pontualidade
da entrega estdo em consondncia com a autorizagdo de compra e/ou ordem de execugdo de servigo, nota de empenho de despesa, ou emissao
de outro instrumento habil equivalente.

Deverdo ainda conferir a aderéncia dos servigos executados ao projeto, as especificagdes técnicas e as normas aplicaveis, sendo expressamente,
estabelecido que quaisquer servigos executados em desacordo com o projeto, com utilizacdo de materiais inadequados, de baixa qualidade ou
em desconformidade com o exigido, serdo rejeitados, no todo ou em parte, cabendo a contratada proceder a imediata corregdo, refazimento ou
substituicdo, as suas expensas, sem prejuizo das sangdes contratuais cabiveis.

Garantia, Manutencdo e Assisténcia Técnica

a) A contratada devera oferecer garantia da obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo,
responsabilizando-se pela solidez, seguranca e qualidade dos servigos executados, nos termos da legislagdo aplicavel.

b) A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, quaisquer vicios, defeitos|
ou incorregOes decorrentes de execugdo inadequada, materiais empregados ou falhas técnicas, que venham a ser constatados.

) A contratada devera iniciar o atendimento as solicitagdes de manutengdo e garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da comunicagdo formal do contratante, e concluir os reparos em prazo razoavel, conforme a complexidade do servigo, previamente acordado
entre as partes.

d) Durante o periodo de garantia, todas as despesas relacionadas a manutencgdo corretiva, incluindo méo de obra, materiais, equipamentos €
deslocamentos, correrdo integralmente por conta da contratada, sem qualquer 6nus adicional ao contratante.

2  PRAZO CONTRATUAL PREVISTO

(x) Até a conclusdo de escopo predefinido, automaticamente prorrogado quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado no contrato, cfe. art. 111 da Lei 14.133/21

Periodo vigéncia previsto: 12 meses

O prazo contratual é superior ao prazo de execugdo da obra, uma vez que ndo se limita a conclusdo fisica dos servigos, abrangendo também as
etapas administrativas e legais necessarias ao encerramento do contrato, tais como o recebimento provisdrio, periodo de observagao e posterior|
recebimento definitivo da obra, além dos tramites relacionados as medigOes, prazos de pagamento e a devida prestagdo de contas junto ao 6rgao|
concedente, garantindo, assim, a regularidade e a conformidade de todas as obrigacGes contratuais assumidas.

3  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor total estimado: R$ 2.413.275,74 (dois milhGes, quatrocentos e treze mil, duzentos e setenta e cinco reais, com setenta e quatro
centavos).

4  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

| ( x) Cfe. evidenciado em documento complementar disponivel no processo.
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5  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Estudo Técnico Preliminar - ETP
( x) Cfe. disponivel no processo | () Dispensado (Dec. Munic. 2.130/23, art. 45) | () Facultado (Dec. Munic. 2.130/23, art. 46)

Fundamento(s) de Fato e de Direito
Normas aplicaveis: | Lei Federal n°® 14.133/2021
A referida obra de construgdo de ciclovia visa garantir condicGes adequadas de trafegabilidade, reduzir os custos com manutengdes emergenciais,
proporcionar maior seguranga para ciclistas, pedestres e condutores, além de promover a valorizagdo da regido e a melhoria do ambiente urbano.

IA construgdo de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovia IM 350 até a divisa com o municipio|
de Colinas/RS, com extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS. Por intermédio da Secretaria de Turismo, conforme Termo de
Convénio n° 450/2022, tem como objetivo criar condigdes adequadas de trafegabilidade, garantindo maior seguranga aos ciclistas e usuarios das
vias. Ademais, a intervengdo contribuira para a redugdo de custos com manutengGes corretivas emergenciais, assegurando maior durabilidade a
infraestrutura.

Por fim, a construgdo da ciclovia representa medida essencial de interesse publico, alinhada as diretrizes de prevencao de riscos, garantindo a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Justificativa para adocao da inversao de fases - Aplicacdo do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021:

A adogdo da inversao de fases no presente procedimento licitatorio, com a realizagdo da fase de habilitacdo anteriormente a fase de lances,
fundamenta-se no art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021, sendo medida devidamente motivada por razoes de eficiéncia administrativa e interesse
publico.

IA opcdo por esse rito visa assegurar maior qualidade e seguranca na contratagdo, ao permitir que apenas licitantes previamente habilitados e,
portanto, detentores de capacidade técnica, juridica e econdmico-financeira compativel com o objeto, participem da etapa competitiva.

Tal medida se justifica diante da recorrente participagdo de empresas sem a devida qualificagdo técnica ou experiéncia, que apresentam
propostas inexequiveis ou sem lastro, ocasionando atrasos, desisténcias e prejuizos a efetividade da contratagao.

Nesse sentido, a doutrina especializada ja alertou para os riscos decorrentes da participagdo de licitantes sem capacidade real de execugdo,
destacando-se o entendimento de Margal Justen Filho:

"[...] o risco de participantes ditos ‘de fachada’, que ndo dispéem de condigdes minimas para executar o objeto e que se aventuram no certame
para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros licitantes.”

DUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a Lei de Licitacbes e Contratagcbes Administrativas: Lei 14.133/2021. Sao Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 773.

Com a habilitagdo prévia, a Administragdo promove um filtro mais eficaz, restringindo a fase de lances aos licitantes efetivamente aptos, o que
contribui para:

maior segurancga na contratagdo;
redugdo de riscos de inexecugao contratual;
racionalizagdo do procedimento;
melhoria da qualidade do objeto contratado.

Ressalta-se que a inversao de fases possui natureza estritamente procedimental, ndo alterando os requisitos de habilitagdo nem restringindo a
competitividade, desde que prevista no edital e devidamente motivada, como no presente caso.

6  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O(S) CICLO(S) DE VIDA DO(S) OBJETO(S)

A solugdo proposta compreende a construgao de ciclovia, nas proximidades do entroncamento da Rua Guilherme Ernesto Lagemann e a Rodovi:l
IM 350 até a divisa com o municipio de Colinas/RS, com extensdo total de 4.907,42m, no Municipio de Imigrante/RS, contemplando todas as etapa
necessarias para a melhoria da infraestrutura existente.

A execucdo devera observar rigorosamente as especificagdes técnicas constantes no memorial descritivo, planilhas orgamentarias e projetos,
garantindo qualidade, durabilidade e seguranca. A empresa contratada serd responsavel pelo fornecimento de materiais, mao de obra
lequipamentos e pela gestdo completa da obra até sua conclusdo.

Dessa forma, a solugdo envolve um conjunto integrado de servigos que irdo assegur melhores condigdes de trafegabilidade e seguranga aos
usudrios.

Assim sendo, a adogdo do referido procedimento neste processo licitatorio atende ao interesse publico, ao conciliar eficiéncia, seguranca juridica
le busca pela proposta mais vantajosa.
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7  REQUISITOS DA CONTRATACAO

- A contratada devera realizar a execugdo em conformidade com as especificagbes do Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Plantas, e demais
documentos técnicos do Projeto;

- A contratada juntamente com o Responsavel Técnico, devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo da obra;

- A contratada devera emitir a Certidao Negativa de Obra (CNO) e apds o recebimento definitivo, a Certiddo Negativa de Débitos (CND);

- Apresentar didrio de obras e relatérios de execucdo da obra sempre que solicitado pela fiscalizagdo;

- A proposta vencedora devera respeitar os percentuais de material e mao de obra definidos pelo projetista. Caso a empresa entenda que este
percentual deve ser diferente, a mesma devera enviar juntamente com a proposta as devidas comprovagées e justificativas.

- Execugdo da obra em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicaveis;

- Assegurar o atendimento das normativas de segurancga do trabalho atinentes, bem como da utilizacdo dos EPIS pelos funcionarios;

- Sinalizagdo e isolamento da area durante a execugdo da obra, garantindo seguranga de pedestres e veiculos;

- A empresa contratada tera até 05 (dias) uteis, ap6s a emissdo da ordem de inicio, para iniciar a execugdo dos trabalhos. Sera considerado
lcomo inicio de obra a instalagdo da placa e mobilizagdo de equipamentos;

- Possuir ramo de atividade compativel com o objeto;

- O concreto utilizado na execugdo do pavimento da ciclovia devera ser do tipo usinado, com resisténcia caracteristica a compressdo f_ck > 25
MPa (C25), produzido em central dosadora (usina de concreto) ou similar (moldado /n /oco ou em canteiro), em estrita observancia as normas
IABNT NBR 12655:2022 (Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitacdo) e ABNT NBR 7212:2012 (Evolugéo do
concreto dosado em central).

- A CONTRATADA podera adquirir o concreto usinado junto a fornecedor de sua livre escolha, sendo sua responsabilidade integral garantir que o
produto entregue na obra atenda as especificagbes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Memorial Descritivo,
independentemente da origem do fornecimento.

- A CONTRATADA tem total liberdade para adquirir o concreto usinado junto a fornecedores terceirizados ou produzir/dosar a mistura por meios
proprios similares, ficando sob sua integral responsabilidade comprovar e garantir que o produto final aplicado na pista atenda a todas as
propriedades mecanicas e especificagdes técnicas do Projeto, Memorial Descritivo e deste Termo de Referéncia.

- Antes do inicio de qualquer etapa da concretagem, a CONTRATADA submeterd & FISCALIZACAO, para aprovacdo formal, os seguintes
documentos comprobatdrios da origem do material:

Q) copia da Licenga Ambiental de Operagao (LAO) vigente da central dosadora fornecedora, emitida pelo 6rgdo ambiental competente (FEPAM
ou 6rgdo municipal licenciador), comprovando a regularidade ambiental da atividade de produgdo de concreto;

b) ficha técnica do traco de concreto a ser fornecido, contendo: relagdo agua/cimento, consumo de cimento por m3, tipo e origem dos agregados,
aditivos utilizados e resisténcia esperada aos 28 dias;

- Durante a execugdo, a CONTRATADA devera realizar controle tecnoldgico do concreto nas seguintes condiges minimas:

@) moldagem de no minimo 2 (dois) corpos de prova cilindricos (@ 10 x 20 cm) a cada 100 m3 concretados, conforme ABNT NBR 5738;

b) realizagdo de ensaio de consisténcia (abatimento de tronco de cone — slump test) conforme ABNT NBR NM 67/ABNT NBR 16889, realizado a
cada caminhdo/carga de concreto ou lote de concretagem no canteiro de obras;

c) os corpos de prova deverdo ser rompidos aos 7 e 28 dias em laboratério acreditado, com emissdo de laudos a serem entregues a Fiscalizagdo no
prazo maximo de 3 (trés) dias apds a data de ruptura;

- Cada carga de concreto recebida em obra devera estar acompanhada de nota fiscal e romaneio de entrega (ticket de pesagem ou comprovante
de volume), contendo obrigatoriamente: identificagdo da central dosadora, data e hora de saida da usina, traco, classe de resisténcia, volume,
relagdo agua/cimento e identificagdo do veiculo transportador. O recebimento de carga sem esses documentos podera ser recusado pela
FISCALIZACAO, sem Onus para a CONTRATANTE;

- O ndo atendimento aos requisitos de controle tecnoldgico estabelecidos neste item, ou a obtengdo de resultados de resisténcia inferiores ao
especificado, implicara a execugdo as expensas da CONTRATADA de sondagem no trecho afetado e, caso confirmado o ndo atendimento ao f_ck
minimo, a demoligdo e reexecucdo do trecho, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, nos termos do art. 119 da Lei n® 14.133/2021.

8  EXECUCAO DO OBJETO

| (x) Empreitada por prego global

9  GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

| Designagao do(s) Gestor(es) e/ou Fiscal(is) de Contrato(s) |

| (1) N&o se aplica. | (x) Cfe. descrito abaixo: |
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a) O Municipio exercera ampla e irrestrita fiscalizagdo na execugdo objeto contratado, a qualquer hora, por meio do(s) gestor(es) e/ou fiscal(is)
indicados.

- a.1) Fiscal Técnico: Pedro Augusto Bastiani Zuchetti e Fiscal Técnico Suplente: Gabriel Baierle.
- a.2) Fiscal Administrativo: Fernanda Egewarth e Fiscal Administrativo suplente: Alberto Miguel da Silva.

b) Todas as comunicagGes realizadas entre os gestores e/ou fiscais de contrato(s) e o(s) preposto(s) da(s) empresa(s) contratada(s) e/ou
detentor da proposta mais vantajosa em ata de registro de pregos serdo consideradas como regularmente feitas se enviadas por e-mail
(preferencialmente), disponibilizada por meio de aplicativos de mensagem eletronica (Whatsapp®, Telegram®, Signal®, entre outros),
entregues pessoalmente, ou ainda, mediante correspondéncia registrada.

¢) A fiscalizagdo anotara em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario
a regularizacdo dos descumprimentos observados.

d) A fiscalizagdo exercida ndo exclui nem reduz a responsabilidade da(s) empresa(s) contratada(s) e/ou detentor da proposta mais vant ajosa
em ata de registro de pregos, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades verificadas durante a execugdo deste contrato.

e) Cabe a empresa contratada descrever na nota fiscal os dados de origem do recurso a ser empregado na obra, conforme: * Com recursos da
Secretaria de Turismo, conforme Termo de Convénio n° 450/2022".

f) Cabe a empresa contratada a emissdo da CNO e ART de execugdo quando emitida a ordem de inicio da obra e tendo um prazo de até cinco
dias Uteis apds a emissdo da ordem de inicio para fornecer estes documentos ao municipio.

Obs.: As definigbes quanto as atividades de gestdo e fiscalizagdo de contrato, bem como de fiscalizagdo técnica, fiscalizagdo administrativa e
fiscalizacdo setorial estdo previstas nos incisos V a IX do art. 2° do Decreto Municipal 2.130/23. Ja as atribuigdes de gestor(es) e/ou fiscal(is)
de contrato(s) estdo dispostas nos arts. 20 a 26 do Decreto Municipal 2.130/23.

10 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

( x) Em caso de Obras e Servigos de Engenharia, cfe. Cronograma Fisico-Financeiro disponivel no processo, em até 10 dias Uteis da
entrega da nota fiscal e/ou de documentos complementares ao setor contabil.

Junto com a nota fiscal devera ser apresentada a planilha de execugdo atestada por profissional legalmente habilitado, o didrio de obra, e as
certidoes negativas de débitos.
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11 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Aquele que apresentar a proposta que atenda aos requisitos e informag0es constantes na fase preparatoria e, desde que ao final, considerando
o critério informado abaixo, seja considerada a proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracdo PUblica.
( x) Menor prego

Exigéncia(s) de Qualificacao(0es) Técnica(s) do(s) Fornecedor(es) e/ou Objeto(s)
A licitante devera apresentar:
- CertidGes de regularidade social, fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos da Lei n® 14.133/2021;

- Comprovagao de Capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentagdo de, no minimo 1 (um) atestado fornecido por pessoa juridica direito
publico ou privado, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Certidao de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) dos
profissionais que executaram o servigo ou ART do prossional que executou os servigos, para comprovagao de que a empresa licitante
executou servigos de complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo, considera-se 50% dos itens/parcelas de maior
relevancia:

- “PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na quantidade minima de 4.845,43 m2.

- Comprovacdo de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentagdo de, no minimo, 1 (um) , atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, visado pela entidade profissional competente, acompanhado da Certidao de Acervo Técnico (CAT) da
mesma entidade de origem da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou Certidao de Acervo Técnico com Atestado
(CAT-A) da mesma entidade de origem da RRT — Registro de Responsabilidade Técnica para comprovagdo de que o responsavel
técnico da empresa licitante executou os servigos de complexidade equivalente ou compativel ao objeto dessa licitagdo, considera-se 50% dos
itens/parcelas de maior relevancia:

- “PISO DE CONCRETO OU PASSEIO MOLDADO IN LOCO”, na quantidade minima de 4.845,43 m2.

- Comprovante de vinculo do responsavel técnico com a empresa, podendo esta ser realizada da seguinte forma: Em se tratando de
sdcio da empresa, por intermédio da apresentagdo do contrato social; no caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS); mediante contrato de prestacdo de servigos assinado pelas partes, ou mediante declaragdo de contratagdo futura,
mediante assinatura e anuéncia das partes;

- Comprovante de registro vigente da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) do Estado da sede da empresa; quando a empresa possuir registro originario em outro Estado, devera ser apresentado o
respectivo visto no CREA-RS ou CAU-RS, conforme o caso, em conformidade com a legislagdo vigente;

- Comprovante de registro vigente do profissional Responsavel Técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/RS)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS); quando o profissional possuir registro originario em outro Estado, devera ser apresentado o
respectivo visto no CREA-RS ou CAU-RS, conforme o caso, em conformidade com a legislagdo vigente;

- Atestado de visita Técnica: O atestado sera fornecido aqueles proponentes que realizarem a visita técnica, mediante agendamento com o
Setor de Engenharia, pelo telefone (51) 3754.1100 ou (51) 9183-1277. A visita técnica podera ser substituida por uma declaragdo formal,
assinada pelo Representante Legal ou Responsavel Técnico da empresa licitante, de que possui total conhecimento do local da obra e da sua
complexidade e que se responsabiliza pela execugdo do objeto;

- O profissional encarregado técnico designado pela empresa no item “Atestado de Competéncia Técnico-Profissional” devera ser o mesmo
mencionado no item “Confirmagdo de ligagdo do responsavel técnico com a empresa” e também o mesmo referido no item “Documento que
comprova o registro atual do profissional Responsavel Técnico”.

Exigéncia(s) de Qualificacao Econdomico-financeira(s)
Descrever as qualificagoes economico-financeiras exigidas:

A habilitagdo econdmico-financeira visa demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigagGes decorrentes do futuro contrato,
devendo ser comprovada de forma objetiva e serd restrita a apresentagdo da seguinte documentaggo:

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Exigéncia(s) de Garantia de Proposta
Sera exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do recolhimento do montante equivalente a 1% (um por cento) do
\valor estimado para a contratacao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo.
IA garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades indicadas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

DUSTIFICATIVA DA GARANTIA DA PROPOSTA:

Considerando que o presente certame sera realizado na modalidade eletrénica, ampliando significativamente o alcance da disputa e
possibilitando a participagdo de empresas de diversas regides do pais, verifica-se 0 aumento do risco de participagdo de licitantes sem efetiva
intencdo de contratar com a Administragdo.

Nesse contexto, a exigéncia de garantia de proposta mostra-se medida adequada e necessaria para assegurar a seriedade das propostas
apresentadas, funcionando como instrumento de comprometimento do licitante com as condigdes ofertadas e com a futura contratagao.

IA garantia de proposta contribui para inibir condutas oportunistas, tais como a apresentagdo de propostas inexequiveis ou a desisténcia
injustificada apds o encerramento da fase competitiva, situagdes que podem comprometer a eficiéncia do certame, causar atrasos na contratagdo
le gerar prejuizos a Administracdo Publica.

IAdicionalmente, considerando tratar-se de contratacdo de obra de engenharia, que envolve valores expressivos, planejamento técnico e
mobilizagdo relevante de recursos, a exigéncia reforga a seguranga do processo licitatério, mitigando riscos de frustracdo da contratagao.
Dessa forma, a previsdo de garantia de proposta revela-se proporcional, razoavel e alinhada ao interesse publico, ndo configurando restricdo
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|indevida a competitividade, mas sim mecanismo legitimo de selecdo de propostas firmes, responsaveis e exequiveis.

Exigéncia(s) de Garantia do Contrato

- Para a assinatura do contrato, sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, além da
licitante manter as condigdes de habilitagdo consignadas no edital.

- Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, no percentual 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

- Caso a vencedora opte pela modalidade de caugdo em dinheiro, a conta bancaria para deposito serd informada no Edital.

- Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

- O contratado terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagao
da garantia quando optar pela modalidade de seguro-garantia. Nas demais modalidades, o prazo sera de 10 (dez) dias, contados da data de
homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

- O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagGes assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagOes decorrentes de inadimplemento, observadas o seguinte:

- O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificagoes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

- O seguro-garantia continuarad em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

- A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
IAdministragdo e, quando em dinheiro, atualizada de acordo com os juros aplicaveis a conta bancaria em que foi depositada.

- Na hipdtese de o vencedor da licitagdo se recusar a assinar o contrato, outro licitante sera convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para
lassinar o contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes.

DUSTIFICATIVA DA GARANTIA DO CONTRATO:

IA exigéncia de garantia contratual no presente processo licitatdrio justifica-se em razdo da natureza do objeto, consistente na execugdo de obra
de engenharia, que envolve a mobilizagdo significativa de recursos financeiros, materiais € humanos, além de apresentar riscos inerentes a sua
lexecucdo.

IA garantia contratual tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagGes assumidas pela contratada, resguardando a Administragédo
Publica quanto a eventuais prejuizos decorrentes de inadimplemento contratual, tais como atrasos injustificados, inexecugdo total ou parcial do
objeto, ou execugdo em desconformidade com as especificacOes estabelecidas.

IAdemais, considerando o vulto da contratagdo e a complexidade técnica envolvida, a exigéncia da garantia atua como instrumento de mitigagdo
de riscos, conferindo maior seguranga a Administragdo quanto a continuidade e a adequada execugdo da obra, bem como possibilitando a
recomposicdo de eventuais danos sem a necessidade de medidas administrativas ou judiciais mais gravosas.

IA medida também se mostra relevante para assegurar maior comprometimento da contratada com a execugdo do objeto, incentivando o
cumprimento rigoroso das obrigagOes pactuadas e contribuindo para a obtengdo de resultados mais eficientes e alinhados ao interesse publico.
Dessa forma, a exigéncia de garantia contratual revela-se adequada, proporcional e necessaria, ndo configurando restrigdo indevida a
competitividade, mas sim mecanismo legitimo de protecdo da Administragdo Publica, especialmente em contratacGes de maior relevancia e risco,
lcomo é o caso de obras de engenharia.

12 DA SUBCONTRATACAO

12.1 Se!'é permitida a subcontratagdo parcial da obra, até o limite autorizado pela Administragdo.

12.1.1 E vedado a subcontratacdo do objeto principal da obra.

12.2 A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pela Administragdo, devendo o contratado apresentar a Administracdo a documentagao|
que comprove a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, e a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

13 DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

Sera vedada a participacdo de empresas em consorcio.

A restricdo a participagao de consorcios neste processo fundamenta-se nas caracteristicas do objeto, que se apresenta como obra de baixa
complexidade técnica, com escopo claramente definido e plenamente executavel por uma Unica empresa que possua capacidade operacional
compativel. Nessa condicdo, ndo se verifica a necessidade de associagdo entre empresas para fins de atendimento as exigéncias contratuais.

Imigrante, 20 de outubro de 2026

LUIS CARLOS DEMARI

Secretario Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
SMOMU
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