


0+040,000
2
Cota do terreno: 100,680
Cota do projeto: 100,693




0+020,000
1
Cota do terreno: 102,515
Cota do projeto: 102,306




0+010,000
Cota do terreno: 102,642
Cota do projeto: 102,643




0+100,000
5
Cota do terreno: 95,597
Cota do projeto: 95,727




0+080,000
4
Cota do terreno: 97,193
Cota do projeto: 97,233




0+060,000
3
Cota do terreno: 98,844
Cota do projeto: 98,963




0+160,000
8
Cota do terreno: 94,740
Cota do projeto: 94,692



0+140,000
7
Cota do terreno: 94,604
Cota do projeto: 94,455



0+120,000
6
Cota do terreno: 94,768
Cota do projeto: 94,800



SEÇÕES TRANSVERSAIS
escala 1/1.000

TÍTULO
RECONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA VRS-863

PROJETO
SEÇÕES TRANSVERSAIS

REVISÃO
02

EXTENSÃO
389,84m

ESCALA
Horiz.: 1/1000 | Vert.: 1/100

DATA
15 de agosto de 2025

PRANCHA
01/04

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA PIRES MACIEL
Data: 22/08/2025 13:03:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Débora Pires Maciel
Eng. Civil - CREA/RS nº 267078

GERMANO STEVENS:69589771068
Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068
Dados: 2025.08.22 12:50:59 -03'00'

Germano Stevens
Prefeito - 695.897.710-68