
  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Descrição

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1  001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,00 Meses de ocorrência da obra conforme cronograma.

 1.2  005 Próprio SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA MÊS 4,00 Meses de ocorrência da obra conforme cronograma.

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00 Meses de ocorrência da obra conforme cronograma.

 1.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 70,00 Peso x DMT. Peso = 2,5T. Para o transporte do container, considerado o transporte de Lajeado para o 
local da obra, 28km. 28km x 2,5T = 70 TxKM

 2   SERVIÇOS INICIAIS

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48 Placa com 3,60x1,80m = 6,48m²

 2.2  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 
7,5 CM. AF_03/2022

UN 3,00 Considerado 3 unidades de postes para fixação da placa no solo. 

 2.3  COMP.16 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM ESTAÇÃO TOTAL M 4.907,42 Trechos novos a serem executados conforme projeto e memorial descritivo anexo. 

 2.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 14,00 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto A+numeração.

 2.5  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 14,00 Remoção das raízes das 14 unidades de árvores cortadas no item 2.4

 2.6  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,00 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto "A2". 

 2.7  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,00 Remoção das raízes da árvore cortada no item 2.6

 2.8  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 53,00 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto "CC1".

 2.9  4915725 SICRO3 Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e 
brita comerciais

m 53,00 Recomposição da cerca removida no item 2.8.

 2.10  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 107,00 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto "C+M1" e "C+M2".

 2.11  3713613 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 182,00 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto "CM1" e "CM2".

 2.12  106461 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 
M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 
FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025

M 10,00 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto "C1".

 2.13  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,80 Conforme projeto complementar. Descrição em projeto "MR1" e "MR2". 

 2.14  COMP01 Próprio Alvenaria com pedra grês argamassada m² 65,80 Conforme projeto complementar. Descrição mureta. Conforme projeto complementar, 188m com 0,35m 
de altura. = 65,80m².

 3   DRENAGEM PLUVIAL

 3.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 687,71 Escavação para acomodação dos tubos de drenagem. Tubo de 600mm: 47m x 1,55m x 1,56m; Tubo de 
800mm: 222m x 1,8m x 1,8m; Tubo 1000mm: 6m x 2,05m x 2,05m; Tubo 2000mm: 7m x 3m x 2,8m. = 
916,94m³ dos quais 75% material de 1ª categoria e 25% material de 3ª categoria. 916,94m³ x 0,75 = 
687,71m³
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   3.2  4805765 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 229,24 Escavação para acomodação dos tubos de drenagem. Tubo de 600mm: 47m x 1,55m x 1,56m; Tubo de 
800mm: 222m x 1,8m x 1,8m; Tubo 1000mm: 6m x 2,05m x 2,05m; Tubo 2000mm: 7m x 3m x 2,8m. = 
916,94m³ dos quais 75% material de 1ª categoria e 25% material de 3ª categoria. 916,94m³ x 0,25 = 
229,24m³

 3.3  102360 SINAPI RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 320,93 229,24m³ x 1,4 (empolamento) = 320,93m³

 3.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 505,75 Preparo de fundo de vala para acomodação do tubo de drenagem. Tubo de 600mm: 47m x 1,55m; Tubo 
de 800mm: 222m x 1,8m; Tubo 1000mm: 6m x 2,05m; Tubo 2000mm: 7m x 3m. = 505,75m².

 3.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 50,58 Lastro para acomodação do tubo de drenagem. 10 cm do fundo da vala. 505,75m² x 0,10m = 50,575m³

 3.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.628,52 Transporte do material granular do lastro. Volume do material * Fator de empolamento (1,15) * DMT. 
50,575m³ x 1,15 x 28km. = 1628,52m³xkm

 3.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 58,16 Carga, manobra e descarga do lastro. Volume do lastro x Fator de empolamento (1,15). 50,575m³ x 1,15 
= 58,16m³. 

 3.8  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 637,27 Volume de aterro nas valas dos tubos de drenagem. Volume de escavação - volume do lastro - volume 
do tubo. 687,71m³ - 50,575 m³ - 229,09m³ = 637,27m³. 

 3.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 349,60 Sobra do solo escavado para os tubos de drenagem. (Volume escavado - volume reaterro) * Fator de 
empolamento. (916,95 - 637,27) * 1,25 = 349,60m³

 3.10  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2.796,80 Transporte do solo que sobrou da escavação. Volume do solo x DMT. 349,60m³ x 8 Km = 
2.796,80m³XKm. 

 3.11  0804377 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 9,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "ALA"+Numeração.

 3.12  0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 15,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "ALA"+Numeração.

 3.13  0804393 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 2,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "ALA"+Numeração.

 3.14  0705233 SICRO3 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "ALA"+Numeração.

 3.15  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 47,00 Conforme projeto pluvial. 

 3.16  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 222,00 Conforme projeto pluvial.

 3.17  92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 6,00 Conforme projeto pluvial.

 3.18  104503 SINAPI ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 7,00 Conforme projeto pluvial.

 3.19  2003479 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita 
comerciais

un 4,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "PV"+Numeração.

 3.20  COMP.29 Próprio BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE AÇO RETANGULAR UN 8,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "BL"+Numeração.

 3.21  2003644 SICRO3 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 17,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "CC"+Numeração.

 3.22  COMP.31 Próprio TAMPA DE CONCRETO 1,20X1,20X0,10M PARA CAIXA PLUVIAL UN 9,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "T"+Numeração.

  



   3.23  105988 SINAPI EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 
DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: 
B1=0,6M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025

M 231,00 Conforme projeto pluvial. Descrição em projeto "V"+Numeração.

 4   TERRAPLENAGEM

 4.1  101230 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 3.719,71 Conforme planilha de volume de terraplanagem. 

 4.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1.602,50 Conforme planilha de volume de terraplanagem. 

 4.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 22.018,98 Transporte da sobra de solo escavado na terraplanagem. (Volume escavado - volume aterro) * Fator de 
empolamento x DMT. (3.719,71 - 1.602,50) * 1,3 * 8 km = 22.018,98m³

 4.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 9.690,85 Regularização de toda área a executar da ciclovia. Soma dos trechos a executar (Trecho final Av. Dr. Ito 
João Snel (22,33m); Trecho 1 (435,444m); Trecho 2 (1.008,169m); Trecho 3 (28,812m); Trecho 4 
(9,795m); Trecho 5 (3.402,874m)) - Trechos a manter (5m + 30m + 24m + 3m) = 4.845,424m * largura da 
ciclovia (2m) = 9.690,848m²

 5   PAVIMENTAÇÃO CICLOVIA

 5.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 969,08 Área da ciclovia x espessura do lastro. 9690,85m² * 0,1m = 969,08m³

 5.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 31.204,38 Transporte do material granular do lastro. Volume do material * Fator de empolamento (1,15) * DMT. 
969,08m³ x 1,15 x 28km. = 31.204,38m³xkm

 5.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1.114,45 Carga, manobra e descarga do lastro. Volume do lastro x Fator de empolamento (1,15). 969,08m³ x 1,15 
= 1.114,44m³. 

 5.4 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 9.690,85 Comprimento total da ciclovia x dois lados de execução = 4.845,424m x 2 = 9.690,85m

 5.5  COMP.18 Próprio PISO DE CONCRETO CICLOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, NÃO 
ARMADO

m² 8.929,45 Pavimentação da ciclovia conforme projeto específico. (Trecho final Av. Dr. Ito João Snel (22,33m); 
Trecho 1 (435,444m); Trecho 2 (1.008,169m); Trecho 3 (28,812m); Trecho 4 (9,795m); Trecho 5 
(3.402,874m)) - Trechos a manter (62m) - Trechos em concreto armado (380,70m) = 4.464,724m * 
largura da ciclovia (2m) = 8.929,45m²

 5.6  COMP.19 Próprio PISO DE CONCRETO CICLOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, 
ARMADO

m² 761,40 Pavimentação da ciclovia conforme projeto específico. 380,70m x 2m = 761,40m²

 5.7  COMP.24 Próprio CORTE  EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO m 3.232,00 Corte do piso de concreto a cada 3m do percurso com 2m de largura. Trecho com 4.464,724m + 
380,70m. 4.845,424 / 3 = 1.616 cortes * 2m = 3.232m 

 6   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

 6.1  COMP.25 Próprio LIMPEZA DE PISO DE CONCRETO COM VASSOURA A SECO. m² 11.842,85 Piso de concreto armado + Piso de concreto + Piso existente + Piso manter. 761,40 m² + 8.929,45 m² + 
2.028,00m² + 124,00m² = 11.842,85m²

 6.2  102510 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 17.265,21 (Comprimento total a sinalizar - Cruzamentos)  x 3 faixas. (5.921,42m - 166,35m) x 3 = 17.265,21m

 6.3  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 9,00 Conforme projeto de sinalização. Placa A-30b - Passagem sinalizada de ciclistas. Instalada junto aos 
principais cruzamentos.

 6.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 9,00 Suporte metálico para a placa do item 6.3. 

 6.5  COMP.28 Próprio PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE CRUZAMENTOS NA 
CICLOVIA DE CONCRETO

m² 332,70 Conforme projeto de sinalização. Pintura em todos os cruzamentos, inclusive acessos residenciais. 

  



   6.6  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 5,40 Faixa de retenção de 30cm de largura x 1m (largura da ciclovia) x 2 (ambos os sentidos) x 9 acessos 
principais. 0,3m x 1m x 2 x 9 = 5,40m²

 6.7  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 5,69 Símbolo "Dê a preferência" juntos a faixa de retenção. 9 (acessos pincipais) x 2 (ambos os sentidos) x 
0,3163m² (área de cada símbolo) = 5,6934m²

 6.8  103737 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO SOBRE ASFALTO. 
AF_03/2022

UN 151,00 Entre estaca 95 e 103 do trecho 5. Instalados a cada 1m. 

 7   SERVIÇOS FINAIS

 7.1  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

m³ 80,00 Consideradas 10 cargas de entulho 8m³ cada. 

 7.2  106711 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026

m³ 80,00 Consideradas 10 cargas de entulho 8m³ cada. 
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