

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de Progresso/RS

LICITAÇÃO: Registro de Preços Eletrônico - nº 02/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de concreto usinado para o Município de Progresso – RS

Resultado da Homologação

0001 - Concreto Usinado FCK-25mpa com utilização de bomba - "FCK 25mpa com utilização de bomba" - Valor Referência: 744,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	743,33	185.832,50	Homologado em 26/02/2025 16:04:31 Por: PAULO GILBERTO SCHMITT

0002 - Concreto Usinado FCK-30mpa com utilização de bomba - "FCK 30mpa com utilização de bomba" - Valor Referência: 779,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	779,33	194.832,50	Homologado em 26/02/2025 16:04:31 Por: PAULO GILBERTO SCHMITT

0003 - Concreto Usinado FCK-25mpa sem utilização de bomba - "FCK 25mpa sem utilização de bomba" - Valor Referência: 685,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	685,33	171.332,50	Homologado em 26/02/2025 16:04:31 Por: PAULO GILBERTO SCHMITT

0004 - Concreto Usinado FCK-30mpa sem utilização de bomba - "FCK 30mpa sem utilização de bomba" - Valor Referência: 715,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	715,67	178.917,50	Homologado em 26/02/2025 16:04:31 Por: PAULO GILBERTO SCHMITT

0005 - Chamado de bomba extrusora de concreto com lança (para um turno de 4 horas) - "bomba lança (turno de 4 horas)" - Valor Referência: 1.933,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.933,33	28.999,95	Homologado em 26/02/2025 16:04:31 Por: PAULO GILBERTO SCHMITT

0006 - Adicional serviço de bombeamento após 240min (por turno de 4h) - "bombeamento após 240min (turno de 4h)" - Valor Referência: 1.633,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.633,33	24.499,95	Homologado em 26/02/2025 16:04:31 Por: PAULO GILBERTO SCHMITT

PAULO GILBERTO SCHMITT

Autoridade Competente

