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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2024
TIPO MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ n° 92.457.217/0001-43, com sede em Silveira Martins, Estado
do Rio Grande do Sul, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara a abertura do
Edital acima citado, do tipo menor preco, especificado no item 1 - Objeto deste Edital, de acordo com o
que prescreve a Lei 14.133, de 01/04/2021, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal N°
47/48/49/2023 e demais alteracOes posteriores e condicdoes aqui descritas. Esta Concorréncia Eletronica
sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢Oes de seguranca, criptografia e
autenticacdo em todas as fases. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de
Silveira Martins, denominado Pregoeiro, mediante a insercao e monitoramento de dados através do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA/HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: Dia 22 de marco 2024 as 11h0Omin.

DATA/HORA LIMITE PARA IMPUGNACAOQ: Dia 03 de abril o de 2024 as 09hOOmin.

DATA/HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTOS: Dia 03 de abril de 2024 as 09h00Omin.

DATA/HORA FINAL DAS PROPOSTAS: Dia 08 de abril de 2024 as 09h00min.

DATA/HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de abril de 2024 as 09h0O1min

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: e-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br Fone: (55) 3224-4800.
REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo neste Edital, no aviso e durante a Sessdo Publica
observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema

eletronico e na documentacio relativa ao certame.

1 - OBJETO DA LICITACAO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
DE PARALELEPIPEDO, NOS TRECHOS:

1.1.1 - PAVIMENTACAO DE TRECHO DA LINHA POMPEIA, no municipio de Silveira Martins - RS, em zona
rural, area de 3700,80m?3.

1.1.2 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE DA ACESSO AO CONJUNTO HISTORICO POMPEIA,
NO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - RS, EM ZONA RURAL, AREA DE 490 M2.

1.1.3 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE VAL DE BUIA, NO MUNICIPIO DE
SILVEIRA MARTINS - RS, EM ZONA RURAL, AREA DE 2660,40 M?

1.1.4 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA BASE, NO
MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - RS, EM ZONA RURAL, AREA DE 1810M2.

1.1.5 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA DUAS, NO
MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - RS, EM ZONA RURAL, AREA DE 610M2.

1.1.6 - PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA ALBINO LUCCIANI, ENTRE A AVENIDA OSVALDO
ZAMBONATTO E O LIMITE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - RS, EM ZONA
URBANA, AREA DE 1162,00 M2.

1.1.7 - PAVIMENTACAO DO ACESSO A CRECHE MUNICIPAL, EM ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
SILVEIRA MARTINS - RS, AREA DE 93,13 M2,

1.2 - Os trechos serdao executados com pedras irregulares e colocacao de meios-fios conforme projetos,
memoriais descritivos, planilhas e documentos em anexo a este edital.

1.3 - OS LOTES 02, 05 E 07 SERAO EXCLUSIVOS PARA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
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2 - DO PRAZO DE EXECUCAO:

2.1 - O prazo de execucao do Trecho 01 - Sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de emissao da
ordem de inicio dos servicos.

2.2 - O prazo de execucao do Trecho 02 - Sera de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissdo da ordem
de inicio dos servicos.

2.3 - O prazo de execucao do Trecho 03 - Sera de 80 (oitenta) dias, a contar da data de emissao da ordem
de inicio dos servicos.

2.4 - O prazo de execucdao do Trecho 04 - Sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissdao da
ordem de inicio dos servicos.

2.5 - O prazo de execucao do Trecho 04 - Sera de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissdao da ordem
de inicio dos servicos.

2.6 - O prazo de execucdo do Trecho 06 - Sera de 40 (quarenta) dias, a contar da data de emissao da
ordem de inicio dos servicos.

2.7 - O prazo de execucao do Trecho 07 - Sera de 20 (vinte) dias, a contar da data de emissdao da ordem de
inicio dos servicos.

2.8 - Sera emitida uma ordem de servico para cada trecho a ser pavimentado. As ordens de servico
poderao ser emitidas, para que os servicos sejam executados concomitantemente.

2.9 - Qualquer alteracdo no prazo supra referido dependerd da prévia aprovacdo, por escrito, do
CONTRATANTE.

3 - CONDICAO PARA PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

3.1 - Poderdo participar da presente licitacdo as empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a
funcionar no Pais, as quais satisfacam as condicées deste edital e que tenham ramo de atividade
compativel com o objeto desta licitacdo.

3.2 - Poderao participar desta licitacao os interessados que estiverem previamente credenciados
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br).

3.2.1 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.2 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 0rgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecado ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.3 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

3.3 - Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

3.4 - Nao poderao participar da presente licitacao as empresas que:

3.4.1 - Aquelas que ndo atenda as condig8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3 - Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
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3.4.5 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

3.4.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

3.4.8 - Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.4.9 - Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

3.4.9.1 - Nao sera permitido a participacdo de empresas reunidas em consorcio, poias a experiéncia
pratica demonstra que as licitacoes que permitem essa participacdo, sao aquelas que envolvam servicos de
grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, ndos sendo o caso da presente licitacao.

3.4.10 - OrganizacoOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.4.11 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdao do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5 - O impedimento de que trata o item 2.2.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 - A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢co, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem o ITEM 3.4.2, poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8 - Em licitacdes e contratacoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos desta Lei.

3.9 - A vedacdo de que trata o item 3.4.2, estende-se a terceiro que auxilie a conducado da contratacao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 - Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica.

4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préoprio do sistema, que:

4.3.1 - Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
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4.3.2 - Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

4.3.3 - Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.3.4 - Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5 - A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4, sujeitara o licitante as sancodes previstas na Lei n°®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

4.8 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1 - A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2 - Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9 - O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

4.9.1 - Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco;

4.10 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.11 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5 - O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 - A proposta devera ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido
no ANEXO XII do edital, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria, composicoes,
cronograma fisico financeiro e BDI. (ANEXOS), para o Item/Lote que ira participar.

5.1.2 - A proposta adequada que possuir valores unitarios dos itens de maior relevancia da Planilha
Orcamentaria (itens 1.2.1 e 1.2.2) ou valor global superiores aos valores de referéncia contidos no
projeto, sera desclassificada.

5.1.2.1 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o valor total, prevalecerao os valores unitarios.
5.2 - Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.
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5.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 - Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.8 - Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacao pelo Simples Nacional.

5.9 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.12 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.2.1 - Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.6 - O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.7 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado

pelo sistema.
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6.9 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$100,00 (cem)
reais.

6.10 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12 - Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.12.1 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apOs isso, serda prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

6.12.2 - A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.
6.12.4 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacoes.

6.12.5 - Apoés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.13 - Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16 - No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitacdao, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.17 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19 - Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

6.19.1 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdao automatica para tanto.

6.19.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20 - SO podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances).

6.20.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1 - Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.20.1.2 - Avaliacio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.20.1.3 - Desenvolvimento pelo licitante de acoes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos de
controle.

6.20.2 - Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.20.2.1 - Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.20.2.2 - Empresas brasileiras;

6.20.2.3 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.2.4 - Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.21 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.1- A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.21.2 - A negociacdo serad realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.21.3 - O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.21.4 - O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.21.5 - E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22 - Apds a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7 - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a

futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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7.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio

majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3 - Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2 - O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3 - Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao de

participacao.

7.4 - Caso atendidas as condicdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
item 3.5 deste edital.

7.6 - Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacao ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos

7.7 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 - Contiver vicios insanaveis;

7.7.2 - Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3 - Proposta que permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;

7.7.4 - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

7.7.6 - Apresentar precos inexequiveis.

7.7.6.1 - A inexequibilidade, na hipotese acima, s6 sera considerada apos diligéncia do pregoeiro, que
comprove:

7.7.1.1 - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8 - Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1 - A caracterizacdo de sobrepreco se darda pela superacdao do valor global estimado bem como a
superacado dos custos unitarios dos itens considerados de maior relevancia( itens 1.2.1 e 1.2.2) da planilha
orcamentaria anexa a este edital.

7.8.2 - No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao.

7.9 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.9.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da

proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.10 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.
7.10.1 -Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracao, por meio eletroénico, as planilhas com indicacdao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11 - Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da proposta.
7.11.1 - A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de 02 (duas) horas, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.2 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.3 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.12 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8 - DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
8.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteracdes
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicao de seus administradores;

8.1.2.1 - Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio.

8.1.2.2 - Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias Gerais, que
tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por acdes, bem como Ata da
Assembleia da ultima eleicdo de Diretoria;

8.1.3 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.3.1 - Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

8.1.3.2 - Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas

8.1.4 - Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei, conforme artigo 63, inciso IV.

8.1.5 - Declaracao de que suas propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas Leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data da entrega das propostas conforme artigo 63, inciso 1V, § 1°.
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8.2 - Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:
8.2.1 - Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

8.2.2 - Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacao;

8.2.3 - Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacdo de regularidade perante a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, que deverao ser comprovadas mediante a apresentacdao da Certidao Conjunta de
Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).

8.2.4 - Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitacdo, mediante a apresentacdo de
certidao expedida pelo 6rgao competente, que tera validade por 6 (seis) meses, contados da data de sua
expedicdo, se outro prazo nao estiver assinalado por Lei ou no proprio documento.

8.2.5 - Regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante, mediante a apresentacao de
Certidao Negativa de Débitos.

8.2.6 - Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com prazo
de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

8.2.7 - Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.2.8 - Declaracdo de que ndo possui no quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e, de menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condicdao de
aprendiz, a partir de 14 anos.

8.3 Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:
8.3.1 - Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, cujos indices serdo
apurados pela aplicacdo da seguinte férmula, os quais deverdo ser comprovados mediante apresentacao
de laudo técnico assinado por contador responsavel, podendo ser analisado pelo contador do municipio:
vedada a sua substituicdo por balancete ou balanco provisoério, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrado a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

LIQUIDEZ CORRENTE: AC = indice minimo: 1,00

PC
LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP = indice minimo: 1,00
PC + PELP
SOLVENCIA GERAL: AT = indice minimo: 1,00
PC+ PELP

ONDE: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AP = Ativo
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo; PL =
Patrimoénio Liquido.

8.3.2 - Para empresas abertas neste exercicio social e que ndo possuam Balanco Patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, serda aceito Balanco Patrimonial de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou 6rgdo competente, sendo o indice
considerado igual a 1(um).

8.3.3. Entende-se que a expressao “na forma da lei” constante no item 8.3.1 engloba, no minimo: Balanco
patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou 6rgao competente, termos de abertura e encerramento.
8.3.4. A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED podera apresenta-lo na forma
da lei.
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8.3.4.1 - Entende-se que a expressdao “na forma da lei” constante no item 8.3.4 engloba, no minimo:

Balanco Patrimonial (Livro Diario), DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio (Livro Diario) e Recibo
de entrega de escrituracao contabil digital (Livro Diario).
8.3.4.2 - As copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
8.3.4.3 - A Escrituracdo Digital devera estar de acordo com as Instrucdes Normativas (RFB n° 1774/2017 e
RFB n° 1856/2018) que tratam do Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED. Para maiores
informacoes, verificar o site www.receita.gov.br no link SPED.

ou
8.3.5 - Quando as empresas nio alcancarem os indices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral ou Solvéncia

Geral igual ou maior que 1(um), devera ser comprovado a boa situacdo financeira, no Balanco Patrimonial,
Capital minimo ou o valor do Patrimonio liquido de no minimo correspondente a 10%(dez por cento) do
valor total estimado pelo Municipio.

8.3.6 - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso,
Certidao de Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdao de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura da sessdo, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na propria certidao;

8.4 - Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:
8.4.1 - Comprovacao de registro e regularidade da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s)

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

8.4.1.1 - Caso a empresa seja de outro Estado da Federacdao e sagrar-se vencedora do certame, devera
providenciar e apresentar visto das mesmas no CREA - RS ou CAU-RS, posteriormente para assinatura do
contrato.

8.4.2 - Comprovacdo que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente de
empregados da empresa na data da abertura da licitacdo, através da CTPS, de contrato trabalho e ou
contrato de prestacdo de servico, devidamente registrado até a data anterior da abertura deste processo
licitatorio, se socio devera provar o vinculo através do contrato social. Caso a licitante ndao possua
responsavel técnico contratado, devera apresentar declaracdo, indicando quem sera o responsavel pela
obra, com assinatura de ciéncia do responsavel técnico e do representante legal da empresa.

8.4.3 - Capacitacao técnico - profissional: Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por Empresas
Publicas ou privadas, em favor de profissional responsavel técnico do licitante, devidamente registrado(s)
no 6rgdo competente acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) a
execucao de obras/servicos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacao.

8.4.3.1 - Como critério de caracteristicas compativeis sera considerada uma capacidade minima de 50% da
area total do lote que irad participar, de pavimento com pedras irregulares em favor do responsavel
técnico.

8.4.3.2- Ndo serdo aceitos somatorios de atestados para alcancar a quantidade minima exigida neste
edital.

8.4.3.3 - O pedido de comprovacao de capacidade técnica profissional para o objeto desta licitacdao, visam
garantir ao municipio que o(s) responsavel(is) possui(em) conhecimento e experiéncia nessas atividades, e
a presenca desse profissional para garantir a boa técnica na prestacao dos servicos.

8.4.4 - Termo de Vistoria ou Visita Técnica (Facultativa), realizada pelo responsavel técnico da
proponente ou seu representante legal, emitido por servidor designado pela Prefeitura de Silveira Martins
- RS, até o dia da abertura dos envelopes as 08h, mediante agendamento, em dias de expediente pelo fone
(55) 3224-4800 no horario das 07:45 as 11:00h e das 13h as 15h. A licitante podera optar em renunciar a
visita técnica apresentando a declaracao.

8.4.4.1 - E obrigatdrio apresentar o termo de Vistoria ou visita técnica ou a Declaracdo de Dispensa de
visita técnica junto com os documentos de Habilitacdo para fins habilitatérios.
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8.4.5 - Declaracdo de disponibilidade de recursos materiais, humanos para a execucdo dos servicos
licitados, até assinatura do contrato.

8.5 - PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E FPP
8.5.1 - A empresa que pretender utilizar os beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar

123, de 14 de dezembro de 2006, devera marcar em campo proprio no Portal de Compras Publicas antes
do inicio da sessdo que ¢ beneficidria e apresentar, na habilitacdo declaracdo firmada por Técnico
Contabil, Contador, ou So6cio Proprietario ou Certidao emitida por 6rgao competente de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos nesta
licitacdo, mesmo que apresentem alguma restricao.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
9.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

9.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1 - A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2 - O prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3 - O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.4 - Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6 - Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimac¢do pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9 - O acolhimento do recurso invalida tao somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletroénico

www.portaldecompraspublicas.com.br.

10 - DOS RECURSOS:
10.1 - As despesas decorrentes correrao por conta das seguintes Dotacdes Orcamentarias:

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO

06.01 - SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO

2032 - Pavimentacao e Recomposicao de Vias Urbanas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes (932)

2033 - Manutencao, recuperacao e ampliacao de pontes, bueiros estradas municipais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes (935)

11 - DO CONTRATO

11.1 - Homologado o resultado da licitacao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 3 (trés) dias,
contados a partir da data da sua convocacdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital.
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11.2 - O prazo previsto anteriormente podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao,
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo. Tendo em vista os principios da economicidade,
celeridade e eficiéncia, o Termo de Contrato sera assinado preferencialmente na forma digital, mediante o
uso de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil, ou
mediante o Assinador on-line e gratuito disponibilizado pelo Governo Federal, o GOV.BR assinador.iti.br.

A contratada se vincula a sua proposta e as previsOes contidas no edital e seus anexos;

12 - DA GARANTIA DO OBJETO

12.1 - A licitante vencedora sera integral responsavel pela obra em seus fatores de execucao pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a contar da data de entrega definitiva da obra.

13 - GARANTIA DO CONTRATO, DA CAUCAO

13.1 - Deverad o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a precos iniciais, sob
pena de decair o direito a contratacdo, conforme prevé o art. 96 da Lei 14.133/2021.

13.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades, conforme prevé o art. 96 § 1°
da Lei 14.133/2021:

13.2.1 - Caucdao em dinheiro ou titulo da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.2.2 - Seguro garantia;

13.2.3 - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no pais pelo Banco Central do Brasil.

13.3 - No caso de fianca bancaria, a licitante vencedora devera utilizar modelo, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacdo, por toda a duracdao do contrato, independente de notificacdio do Municipio, sob pena de
rescisao contratual.

13.4 - No caso da opcao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apolice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo de duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por
toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do Municipio, sob pena de rescisao contratual.
13.5 - No caso de opcdo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo
de resgate, taxa de atualizacao, condicdes de resgate.

13.6 - O deposito da garantia referente a caucdo em dinheiro devera ser depositado no Banco do Brasil
S/A.

13.7 - O deposito da garantia de execucdo contratual devera ser entregue conforme instrucdes da
Entidade de Licitacao.

13.8 - A garantia de execucdo devera ser efetuada em até 5 (cinco) dias uteis, apdés a assinatura do
contrato.

13.9 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe sera restituida ou liberada 15(quinze) dias
consecutivos ap6s o Recebimento Definitivo da Obra pela contratante.

14 - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

1.1. 14.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucdo das obras, ora contratadas o valor
14.2 - O pagamento serad efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota Fiscal e boletim de
medicdo na Secretaria de Financas, devidamente visada pelo engenheiro civil, bem como da apresentacdo
do diario de obra. A ultima parcela serd paga ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da
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obra. Os valores serdo liberados diretamente a CONTRATADA, a ordem da Administracdo Municipal,
desde que ndo ocorram problemas de execucao ou irregularidades na apresentacao de documentos.

14.2.1 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias direta e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto de contratacao.

14.2.2 - Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao podera realizar
consulta aos 6rgaos, conforme condicdes exigidas na habilitacdo para contratacao.

14.2.3 - Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciado sua notificacao,
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.2.4 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE,
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quando a inadimpléncia
dos CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.2.5 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

14.2.6 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

14.2.7 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

14.2.8 - A empresa deve observar o Decreto Municipal 102/2021 que adota a IN RFB n.° 1.234/2012
para fins de IRRF nas contratacoes de bens e na prestacao de servicos realizadas pelo Municipio de
Silveira Martins, RS.

14.2.9 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

14.3 - Qualquer erro ou omissdo na documentacdo fiscal ou na fatura sera objeto de correcdao pela
CONTRATADA e havera, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o mesmo seja
definitivamente regularizado.

14.4 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou servico for
entregue em desacordo com as especificacdes constantes deste instrumento.

14.5 - Nao havera reajuste do valor proposto durante a vigéncia do Contrato;

14.5.1 - O valor do preco homologado podera sofrer reajuste, quando transcorrido o periodo de 12 (doze)
meses, considerando a data de apresentacdo da proposta e para tal o indexador sera o IPCA/IBGE do
periodo.

14.6 - Ocorrendo as hipOteses previstas no artigo Art. 124, Inciso II Alinea d da Lei n°® 14.133/21), podera
ser concedido equilibrio econdémico-financeiro do contrato, requerido pela contratada mediante protocolo,
desde que suficientemente comprovado, de forma documental.

14.6.1 - O prazo para resposta sera de até 30 dias do pedido.
14.6.2 - Caso seja deferido, o realinhamento de precos vigera a partir da data de sua protocolizacido junto

ao Protocolo Geral do Municipio.

15 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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15.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

15.1.2 - Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

15.1.3 - A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

15.1.4 - Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1I) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

15.1.5 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacao de regéncia;

15.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

15.1.7 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.1.8 - Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdao ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

15.1.9 - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

15.1.10 - Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdao do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,;

b) - Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) - Certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) - Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

15.1.11 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

15.1.12 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

15.1.13 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

15.1.14 - Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

15.1.15 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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15.1.16 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

15.1.17 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

15.1.18 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.1.19 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicoes exigidas para habilitacdo na licitacao;

15.1.20 - Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

15.1.21 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);
15.1.22 - Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
15.1.23 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

15.1.24 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

15.1.25 - Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica do objeto;

15.1.26 - Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo dos servicos;

15.1.27 - Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacao
do Contratado.

15.1.27.1 - Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

15.1.28 - Apresentar os empregados devidamente identificados.

15.1.29 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrardao no O0rgao para a execucao do servico.

15.1.30 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

15.1.31 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

15.1.39 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
15.1.40 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

15.1.41 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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15.1.42 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

15.1.43 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

15.1.44 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizac¢des exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

15.1.45 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicbes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

15.1.46 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacoes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

15.1.47 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n’
5.975, de 2006, de:

a) - Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) - Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

¢) - Florestas plantadas; e

d) - Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
15.1.48 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n’ 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) - Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n’ 6.938, de 1981, e
legislacdo correlata;

¢) - Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n” 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n’ 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria; e

15.1.48.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

15.1.49 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracOes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n’ 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

15.1.49.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
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do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0Orgdo competente,
conforme o caso.

15.1.49.2 - Nos termos dos artigos 3" e 10" da Resolucdo CONAMA n’ 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

15.1.49.2.1 - Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

15.1.49.2.2- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacodes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.

15.1.49.2.3 - Residuos Classe C (para os quais nio foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

15.1.49.2.4 - Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.1.49.3 Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.1.49.4 - Para fins de fiscalizacdao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
o0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
15.1.49.5 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

15.1.49.6 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n’ 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

15.1.49.7 - Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n’ 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

15.1.50 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n" 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

15.1.51 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

15.1.52 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

15.1.57 - Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e
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municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

15.1.58 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

15.1.59 - A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as
alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

15.1.60 - Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes
0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

16.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato

e seus anexos;

16.2 - Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

16.3 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

16.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

16.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
16.6 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

16.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdao do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

16.8 - Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

16.9 - Cientificar A Procuradoria Juridica do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

16.10 - Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

16.10.1 - A Administracdo tera o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

16.11 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 dias.

16.12 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.
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16.13 - Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.

16.14 - Fornecer por escrito as informac0es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

16.15 Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

16.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdao como condicao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) - "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) - Comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) - Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) - Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) - Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

16.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes técnicas ap6s o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

16.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condicOes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satde no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

16.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.20 - Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

17 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

17.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

17.1.2.1 - Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

17.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.2.4 - Deixar de apresentar amostra; ou

17.1.2.5 - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

17.1.3 - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4 - Apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao

17.1.4.1 - Fraudar a licitacao

17.1.4.2 - Comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.4.3 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.4.4 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.4.5 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
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17.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancOes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

a - Adverténcia;

b - Impedimento de licitar e contratar; ou

¢ - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;

17.2.1 - Na aplicacdo das sancoes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem
para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

17.3 - A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

17.3.1 - Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestacao de
servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

17.3.1.1 - No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da contratante, a rescisdo contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de
20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.
17.3.1.2 - Multa por inexecucao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela
nado executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

17.3.1.3 - Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
além da possibilidade de aplicacdao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

17.3.1.4 - Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relacdo as obrigacoes
trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou
instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade
apura-la e, se o caso, garantido o contraditorio, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre
o valor da parcela nao executada, pelo descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a situacao,
0 contrato sera rescindido.

17.3.1.5 A aplicacdo da multa nao ilide a aplicacdo das demais sancdes previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de servico
imposto a Administracao.

17.3.1.6 - O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

17.3.1.7 - Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

17.3.1.8 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da comunicacao oficial.

17.3.1.9 - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.

17.1.4 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

17.1.5 - Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal
n° 14.133/21.

17.1.6 - Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei

Federal n°® 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

18 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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18.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

18.2 - A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

18.3 - A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br

18.4 - As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0S prazos previstos no certame.
18.4.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnacio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

18.5 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

19 - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

19.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
pregoeiro.

19.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

19.4 - A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

19.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatorio.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
19.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

19.9 - Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

19.10 - A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracao,
dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do
contratado.

19.11 - O contratado nao podera subcontratar os servicos contratados.

19.12 - O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br e www.silveiramartins.rs.gov.br

20 - DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

20.1 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.1.1 - ANEXO I - Projeto Executivo da Pavimentacdo dos Trecho 01, Trecho 02, Trecho 03, Trecho 04,
Trecho 05, Trecho 06, Trecho 07.

20.1.2 - ANEXO II - Matriz de Risco da Pavimentacdo dos Trecho 01, Trecho 02, Trecho 03, Trecho 04,
Trecho 05, Trecho 06, Trecho 07.

20.1.3 - ANEXO III - BDI da Pavimentacdo dos Trecho 01, Trecho 02, Trecho 03, Trecho 04, Trecho 05,
Trecho 06, Trecho 07.
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20.1.4 - ANEXO IV - Composicdes da Pavimentacdo dos Trecho 01, Trecho 02, Trecho 03, Trecho 04,
Trecho 05, Trecho 06, Trecho 07.
20.1.5 - ANEXO V - Trecho 01- Linha da Pompéia - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha orcamentaria,

Projeto pavimentacao.

20.1.6 - ANEXO VI - Trecho 02- Conjunto Historico da Pompéia - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha
orcamentaria, Projeto pavimentacao.

20.1.7 - ANEXO VII - Trecho 03- Val de Buia - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha orcamentaria,
Projeto pavimentacao.

20.1.8 - ANEXO VIII - Trecho 04- Linha Base - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha orcamentaria,
Projeto pavimentacao.

20.1.9 - ANEXO IX - Trecho 05- Linha Duas - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha or¢camentaria, Projeto
pavimentacao.

20.1.10 - ANEXO X - Trecho 06- Trecho Albino Luccini - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha
orcamentaria, Projeto pavimentacao.

20.1.11 - ANEXO XI - Trecho 07- Acesso a Creche Municipal - Cronograma Fisico-financeiro, Planilha
orcamentaria, Projeto pavimentacao.

20.1.12 - ANEXO XII - Proposta Financeira.

20.1.13- ANEXO XIII - Modelo de declaracdo de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia.

20.1.14 - ANEXO XIV - Modelo de declaracao de proposta econémica.

20.1.15 - ANEXO XV - Modelo de declaracdo de pleno atendimento aos requisitos de habilitacao.

20.1.16 - ANEXO XVI - Modelo de declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte.

20.1.17 - ANEXO XVII - Modelo de declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
constituicao federal.

20.1.18 - ANEXO XVIII - Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo Concorréncia
Eletronica.

20.1.19 - ANEXO XIX - Modelo de declaracdo de auséncia de vinculo Concorréncia Eletronica.

20.1.20 - ANEXO XX - Modelo de declaracao de idoneidade.

20.1.21 - ANEXO XXI - Modelo declaracao de disponibilidade dos recursos necessarios para a execucao do
objeto.

20.1.22 - ANEXO XXII - Modelo de declaracao de dispensa de vistoria.

20.1.23 - ANEXO XXIII - Minuta de contrato.

20.1.24 - ANEXO XXIV - Modelo de diario de obra e placa

Silveira Martins, RS, 21 de marc¢o.de 2024.

Jeruza Ramos Rodrigues
Comissao de Licitacao

FERNANDO LUIZ CORDERO

Prefeito Municipal
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ANEXO 1

PROJETO EXECUTIVO
PAVIMENTACOES

1. DESCRICAO POR TRECHO
1.1 TRECHO 01
O projeto consiste na pavimentacao de Trecho da Linha Pompeia no municipio de Silveira Martins - RS,
em zona rural. O trecho da estrada a ser pavimentado possuira larguras de 6 metros, esta dara
continuidade a pavimentacdo ja existente e possuira 600 metros de comprimento, mais area de 100,80m?

no trevo.

Fonte: Google Earth

1.1.1 QUANTITATIVO DE MATERIAIS
1.1.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 3700,80m?
1.1.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X20x12/15cm
Quantidade: 1243 metros (laterais + final do trecho)
1.1.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material ndao compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 3700,80m? = 370,08 m3
Regularizacdo: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 3700,80m? = 111,02 m? de p6 de pedra

1.1.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS
O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissdao da Ordem de inicio de servico, é de 120
dias, podendo ser prorrogado.
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1.2 TRECHO 02
O projeto consiste na pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso ao Conjunto Histérico Pompeia

no municipio de Silveira Martins - RS, em zona rural. O trecho da estrada a ser pavimentado possuira
larguras de 6 metros, dara continuidade ao calcamento existente que tem 7 metros de largura que serao

reduzidos para 6 metros gradativamente nos primeiros 20 metros e possuira 80 metros de comprimento

Fonte: Google Earth

1.2.1 QUANTITATIVO DE MATERIAIS
1.2.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 490 m?

1.2.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X20x12/15cm
Quantidade: 167 metros (laterais + final do trecho)

1.2.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material nao compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 490 m? = 49 m?

Regularizacao: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 490 m? = 14,70 m? de p6 de pedra

1.2.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS
O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissdo da Ordem de inicio de servico, é de 30
dias, podendo ser prorrogado.
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1.3 TRECHO 03
O projeto consiste na pavimentacdo da Estrada Municipal na localidade de Val de Buia no
municipio de Silveira Martins - RS, em zona rural. O trecho da estrada a ser pavimentado possuira
larguras de 6 metros, entre a estrada VRS 304 e a ponte na estrada municipal, possuira 390 metros de
comprimento no trecho principal e 38 metros no outro lado do trevo.

Fonte: Google Earth

1.3.1 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS
1.3.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 2660,40 m?

1.3.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X20x12/15cm
Quantidade: 851 metros (laterais)

1.3.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material nao compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 2660,40 m? =266,04 m3

Regularizacao: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 2660,40 m? = 798,12 m? de p6 de pedra

1.3.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS
O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissao da Ordem de inicio de servico, é de 80
dias, podendo ser prorrogado.
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1.4 TRECHO 04

O projeto consiste na pavimentacao da Estrada Municipal que da acesso a Localidade de Linha Base
no municipio de Silveira Martins - RS, em zona rural. O trecho da estrada a ser pavimentado possuira
larguras de 6 metros, dara continuidade ao calcamento existente que tem 7 metros de largura que serao
reduzidos para 6 metros gradativamente nos primeiros 20 metros e possuira 300 metros de comprimento.

Fonte: Google Earth

1.4.1 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS

1.4.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 1810m?

1.4.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X20x12/15cm
Quantidade: 607 metros (laterais + final do trecho)

1.4.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material ndo compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 1810m? = 181,00 m?

Regularizacdo: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 1810 m? = 54,30 m? de p6 de pedra

1.4.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS
O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissao da Ordem de inicio de servico, é de 60
dias, podendo ser prorrogado.
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1.5 TRECHO 05

O projeto consiste na pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso a localidade de Linha Duas
no municipio de Silveira Martins - RS, em zona rural. O trecho da estrada a ser pavimentado possuira
larguras de 6 metros, dara continuidade ao calcamento existente que tem 8 metros de largura que serdo
reduzidos para 6 metros gradativamente nos primeiros 10 metros e possuira 100 metros de comprimento.

Fonte: Google Earth

1.5.1 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS
1.5.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 610,00m?

1.5.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X20x12/15cm
Quantidade: 207 metros (laterais e no fim do trecho)

1.5.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material ndao compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 610,00m? = 61,00m?

Regularizacao: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 610 m? = 18,30 m? de p6 de pedra

1.5.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS

O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissao da Ordem de inicio de servico, é de 30
dias, podendo ser prorrogado.

1.6 TRECHO 06
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O projeto consiste na pavimentacao de Trecho da Rua Albino Luccini, entre a Avenida Osvaldo
Zambonatto e o limite da zona urbana do municipio de Silveira Martins - RS, em zona urbana. O trecho da
estrada a ser pavimentado possuira larguras de 14 metros e 83 metros de comprimento

Fonte: Google Earth

1.6.1 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS
1.6.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 1162,00 m?

1.6.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X30x12/15cm (CxHXL1/L2)
Quantidade: 180 metros (laterais + final do trecho)

1.6.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material ndao compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 460,92 m? = 116,20 m?

Regularizacdo: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 460,92m? = 34,86 m? de p6 de pedra

1.6.1.4 RECOLOCACAO DE PEDRAS IRREGULARES
Area = 28,00 m?
P6 de pedra= 0,13 m3/m? x12m? = 3,64 m? de p6 de pedra

1.6.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS

O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissao da Ordem de inicio de servico, é de 40
dias, podendo ser prorrogado.

1.7 TRECHO 07
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O projeto consiste na pavimentacao do acesso a Creche municipal, em zona urbana do municipio de

Silveira Martins - RS, em zona urbana.

1.7.1 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS
1.7.1.1 PEDRA IRREGULAR PARA PAVIMENTACAO
Area = 93,13 m?

1.7.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (face lisa)
Dimensoes: 100X30x12/15cm (CxHXL1/L2)
Quantidade: 17 metros (lateral + final do trecho)

1.7.1.3 AGREGADO MIUDO
Leito: 10 cm de p6 de pedra, material ndo compactado.
Consumo de 0,10 m3/m? x 93,13 m? = 9,313 m?

Regularizacao: 3 cm de p6 de pedra, material ndo compactado sobre a pavimentacao.
Consumo de 0,03m3/m? x 93,13m? = 2,79m? de p6 de pedra

1.7.2 PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS
O prazo de execucdo desta obra, a contar da data de emissdao da Ordem de inicio de servico, é de 20
dias, podendo ser prorrogado.

2. JUSTIFICATIVA
A pavimentacdo de parte desse trecho tem como objetivo trazer maior seguranca e conforto aos
usuarios que trafegam no local.

3. VIA ESPECIAL
Para a pavimentacdo do trecho da Estrada Vicinal utilizar-se-a o leito estradal existente,
respeitando a largura conforme projeto, sendo classificada como via ESPECIAL.
Conforme o artigo 47, inciso VIII da Lei N° 1008 DE 12/12/2008, a via em questao se enquadra
como “Via Especial: sdo vias que por suas caracteristicas diferenciadas de localizacdo ou uso necessitam de
Projeto Especial Aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trdnsito do Municipio”.

4. DIMENSIONAMENTO
Como ndo ha estudo de trafego no municipio, o dimensionamento ocorreu baseado em
experiéncias anteriores e conforme material técnico disponivel.
Utilizar-se-a como subleito o leito estradal existente, utilizando-se de servicos necessarios de
regularizacdo e compactacao.

As pedras irregulares serdao assentadas sobre base de p6 de pedra de 10 cm de material nao
compactado (leito) e posteriormente serdo rejuntados com camada de 3 cm de pé de pedra, material ndo
compactado.

Todo o material a ser empregado na obra devera ser previamente aprovado e verificado as
condicoes de qualidade.

O pavimento ndao devera ser executado quando o material do colchdo estiver excessivamente
molhado (saturado).

O revestimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensées e secao
transversal tipica, estabelecida pelo projeto.

A empresa contratada sera responsavel pela compra e transporte dos materiais necessarios para a
execucdo da obra, descritas neste memorial, assim como pela mao de obra que consiste na colocacao dos
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meios-fios, no assentamento das pedras irregulares e espalhamento dos materiais. A execucao deve seguir

todas as normas e técnicas necessarias para o perfeito desempenho, ficando de responsabilidade da
prefeitura municipal o nivelamento do leito estradal e a compactacao.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DE EXECUCAO
As especificacdoes tém como finalidade zelar pela seguranca, eficiéncia e qualidade das obras
durante as etapas de implantacdo da pavimentacdo e servicos complementares.

5.1 SINALIZACAO DE SEGURANCA
Fica sob responsabilidade da empresa contratada a implantacado de sinalizacdo preventiva e indicativa.

5.2 SUBLEITO

Utilizar-se-a como subleito o leito estradal existente, os servicos necessarios de regularizacao
ficardao sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira Martins. Nos locais onde o subleito
apresentar baixa capacidade de suporte, faz-se necessario a remocdo deste material e posterior
preenchimento com material de reforco, procurando a estabilizacdo do subleito antes do recebimento de
camadas superiores. De um modo geral, consiste num conjunto de operacdes, tais como escarificacao,
umedecimento ou aeracdo, compactacdo e conformacdo, de forma que a camada concluida atenda as
condicOes de greide e secdo transversal indicados no projeto. No caso de necessidade de remocao de
material, fica sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira Martins providenciar licencas

necessarias para remocao.

5.3 MEIO-FIO

Nas laterais da via serdo assentados os meios-fios, os quais deverdo ser alinhados e aprumados
na altura do pavimento, estes serdo firmados com aterro no acostamento com terra isenta de pedras, de
forma a estabilizar o mesmo.

Os meios-fios utilizados serdao de concreto pré-moldado (face lisa) com as seguintes dimensoes:
largura 12/15 cm e altura 20 cm, este deve ficar no mesmo nivel do pavimento, nos trechos 01 ao 05. E
dimensodes: largura 12/15 cm e altura 30 cm nos trechos 06 e 07.

Assentamento de meios-fios laterais de contencdo serdo assentados no fundo das valas e suas
arestas superiores rigorosamente alinhadas. O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado. Para
corrigir o recalque produzido pelo apiloamento devera ser utilizado o material da propria vala, que sera
por sua vez apiloado.

O enchimento lateral das valas, para firmar as pecas, devera ser feito com o mesmo material da
escavacao, fortemente apiloado com soquetes nao muito pesados para ndo desalinhar as pecas.

5.4 LEITO
Concluida a contencao lateral, sera espalhada sobre o leito compactado, uma camada de p6 de
pedra, devendo ser executada como segue:
A camada serda espalhada manualmente e deve atingir uma espessura minima de 0,10 m,
coincidindo com a superficie de projeto do pavimento.

5.5 PAVIMENTACAO E ASSENTAMENTO
As pedras irregulares devem ser de basalto de granulacdo fina ou média, com dimensdes de
aproximadamente 8 (oito) x 18 (dezoito) centimetros cada, e deverao ter, pelo menos, uma face plana,
mostrando uma distribuicdo uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas,
materiais em desagregacdo ou arestas quebradas.
Como as pedras empregadas sao irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito do
cuidado do calceteiro. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo as pedras deverdo ficar bem
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entrelacadas e unidas, com juntas desencontradas para garantir um perfeito travamento. Ndao serdo

admissiveis pedras soltas, sem contato com as adjacentes, nem travamentos feitos com lascas, que terdo
apenas a funcao de preencher os vazios entre as pedras travadas.

5.6 REJUNTAMENTO
Apos o assentamento das pedras irregulares, devera ser espalhada sobre elas uma camada de
aproximadamente 3 cm de pd de pedra, fazendo com que o material penetre e preencha os vazios entre as
pedras, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o material de forma a facilitar a penetracao
entre os vazios, removendo-se 0S excessos.

5.7 COMPACTACAO
Apo6s a conclusao do rejuntamento, fica a cargo da prefeitura iniciar a compactacado com soquete
manual pesado e rolo compactador liso.

Nao deve haver qualquer circulacdo de veiculos sobre o mesmo durante a obra, sendo
imprescindivel a existéncia de desvios que permitam a passagem nas pistas. Somente apos a rolagem final
ele estara apto a receber trafego de veiculos automotores.

A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos
em tangente e do bordo interno para o externa nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da
faixa ja rolada até a completa fixacdo do pavimento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentacao
das pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao deverao ser
corrigidas, renovando ou recolocando as pedras com maior ou menor adicdo de material e em
quantidades adequadas a completa correcdo do defeito verificado.

No acabamento da compactacdo das pedras junto aos meios-fios laterais serdo compactadas com
soquete manual até formar a declividade uniforme.

Nos trechos em rampa, as rolagens devem ser executadas a subir, para evitar o tombamento das
pedras.

6. RECOLOCACAO DE PEDRAS IRREGULARES
Para nivelar o novo pavimento com o existente, uma faixa de 2m do calcamento devera ser retirada.
As pedras irregulares deverdo ser reutilizadas, e o subleito refeito com 10cm p6 de pedra e o rejunto com
3cm para preencher os vazios entre as pedras.

7. DRENAGEM E ACOSTAMENTO
Para ndo ocorrer o acumulo de agua na via, deve-se seguir a inclinacdo representada em projeto que
devera terminar na altura do meio-fio. Fica sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira
Martins/RS executar esta etapa.

8. EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO
E de inteira responsabilidade da empresa contratada disponibilizar aos trabalhadores os EPIs

necessarios para protecdo de riscos suscetiveis de ameacar a seguranca e a saude desses.

9. LIMPEZA DA OBRA
Apoés a execucao dos servicos de pavimentacdo, os locais para depodsitos de materiais (passeios e
terrenos) deverdao ser limpos e consertados, de modo a reconstituir seu estado anterior. A limpeza

consiste na remocao de todos os entulhos, restos de terra e restos dos detritos de materiais.

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE: (55)3224-4800


mailto:administração@silveiramartins.rs.gov.br

etk Pagina 33 de 79

ﬁ@& Estado do Rio Grande do Sul
L f PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS

Tyrs =
S gt

SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

10. RESPONSABILIDADES
Além das responsabilidades informadas no contrato de licitacio e nas leis que gerem este processo a
empresa licitante deve ter ciéncia que apos comecar a execucdo da obra ficara responsavel por manter a
conservacdo do servico ja executado. Devendo fazer o escoramento do pavimento para evitar que as
pedras das bordas soltem e a sinalizacao para impedir o trafego de veiculos no local. Assim sendo, é de
inteira responsabilidade da empresa os consertos necessarios.

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

Talita Resmin Colaco Fernando Luiz Cordero
Eng. Civil - CREA/RS229668 Prefeito Municipal
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ANEXO II

MATRIZ DE RISCOS

Obra: Pavimentacdo com pedra irregular
Localizacao: Zona urbana e rural

Tipo de o o o Aloca(;_éo de
RisCO Descricao Materializacao Mitigacao Responsapllldade pelo
Risco
A administracao aceita a
A Administracdo deve prorrogacdo de prazo equivalente ao
preferencialmente nimero de dias de chuva além da
programar a licitacdo | média histérica do local, durante o
para que a emissao da | periodo total de execucdo da obra,
° Necessidade de | ordem de servico inicial | segundo informacfes obtidas no
refazimento de servigos. ocorra durante o periodo | endereco eletrénico do INMET.
eAlteracdo do cronograma | de estiagem. Também sdo admitidas outras
Ocorréncia de chuvas, |de A  contratada  deve | prorrogacdes de prazo estritamente
alagamentos, geadas, | execucao. incorporar  NOS  Seus | para reparar 0s estragos causados
Ambiental veno[avais, raios, | eAumento nos custqs. | precos eventuais | pelas ocorréncias climéaticas.
granizo ou outros | ePerda de servicos ja | encargos com | Independentemente do volume e
eventos executados e/ou materiais | ocorréncias climaticas. das consequéncias causadas por
climaticos e ambientais. | estocados. A  construtora  deve | eventos
e Danos as instalagbes do | procurar climaticos, o contratado assume
canteiro. concentrar esforcos em | integralmente qgualquer onus
e Dificuldade de acesso ao | periodos de estiagem, | financeiro
local dos trabalhos. inclusive prorrogando os | decorrente da paralisacdo de
turnos de trabalho ou | equipamentos, equipes de trabalho
abrindo novas frentes de | ou dos estragos causados pelos
servico. eventos
climaticos.
Construgéo | Acidentes causados eParalisacdo das obras ou | Cumprimento das Risco exclusivo do
por queda atraso no cronograma de normas de seguranca do | contratado.

de objetos ou de
trabalhadores

execucao.
e Aumento dos custos.

trabalho, em especial
da NR-18 e da RPT-1.




na obra ou
desmoronamento das
estruturas da obra.

e Necessidade de repor os
servigos, materiais e
equipamentos

Danificados.

e Responsabilidade civil por
danos a propriedade do
contratante ou de terceiros.
eIndenizagdes por danos
materiais ou morais a
eventuais vitimas.

e Condenacgdes na esfera
trabalhista.

e Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por
orgaos de fiscalizacao.

e Responsabilizacao penal
dos responsaveis técnicos.

Acompanhamento dos
servigos por profissional
de seguranca do
trabalho.
Acompanhamento dos
servigos pelo seu
responsavel técnico e
pela equipe de
fiscalizacao.
Contratacéo de seguro
de responsabilidade civil
ou de risco e engenharia
com cobertura
adequada. Execucéo de
tela de protecéo,
tapumes, guarda-corpos,
fechamentos e outros
dispositivos de protecéo
coletiva.

Construcao | Roubos e furtos de eAumento de custos de Deixar os materiais Risco exclusivo do contratado
materiais e execucao. dentro das dependéncias
Equipamentos. eEventuais atrasos para a do Campus,
aquisicao de novos bens. preferencialmente em
eEventuais danos as uma area
instalacdes do canteiro de iluminada e coberta por
obras ou do contratante. cameras
Construcdo | Atos de vandalismo de | eAumento de custos de Remuneracao do risco Risco exclusivo do contratado

empregados ou de
terceiros que

causem danos as
instalacdes

das obras ou aos
equipamentos/materiai
S

execucao.

eAtrasos do cronograma de
execucao.

e Custos com reparo ou
descarte dos

itens danificados.

assumido
pelo construtor.




mobilizados.

Construcéao | Gerenciamento e eAumento dos custos ou Previsdo contratual de Risco exclusivo do contratado
administracao descumprimento dos prazos | aplicacao de
inadequada da contratuais. penalidades.
construgao. Exigéncia de requisitos
adequados
de habilitacdo dos
licitantes.
Construcéo | Erros e defeitos na e Atraso na obra. Clausula contratual Risco exclusivo do contratado
execucgao da eAumento de custos. prevendo a
obra ensejando e Despesas com a aplicacéo de penalidades
reconstrucao demolicao e e de
total ou parcial. desentulho dos itens rescisdo unilateral do
defeituosos. contrato.
Remuneracao do risco
assumido
pelo construtor.
Acompanhamento da
obra por
equipe de fiscalizacdo
atuante.
Construcao | Necessidade de area e Modificagcédo do Visita técnica in-loco A administragdo aceita aditivo de

maior de
pavimentagao.

cronograma e/ou do
custo de execucao

para efetuar o
orgamento.

valores referente ao servico que
sera executado a mais que o orcado,
guando justificado pela
administracao.




Pagina 37 de 79
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 92.457.217/0001-43
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins

Quadro de Composigao do BDI

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
Pavimentagéo de rua
Itens Siglas % Adotado

Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Riscos R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI COM desoneragéo BDI DES 28,17%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC +5 + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-I1SS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributdria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Prevdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do
orgamento foi com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Silveira Martins/RS, 05 de janeiro de 2024.

Responsavel Técnico
Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
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ANEXO IV

CNPJ: 94.444.403/0001-72

COMPOSICOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS

RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15*

SINAPI-I 4059 CM (H X L1/L2) M RS 34,48 1 RS 34,48
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 23,74 0,36 RS 8,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,36 RS 7,08
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 20,93 0,2609 RS 5,46
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,2609 RS 513
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A

SINAPI-l 13186 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO M3 RS 78,23 0,119 RS 9,31
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 RS 68,13 0,143 RS 9,74
[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA

SINAPI 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM RS 2,93 7,86 RS 23,03

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI 88316 H RS 19,68 0,4 R$ 7,87

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 20,93 0,4 RS 8,37

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 RS 68,13 0,143 RS 9,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA

SINAPI 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM RS 2,93 43 RS 12,57

Responsavel Técnico:

Nome: Talita Resmin Colago

CREA: RS229668

Silveira Martins, 05 de janeiro 2024,

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
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ANEXO V - TRECHO 01

T CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Mj CNPJ: 94.444.403/0001-73
e RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS
PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR

PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR SO.DIAS SODIAS
R$ % R$ % R$ %

1.1 PLACA DE OBRA R$ 1.343,60 RS 1.343,60 100% R$ 1.343,60 0,4%
124 MEIOS-FIOS R$ 74.641,13 R$  37.320,57 50% R$  37.320,57 50% R$ 74.641,13 23%
1.22 CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES RS 249.863,19 RS 124.931,60 50% R$ 124.931,60 50% R$ 249.863,19 7%
TOTAL ACUMULADO R$ 325.847,93 R$ 163.595,77 50,21% R$ 16225216 | 49,79% R$  325.847,93 100%

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

Responsavel Técnica:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
'CNPJ: 94.444 403/0001-72
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 01 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - POMPEIA
Extensdo 600,0 Data Base:  nov/23 BDI: 28,17%
tem Referéncia Cedigo Descriao Unidade | Quantidade c“s“’sl[’)’l‘)"(aé';) (om p’°V°Bg’I‘)"fF;'§’) (©0M | progo Total (RS)
1 PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR RS 325.847.93
1.1 PLACA DE OBRA RS 1.343,60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
111 SINAPI-I 4813 22*, ADESIVADA DE *2,0 x 1,125°M M2 1 RS 250,00 | RS 32043 [ RS 320,43
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM,H =3 M, EM
12 SINAPE] 2745 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 1 R$ 558| RS TAS| RS 7867
113 SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 03 RS 15,08 [ R$ 19,33 [ RS 5,80
114 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 03 RS 77.85 | RS 9078 | Rs 2993
M. AF_02/2021
115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | RS 2522 | RS 25,22
116 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 1231 RS 0,56 | R$ 0,72 | RS 883,55
12 PAVIMENTACAO RS 324.504,33
121 COMPOSK;AO 1 MEIQ:FIOOU GUIADE CONCRETC;:EEL'”LOQL)DADO' COMR:1M: 20, X42/157CM M 1.243,00 RS 46,85 | R$ 60,05 | RS 7464113
122 COMPOSIGCAO 2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM SS%REAFS'EP;:-AEDR‘CAS' REJUNTAMENTO/COM M2 3.700,80 RS 52,68 | R$ 67,52 | RS 249.863,19

Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

PO£70 GEOwE RGO
St
P
\
Y
6,00 metros
Maio-fo Pré - Moldad
na altura do pawv\sﬂ:) Rejunte p6 de pedea - Jom Trecho 01 - Projeto de Pavimentagao
Prefeitura Municipal de Silveira Martins
Base pé de pedra - 10em
Acostamento ) 2% Acostamento
JWENTO PEORSIRREGULAR ENDEREGO: POMPEIA
ase Com pd de podra (6spassura minima= 10cm)
= PROPRIETARIO:
> Prefeitura Municipal de Silveira Martins
AREA:
SUB - LEITO EXISTENTE
RESP. TECNICO: CREARS229668 3700,80m?
Talita Resmin Colago
ESCALA: Indicada PRANCHA:
SEGAO TRANSVERSAL TIPO DATA:  05/01/2024 01/01
Esc: Sem escala

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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ANEXO VI - TRECHO 02

Lot PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
'! ;“ CNPJ: 94.444.403/0001-72
oy RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP; 97195-000 - Silveira Martins

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 02 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - CONJUNTO HISTORICO POMPEIA

Extensio_80.0 Data Base: _ nov/23 BDI: 28,17%
; Custo Unita Progo Unita

ltom Referéncia Codigo Descrigio Unidade | Quantidade | “U °BD'|‘)' (é‘;’)‘“m '°°°BD'|‘) (;:) (€M | prego Total (RS)

1 PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR RS 43.685,94
11 PLACA DE OBRA RS 574,89

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1 SINAPLI 4813 225 ADERIVADA DE *2.0 x 11580 M2 1 RS 250,00 | RS 32043 | RS 320,43
PONTALETE ROLIGO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM
$12 SINARK 2148 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M n L 888 RY TS |AY 78,87,
113 SINAPILI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 03 RS 15,08 | RS 19,33 | RS 5,80
v — — ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30\ a8 - N [ oozet|img —
M. AF_02/2021

115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | RS 2522 | Rs 25,22
116 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 160 RS 056 | RS 072 | Rs 114,84
8 PAVIMENTAGAO RS 43.111,05
i34 CONRGRIEAD " MEIO-FIO OU GUIA DE concnsrc::?(zmgl.)mno, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM ii senee) | won| s soiok | iopaas
P SOMRCRIHS 5 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRIGAS. REANTAMENTO GOM [, sty s e Re s7ise| we SR

Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024,
CREA: R§229668

AMA FISICO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94.444.403/0001-73
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 87195-000 - Silveira Martins/RS
PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR
PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR a8 BiAR Al
R$ % RS % R$ %

K] PLACA DE OBRA RS 574,89 RS 574,89 100% RS 574,80 1.3%
121 MEIOS-FIOS RS 10.028,21 RS 5.014.11 50% RS _ 501411 50% | R$___10.028.21 23%
122 CALGAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES RS 33.082,84 RS  16.541.42 50% RS 1654142 | 50% | R$  33.082,84 76%
TOTAL ACUMULADO RS 43.685,94 R§  2213042|  50,66% RS  21.56553| 4934% | R$ _ 43.68594 100%

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

Responsavel Técnica:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: R$229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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20.00 | <

7.00
6.00
6.00

80.00

Pavimentagao nova

w— Meio-fio (nivel do calgamento)

PROJETO GEOMETRICO
Sem Escala
[ 6 metros J
Meio-fio Pré - Mokéado - =% T o % i} 8
na altura do pavimento : & i = Rejunte po de pedea - 3em Trecho 02 - Projeto de Pavimentagéo
| bors e | Prefeitura Municipal de Silveira Martins 4
G i = A & Base pd de pedra - 10cm & 5
Acostamento —— = " >
ot AvwEkTO PEORAIRRE AR Acosmento ENDEREGO: Estrada Municipal M
Conjunto Histérico Pompeia
ate Som pS de padra (Bspassira minmas 1 cm
=1 PROPRIETARIO:
7 Prefeitura Municipal de Silveira Martins
SUB - LEITO EXISTENTE AREA: N
RESP. TECNICO: CREARS229668 490 m’
Talita Resmin Colago
ESCALA: Indicada PRANCHA:
SECAO TRANSVERSAL TIPO DATA: 0510172023 01/01

Esc: Sem escala

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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ANEXO VII - TRECHO 03

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
',} CNPJ: 94.444.403/0001-73
S’ RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS
PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR
PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR SOIDIAS 40.DIAD
R$ % R$ % R$ %

1.1 PLACA DE OBRA R$ 1.070,86 RS 1.070,86 100% RS 1,070,86 0,5%
1.2.1 MEIOS-FIOS R$ 51.101,85 R$  25.550,93 50% R$  25.550,93 50% R$  51.10185 22%
122 CALGAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES R$ 179.619,55 RS  89.809,78 50% RS  89.809,78 50% R$  179.619,55 7%
TOTAL ACUMULADO RS 231.792,26 R$ 116.431,56|  50,23% R$ 11536070 49,77% |R$  231.792,26 100%

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024,

Responsavel Técnica:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
'CNPJ: 94.444 403/0001-72
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 03 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - VAL DE BUIA
Extensdo 428,0 Data Base:  nov/23 BDI: 28,17%
tem Referéncia Cedigo Descriao Unidade | Quantidade c“s“’sl[’)’l‘)"(aé';) (om p’°V°Bg’I‘)"fF;'§’) (©0M | progo Total (RS)
1 PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR RS 231.792.26
1.1 PLACA DE OBRA RS 1.070,86
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
111 SINAPI-I 4813 22*, ADESIVADA DE *2,0 x 1,125°M M2 1 RS 250,00 | RS 32043 [ RS 320,43
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM,H =3 M, EM
12 SINAPE] 2745 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 1 R$ 558| RS TAS| RS 7867
113 SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 03 RS 15,08 [ R$ 19,33 [ RS 5,80
114 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 03 RS 77.85 | RS 9078 | Rs 2993
M. AF_02/2021
115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | RS 2522 | RS 25,22
116 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 851 RS 0,56 [ R$ 0,72 | RS 610,81
12 PAVIMENTACAO RS 230.721.41
124 COMPOSICAO 1 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETC;:I;EL-”LOQL)DADO. COMP 1M, *20 X 12/15* CM M 851,00 RS 46,85 | RS 60,05 | Rs 51.101,85
122 COMPOSIGCAO 2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM SS%REAFS'EP;:-AEDR‘CAS' REJUNTAMENTO/COM M2 2.660,40 RS 52,68 | R$ 67,52 | RS 179.619,55

Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

PROJETO GEOMETRICO
Sem Excain

6,0 metros
Meio-fio Pré - Moldado
'na altura do pavimento Rajunte pS de pedra - Jom
Base pd de pedra - 10cm
Acostamento Lo 2% Acostamento
neliro pébatinre har
as Com pS do podr (spessura minima | Oc)
=1
SUB - LEITO EXISTENTE
SEGAO TRANSVERSAL TIPO

Esc: Sem escala

Trecho 03 - Projeto de Pavimentagao
Prefeitura Municipal de Silveira Martins

ENDEREGCO: ESTRADA MUNICIPAL VAL DE BUIA

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Silveira Martins

RESP. TECNICO:

Talita Resmin Colago

ESCALA:

DATA:

Indicada

25/04/2023

CREA:RS229668

AREA:
2660,40 m?
PRANCHA:
01/01

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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ANEXO VIII - TRECHO 04

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
} CNPJ: 94.444.403/0001-73
B RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS
PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR

PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR 30 DIAS 30DIAS
R$ % R$ % R$ %

1.1 PLACA DE OBRA R$ 890,70 R$ 890,70 100% RS 890,70 0,6%
1241 MEIOS-FIOS R$ 36.449,85 R$  18.224,93 50% R$  18.224,93 50% R$  36.449.85 23%
122 CALGAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES R$ 122.203,95 RS  61.101,97 50% R$  61.101,97 50% R$  122.203,95 7%
TOTAL ACUMULADO R$ 159.544,51 R$  80.217,61 50,28% R$ 79.32690( 4972% [R$  159.544,51 100%

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

Responsavel Técnica:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
'CNPJ: 94.444.403/0001-72
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 04 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - LINHA BASE

Extensdo 300,0 Data Base:  nov/23 BDI: 28,17%
" Custo Unitério (sem | Prego Unitario (com

Item Referéncia Cédigo Descricao Unidade Quantidade BDI) (RS) BDI) (RS) Prego Total (R$)

il PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR RS 159.544,51
1.1 PLACA DE OBRA RS 890,70

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
111 SINAPI-I 4813 22*, ADESIVADA DE *2,0 x 1,125°M M2 1 RS 250,00 | R$ 320,43 | RS 320,43
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H=3 M, EM
152 SINARE] 28 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M g B ShE{ R 1| B ey
113 SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 03 RS 15,08 [ R$ 19,33 [ RS 5,80
114 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30| M3 03 RS 77.85 | RS 9078 | Rs 2993
AF_02/2021
115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | R$ 25,22 | RS 2522
116 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 600 RS 0,56 | RS 0,72 | RS 430,65
12 PAVIMENTAGAO RS 158.653,80
124 COMPOSICAO 1 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO P?(Eing;DADO. COMP 1 M, *20 X 12/15* CM M 607,00 RS 46,85 | RS 60,05 | Rs 36.449,85
122 COMPOSICAO 2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM M2 1.810,00 RS 5268 | RS 67.52 | RS 122.203.95
PO DE PEDRA.
Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

CREA: RS229668

Pavimentagdo nova

= Meio-fio (nivel do calgamento) et

| e
Y——

PROJETO GEOMETRICO
Sem Escala

6 metros

Meio-fio Pré - Moldado i X ~
na altura do pavimento Rejunte p6 de pedea - Jom Trecho 04 - Projeto de Pavimentagao

Prefeitura Municipal de Silveira Martins

Base p6 de pedra - 10cm

S S -2%
Acostamento Acostamento
weiro pébasinsscla ENDEREGO: Estrada Municipal
Linha Base

lase Som pS de podra (6spessura minima= 10cm)
=11 PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Silveira Martins

SUB - LEITO EXISTENTE AREA:
RESP. TECNICO: CREARS229668 1810 m?
Talita Resmin Colago
ESCALA: Indicada PRANCHA:
SEGAO TRANSVERSAL TIPO DATA:  05/01/2023 01/01

Esc: Sem escala

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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ANEXO IX - TRECHO 05

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94.444.403/0001-73
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS
PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR
PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR da DA i5DIAS:
RS % R$ % R$ %

1.1 PLACA DE OBRA R$ 603,60 R$ 603,60 100% RS 603,60 1.1%
1.21 MEIOS-FIOS R$ 12.430,18 R$  6.215,09 50% R$  6.215,09 50% R$ 12.430,18 23%
122 CALGAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES R$ 41.184,76 RS 2059238 50% R$  20.592,38 50% RS  41.184,76 76%
TOTAL ACUMULADO RS 54.218,54 R$  27.411,07 50,56% R$  26.807,47( 4944% | R$ 54.218,54 100%

Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

Responsavel Técnica:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94.444.403/0001-72
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 05 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - LINHA DUAS
Extensio 1000 Data Base: _ novi23 BDI: 28,17%
. Custo Unitario (sem | Prego Unitario (com
ltem Referéncia Codigo Descrigao Unidade | Quantidade BDI) (RS) BDI) (RS) Prego Total (RS)
1 PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR RS 54.218,54
11 PLACA DE OBRA RS 603,60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 227,
114 SINAPLI 4813 ADESIVAA DE 2,0 x 1.126°M M2 1 RS 250,00 | RS 32043 | RS 32043
PONTALETE ROLIGO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H =3 M, EM
he SINARH e EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M " B hips| BE U ke L
113 SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 03 RS 15,08 | RS 19.33 | R$ 580
@ T — ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 - P - —r - —_
M. AF_02/2021
115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | RS 2522 | RS 2522
116 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 200 RS 056 | RS 072 [ RS 143,55
12 PAVIMENTAGAO RS 53.614,94
124 COMPOSIGAO 1 MEIO:FIR/OUBUIADE CONCRETO(::EL"M,S‘)DADO' COMETMEZnXd2haten M 20700 [Rs 46,85 | RS 60,05 | RS 12.430,18
— COMPOSIGAO 5 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM - — p— — - RS
PO DE PEDRA.
Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024,

CREA: RS229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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100.00
10.00
Q Q
S S
o o
Pavimentagao nova
— Meio-fio (nivel do calcamento)
PROJETO GEOMETRICO
Sem Escala
e 6 metros <
Meic-fio Pré - Moldado g~ -5 I ‘ 2o i = g - e
" aira 0o Pavimenio S 57| = ) Rejunte po de pedra - Jom PTrecho 05 F'@eto de Pavimentagao
2 s refeitura Municipal de Silveira Martins i 9
= Base p6 de pedra - 10cm o 3
< )
Acostamento ] Acostamento ENDEREGO: Estrada Municipal M
Linha Duas
PROPRIETARIO:
M Prefeitura Municipal de Silveira Martins
AREA:
SUB - LEITO EXISTENTE RESP. TECNICO: CREARS229668 610,00 m*
Talita Resmin Colago
ESCALA: Indicada PRANCHA:
SEGAO TRANSVERSAL TIPO DATA:  05/01/2023 01/o1

Esc: Sem escala

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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ANEXO X - TRECHO 06

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94.444.403/0001-73
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS
TRECHO 06 - PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR - ALBINO LUCCINI

PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR 2BDAS 20.0AS
RS % RS % R$ %
T PLACA DE OBRA RS 579,20 RS 57920  100% RS 57920 06%
124 MEIOS-FIOS R$ 1156095 | RS 578048 50% RS 578048 50% | RS 1156095 13%
122 CALGAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES R$7845359 | RS 3922679 50% RS 39.22679| 50% | RS 7845359 |  e5%

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
123 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM RS 1.383,69 R$ - 0% RS 1.383,69 100% R$ 1.383,69 2%
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS

TOTAL ACUMULADO R$ 91.977,43 R$  45.586,47 49,56% R$  46.390,96 | 50,44% R$ 91.977,43 100%

Silveira Martins,05 de janeiro de 2024.

LRSS PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
’ CNPJ: 94.444.403/0001-72
- RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 06 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - ALBINO LUCCINI

Extensio: 83,0 Largura: 14 Data Base: _nov/23 BDI: 28.17%
Custo Unitario (sem | Prego Unitrio (com
ltem Referéncia Cédigo Descriggo Unidade | Quantidade BOI) (RS) B0 (RS) Preco Total (RS)
1 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR RS 91.977.43
14 PLACA DE OBRA RS 579.20
A PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°,
114 SINAPL-I 4813 ADESIVADA DE 2,0 % 1.126°M M2 1 RS 250,00 | RS 320,43 | R$ 32043
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM,H=3 M, EM
12 SINAPHL 2r4s EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) " " &= 658 || RS 5 | Rs 8,67
113 SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) KG 03 RS 1508 | RS 19,33 | RS 5,80
i SR P ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1.30[ s & | s o4 | e B
M. AF_02/2021
115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | RS 2522 | RS 25,22
116 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAOQ. AF_10/2018 M 166 RS 056 | RS 072 | R$ 119,15
s PAVIMENTAGAO RS 91.398,23
G55 COMPOSICAO i MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO‘.HP:EMOZ;DADO. COMP 1M, 30 X 12/15* CM i vicss | o | & o | as 6
_— COMPOSICAO 2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM e sezo0  Ims 266 | RS o752 | B8 —
PO DE PEDRA.
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE
123 COMPOSIGAO 3 PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS vz 200 . sags [ RS ada | Ry 138360
Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024.

CREA: RS229668

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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o
©
Sc
< 8 S
=
G
> ®
<N
Pavimentagéo nova
Restauragdo de pavimento
existente
—  Meio-fio
PROJETO GEOMETRICO
Sem Escala
L 14 metros il
Melo-fio Pré - Moidado o K = -
A = Rejunte po de pedra - Jom .
| = | Trecho 06 - Projeto de Pavimentagéo
< i X Base p de pedra - 10om Prefeitura Municipal de Silveira Martins ) 4
Acostamanty -/ 2% AVIMENTO PEDRA IRREGULAR 2 Acostamento 3 o
ENDEREGO: Rua Albino Lucciani M
50 Zorm B8 o pRdrs (Bapessurs M aT100M
220
» PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Silveira Martins
SUB - LEITO EXISTENTE AREA
RESP. TECNICO: CREARS229668 1162 m?
Talita Resmin Colago
ESCALA: Indicada PRANCHA:
SEGCAO TRANSVERSAL TIPO
Esc: Sem escala DATA:  05/01/2024 01/01

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800
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ANEXO XI - TRECHO 07

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94.444.403/0001-73
RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS
TRECHO 07 - PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR - CRECHE MUNICIPAL
PERIODO
TOTAL
ITEM ETAPA VALOR d0DIAS 0.DIAS
RS % RS % RS %

11 PLACA DE OBRA RS 471,03 RS 471,03 100% RS 471,03 6.0%
121 MEIOS-FIOS RS 1.091,87 RS 54593 50% RS 54593 |  50% | R$ 1.091,87 14%
122 CALGAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES RS 6.287,76 RS 314388 50% RS 314388 50% | RS 6.287,76 80%
TOTAL ACUMULADO RS 7.850,67 RS  4.16085| 5300% | RS  3.68982| 47,00% |Rs 7.850,67 | 100%

Silveira Martins,05 de janeiro de 2024.

Responsavel Técnica:
Nome: Talita Resmin Colago
CREA: RS229668

RS PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94.444.403/0001-72
= RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
TRECHO 07 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES - ACESSO CRECHE MUNICIPAL
Extensdo: 15,30m Data Base:  nov/23 BDI: 28.17%
Custo Unitario (sem | Prego Unitario (com

ftem Referéncia Codigo Descrigao Unidade | Quantidade 301 (RS) )R Preco Total (RS)
1 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR RS 7.850,67
LK) PLACA DE OBRA R$ 471,03

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°,
111 SINAPI-| 4813 "ADESIVADA DE 2,0 % 1.126°M M2 1 RS 250,00 | RS 320,43 | R$ 32043
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H = 3 M, EM
2 SINAPLI 2r4s EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) " " L 556 | RS 715 | RS 78,67
113 SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 03 RS 15,08 [ RS 1933 [ R$ 5,80
] SiNABT gaace ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 Vi s RS 7785 | rs 978 | RS 268
M. AF_02/2021

115 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,68 | RS 2522 | R$ 2522
116 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 153 RS 056 | RS 072 | Rs 10,98
a2 PAVIMENTAGAO RS 7.379,63
o] COMPOSICAO i MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO‘.HP:E}IIIBI).DADO. COMP 1M, *30 X 12/15* CM i 1706 RS 5011 | Rs 023 | Rs 1,081,867
122 COMPOSIGAO 2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM :(E)ILR::;)ORLAEDRICAS, REJUNTAMENTO COM M2 03,13 RS 5268 | RS 6752 | RS 6.287.76

Responsavel Técnico:
Nome: Talita Resmin Colago Silveira Martins, 05 de janeiro de 2024,
CREA: R§229668
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PROJETO GEOMETRICO
Sem Escala

ENDEREGO: Acesso creche municipal

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Silveira Martins

RESP. TECNICO
Talita Resmin Colago

SEGAD m:n;fns& PO ESCALA: Indicada

DATA: 05/01/2024

Trecho 07 - Projeto de Pavimentagao
Prefeitura Municipal de Silveira Martins

CREA:RS229668

AREA:
93,13 m?
PRANCHA:

01/01
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ANEXO XII
PROPOSTA FINANCEIRA
Empresa: ‘CNPJ :
Endereco:
Fone: e-mail:

Dados bancarios:

Data:...../...../202X

’Validade da Proposta:

Assinatura:
ITEM/ DESCRICAO VALOR VALOR
Lote REFERENCIA PROPOSTA
1 Pavimentacdo de Trecho da Linha Pompeia no municipio de
o ) R$91.977,43 RS
Silveira Martins - RS, em zona rural, 3700,80m?.
2 Pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso ao Conjunto
Historico Pompeia no municipio de Silveira Martins - RS, em R$43.685,94 RS
zona rural, 490 m>2.
3 Pavimentacdo da Estrada Municipal na localidade de Val de Buia R$231.792,26 RS
no municipio de Silveira Martins - RS, em zona rural, 2660,40 m?
4 Pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso a Localidade
de Linha Base no municipio de Silveira Martins - RS, em zona R$159.544,51 RS
rural, 1810ma?.
5 Pavimentacao da Estrada Municipal que da acesso a Localidade
de Linha Duas no municipio de Silveira Martins - RS, em zona R$54.218,54 R$
rural, 610m?.
6 Pavimentacdo de Trecho da Rua Albino Luccini, entre a Avenida
Osvaldo Zambonatto e o limite da zona urbana do municipio de R$325.847,93 RS
Silveira Martins - RS, em zona urbana, 1162,00 m?2.
7 Pavimentacao do acesso a Creche municipal, em zona urbana do
o I . R$7.850,67 RS
municipio de Silveira Martins - RS, em zona urbana, 93,13 m?
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ANEXO X1l

MODELO DE DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2024

A empresa .....ccocceeeeueen. , inscrita no CNPJ SOD 0 NC...uuerevveeerrreerceeeerns , sediada a Rua/Avenida n°..........eeeeeuee ,
Setor/Bairro, na cidade de.........ceu.... , Estado de.......... , neste ato representado pelo seu socio/procurador o
Senhor............ , hacionalidade, estado civil......ecovsrurenee , residente e domiciliado na............... , portador da
Carteira de Identidade nO.........cceveevenennen. e CPF DO, , declara, DECLARA para fins de

participacdo no CONCORRENCIA ELETRONICA N°002/2024 , que o servico sera prestado por empresa que
comprova o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendem as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 63, inciso IV da Lei n°® 14.133 de 2021.

Local, ____de ______________ de 2024.

Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura
Carimbo do CNPJ
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ANEXO XIV

MODELO DE DECLARACAO DE PROPOSTA ECONOMICA
CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 002/2024

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n°® [XXXXXXXX/XXXX- XX]|, com sede na
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
[XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], 6rgao emissor
[XXXXXXX] e do CPF n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participacdo no CONCORRENCIA
ELETRONICO N° 002/2024 que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1° art. 63° da Lei n® 14.133, de 1 de
abril de 2021.

Nome, Funcado na Empresa e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO XV

MODELO DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n° [XXXXX.XXX/XXXX- XX], com sede na
[XXXXXXXXKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
[XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n® [XXXXXXXXXXXXXXX], 6rgao emissor
[XXXXXXX] e do CPF n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participacio no CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2024, que atendem aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das
informacoOes prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme disposto no inciso I
do art. 63° da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021. Declaro ainda que conheco e concordo com todos os
termos deste Edital. O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Nome, Funcao na Empresa e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO XVI

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2024

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n°® [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na
[XXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
[XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n® [XXXXXXXXXXXXXXX], 6rgao emissor
[XXXXXXX] e do CPF n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participacio no CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, estando
apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das
vedacoes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Nome, Funcao na Empresa e Assinatura do Representante Legal

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
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ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL -
CONCORRENCIA ELETRONICA N°002 /2024

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n° [XXXXX.XXX/XXXX- XX]|, com sede na
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
[XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], 6rgao emissor
[XXXXXXX] e do CPF n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participacio no CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdao Federal, que
a empresa nao possui menores de dezoito anos em condicOes de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de acordo com o inciso VI do art. 68° da Lei n® 14.133, del de abril de 2021.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz ( ).

Nome, Funcao na Empresa e Assinatura do Representante Legal
Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO XVIII

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2024

A empresa .....ccocceeeeueen. , inscrita no CNPJ SOb 0 NC...uereveveerrreerreeeerns , sediada a Rua/Avenida n°.......ccceeeeenee ,
Setor/Bairro, na cidade de Estado de.......... , heste ato representado pelo seu so6cio/procurador o
Senhor............ , hacionalidade, estado civil......eccvrrureneee , residente e domiciliado na............... , portador da
Carteira de Identidade n°.........cccevevenennenee € CPF DO , DECLARA, sob as penas da Lei,

que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitacdo, no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

I

Local e Data

Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura
Carimbo do CNPJ

Rua 21 de abril, 163 - Silveira Martins - RS - Brasil - CEP 97.195-000
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ANEXO XIX

DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

A  empresSa.......cccceun.n. , inscrita no CNPJ] SOb 0 DNCuicriiciciirienieens , sediada a Rua/Avenida
) L , Setor/Bairro.......cccveeeeenne , na cidade de Estado de......cccccevvvrnees , heste ato representado
pelo seu socio/procurador o Senhor........................ , nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado
o b U , portador da Carteira de Identidade n'........................ e CPF n” XXXXX, DECLARA, sob as

penas da Lei, que seus socios, nao possuem em qualquer vinculo com o municipio de Silveira Martins- RS

I

Local e Data

Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura
Carimbo do CNPJ
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ANEXO XX

MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n° [XXXXX.XXX/XXXX- XX], com sede na
XXX XXEXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
[XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n® [XXXXXXXXXXXXXXX], 6rgdao emissor
[XXXXXXX] e do CPF n°® [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participacio no CONCORRENCIA
ELETRONICA N°002/2024, nao ter recebido do municipio de Silveira Martins/RS, ou de qualquer outra
entidade da Administracdo direta ou indireta em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO
TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e ou impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
assim como ndo ter recebido DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a
Administracao Federal, Estadual e Municipal.

Nome, Funcdo na Empresa e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO XX1I

MODELO DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A Empresa (razdo social), inscrita no CNPJ sob o n° (informar), com sede a (endereco), declara ao
municipio:

1. Dispora até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessarios para
execucdo do objeto especificado no certame licitatério CONCORRENCIA ELETRONICO 002/2024, em
especial os seguintes itens:

1.1. Dos equipamentos e materiais necessarios para execucao do objeto;

1.2. Mao de obra qualificada;

1.3. Responsavel Técnico pertencente ao quadro permanente de empregados da empresa.

2. Dessa forma, encontra-se apta a perfeita execucao das atividades especificadas contratualmente.

de xcooooxkxx de 2024.

Empresa:
CNPJ:
Responsavel Legal:

Assinatura:

Carimbo
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ANEXO XXII

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ , por
intermédio do(a) Senhor(a) , indicado expressamente como seu

representante, declara ter conhecimento do servico a ser prestado através do Edital de CONCORRENCIA
ELETRONICA 002/2024 e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital.
Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situacdes supervenientes, ndo recaindo em
nenhuma hipoétese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a nao
visitacdo antecipada. Declaro que me foi dado acesso aos locais, através de clausula expressa no Edital e
anexos, ao qual dispensei.

de de
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ANEXO XXIII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N° ..../.....

Pelo presente instrumento de Contrato, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
MARTINS, CNPJ 92.457.217/0001-43, neste ato representado por seu Prefeito Fernando Luiz Cordero,

denominado = CONTRATANTE, e de outro a Empresa , CNPJ_____________ ,
localizada n° bairro no Municipio de , representada
pelo Sr(a) , CPF a seguir denominada CONTRATADA, tém entre si,

certo e ajustado as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
NOS TRECHOS:

1.1.1 - Pavimentacdo de Trecho da Linha Pompeia no municipio de Silveira Martins - RS, em zona rural,
3700,80m?>.

1.1.2 - Pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso ao Conjunto Histérico Pompeia no municipio de
Silveira Martins - RS, em zona rural, 490 m?.

1.1.3 - Pavimentacao da Estrada Municipal na localidade de Val de Buia no municipio de Silveira Martins -
RS, em zona rural, 2660,40 m?

1.1.4 - Pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso a Localidade de Linha Base no municipio de
Silveira Martins - RS, em zona rural, 1810m?.

1.1.5 - Pavimentacdo da Estrada Municipal que da acesso a Localidade de Linha Duas no municipio de
Silveira Martins - RS, em zona rural, 610m?.

1.1.6 - Pavimentacdo de Trecho da Rua Albino Luccini, entre a Avenida Osvaldo Zambonatto e o limite da
zona urbana do municipio de Silveira Martins - RS, em zona urbana, 1162,00 m?2.

1.1.7 - Pavimentacao do acesso a Creche municipal, em zona urbana do municipio de Silveira Martins - RS,
em zona urbana, 93,13 m?

1.2 - Qualquer alteracdo no prazo supra referido, podera ser prorrogado e dependera da prévia aprovacao,
por escrito, do CONTRATANTE, conforme artigo 106 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

2.1 - Este contrato esta vinculado ao Edital de Concorréncia 002/2024 e seus anexos, independentemente
de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE CONTRATACAO

3.1 - O regime de execucao sera por Empreitada por Preco Global.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E PRORROGACAO

4.1 - O prazo de execucao do Trecho 01 - Sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de emissao da
ordem de inicio dos servicos.

4.2 - O prazo de execucdo do Trecho 02 - Sera de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissdao da ordem
de inicio dos servicos.

4.3 - O prazo de execucdo do Trecho 03 - Sera de 80 (oitenta) dias, a contar da data de emissdo da ordem
de inicio dos servicos.

4.4 - O prazo de execucao do Trecho 04 - Sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissao da
ordem de inicio dos servicos.
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4.5 - O prazo de execucao do Trecho 05 - Sera de, 30 (trinta) dias, a contar da data de emissdo da ordem
de inicio dos servicos.

4.6 - O prazo de execucdao do Trecho 06 - Sera de 40 (quarenta) dias, a contar da data de emissao da
ordem de inicio dos servicos.

4.7 - O prazo de execucdo do Trecho 07 - Sera de 20 (vinte) dias, a contar da data de emissdo da ordem de
inicio dos servicos

4.8 - Qualquer alteracdo no prazo supra referido dependera da prévia aprovacdo, por escrito, do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1- A execucdo dos servicos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do Edital de
Concorréncia 002/2024 e dele faz parte integrante para todos os fins.

5.2 - A execucao dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela fiscalizacao,
pela CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de pagamento
conforme Clausula Sétima.

5.2.1 - A fiscalizacdo sera exercida pelo engenheiro civil do municipio e a gestdao conforme pelo servidor

5.3 - O objeto contratual sera recebido consoante as disposicdes do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21
e demais normas municipais pertinentes.

5.4 - O objeto contratual sera recebido conforme cronograma, mediante relatério de medicao dos servicos
executados, emitido pela Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizacdo da Contratante, que,
apo6s conferéncia, atestara se os servicos foram prestados a contento, atestado esse que deverad ser
acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cépia reprografica da nota de empenho, para
fins de pagamento.

5.5 - Havendo inexecucao de servicos, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal devida a
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, observados os tramites legais e os principios
do contraditorio e ampla defesa.

5.5.1 - O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servicos, materiais ou disparidades com as
especificacOes contratadas verificadas posteriormente.

5.6 - Na matriz de riscos, a responsabilidade serd do contratante e do contratado, conforme clausula
décima quarta deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

6.1 - Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucdo das obras, ora contratadas o valor de
RS$....Covieenen. ), referente ao(s) lote(s)_____.
7.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota Fiscal e boletim de
medicdo na Secretaria de Financas, devidamente visada pelo engenheiro civil, bem como da apresentacao
do diario de obra. A ultima parcela sera paga apos a emissdao do Termo de Recebimento Provisorio da
obra. Os valores serao liberados diretamente a CONTRATADA, a ordem da Administracdo Municipal,
desde que nao ocorram problemas de execucdo ou irregularidades na apresentacdao de documentos.

7.3 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias direta e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral

do objeto de contratacao.
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7.4 - Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao podera realizar
consulta aos 6rgaos, conforme condicdes exigidas na habilitacdo para contratacao.

7.4.1 - Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciado sua notificacdo, por
escrito, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.4.2 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE, devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quando a inadimpléncia dos
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.4.3 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.5 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

7.6 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.7 - A empresa deve observar o Decreto Municipal 102/2021 que adota a IN RFB n.° 1.234/2012 para
fins de IRRF nas contratacdes de bens e na prestacao de servicos realizadas pelo Municipio de Silveira
Martins, RS.

7.8 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.9 - Qualquer erro ou omissdo na documentacdo fiscal ou na fatura sera objeto de correcdo pela
CONTRATADA e havera, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o mesmo seja
definitivamente regularizado.

7.10 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou servico for
entregue em desacordo com as especificacdes constantes deste instrumento.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO E MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO

8.1 - Nao havera reajuste do valor proposto durante a vigéncia do Contrato;

8.1.1 - O valor do preco homologado podera sofrer reajuste, quando transcorrido o periodo de 12 (doze)
meses, considerando a data de apresentacdo da proposta e para tal o indexador sera o IPCA/IBGE do
periodo.

8.2 - Ocorrendo as hipoOteses previstas no artigo Art. 124, Inciso II Alinea d da Lei n® 14.133/21), podera
ser concedido equilibrio econdmico-financeiro do contrato, requerido pela contratada mediante protocolo,
desde que suficientemente comprovado, de forma documental.

8.2.1 - O prazo para resposta sera de até 30 dias do pedido.

8.2.2 - Caso seja deferido, o realinhamento de precos vigera a partir da data de sua protocolizacdo junto
ao Protocolo Geral do Municipio.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

9.2 - Receber 0 objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia;
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9.3 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucoes por ele propostas sejam as mais adequadas.

9.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado;
9.6 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma e
condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

9.8 - Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

9.9 - Cientificar a Procuradoria Juridica do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.10 - Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacOes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

9.10.1 - A Administracao tera o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.11 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 dias.

9.12 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.13 - Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdao do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°,da Lei n® 14.133, de 2021.

9.14 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

9.15 - Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

9.16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) - "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) - Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) - Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) - Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) - Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

9.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes técnicas apés o recebimento do
servico e notificacoes expedidas.

9.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacées, apresentem
condicOes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.20 - Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do
objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

10.2 - Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

10.3 - A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

10.4 - Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.5 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacoes de boa técnica e
a legislacao de regéncia;

10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.7 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.8 - Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

10.9 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.10 - Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0os seguintes documentos:

a) - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) - Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) - Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) - Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

10.11 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.12 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.13 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.14 - Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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10.15 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.16 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

10.17 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
10..18 - Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.19 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicoes exigidas para habilitacao na licitacao;

10.20 - Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

10.21 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);
10.22 - Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.23 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
10.133, de 2021;

10.24 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

10.25 - Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica do objeto;

10.26 - Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos;

10.27 - Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.

10.27.1 - Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

10.28 - Apresentar os empregados devidamente identificados.

10.29 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execucao do servico.

10.30 - Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
10.31 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.32 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
10.33 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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10.35 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

10.36 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.37 - Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizac¢des exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.38 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacées sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicbes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacido das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.39 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacoes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.40 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n’ 5.975,
de 2006, de:

a) - Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) - Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

¢) - Florestas plantadas; e

d) - Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
10.41 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdao contratual, nos termos do artigo 4, inciso IX, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n’ 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) -Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislacdo correlata;

¢) - Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n” 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n" 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria; e

10.42 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

10.43 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n’ 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

15.43.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil, ou do
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Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso.

10.43.2 - Nos termos dos artigos 3" e 10" da Resolucdo CONAMA n’ 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.43.2.1 - Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

10.43.2.2 - Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.

10.43.2.3 - Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.43.2.4 - Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.43.3 - Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.43.4 - Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
o0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
10.43.5 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.6 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.43.7 - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢ao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

10.44 - Nos termos do artigo 4°, § 3%, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

10.45 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

10.46 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscaliza¢do e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.
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10.47 - Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

10.48 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdao e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

10.49 - A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as
alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.50 - Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0S
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DO CONTRATO, DA CAUCAO

11.1 - Deverad o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a precos iniciais, sob
pena de decair o direito a contratacdo, conforme prevé o art. 96 da Lei 14.133/2021.

11.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades, conforme prevé o art. 96 § 1°
da Lei 14.133/2021:

11.2.1 - Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2 - Seguro garantia;

11.2.3 - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no pais pelo Banco Central do Brasilia.0

11.3 - No caso de fianca bancaria, a licitante vencedora devera utilizar modelo, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacdo, por toda a duracao do contrato, independente de notificacio do Municipio, sob pena de
rescisao contratual.

11.4 - No caso da opcao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apolice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo de duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por
toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual.
11.5 - No caso de opcdo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo
de resgate, taxa de atualizacao, condicdes de resgate.

11.6 - O deposito da garantia referente a caucdo em dinheiro devera ser depositado no Banco do Brasil
S/A.
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11.7 - O depoésito da garantia de execucdo contratual devera ser entregue conforme instrucdes da
Entidade de Licitacao.

11.8 - A garantia de execucdo devera ser efetuada em até 5 (cinco) dias uteis, apds a assinatura do
contrato.

11.9 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe sera restituida ou liberada até 15(quinze) dias
consecutivos apoés o Recebimento Definitivo da Obra pela contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

12.1.2.1 - Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

12.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4 - Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5 - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3 - Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4 - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao

12.1.4.1 - Fraudar a licitacdao

12.1.4.2 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.4.3 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.4.4 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.4.5 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

a - Adverténcia;

b - Impedimento de licitar e contratar; ou

¢ - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;

12.2.1 - Na aplicacdo das sancoes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem
para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgdos de controle.

12.3 - A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

12.3.1 - Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestacdo de
servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

12.3.1.1 - No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da contratante, a rescisdo contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de
20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.
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12.3.1.2 - Multa por inexecucao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela
nao executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

12.3.1.3 - Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
além da possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

12.3.1.4 - Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relacdo as obrigacoes
trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeicdao, seguros, entre outros, previstos em lei ou
instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicdao de custo, cabera a autoridade
apura-la e, se o caso, garantido o contraditorio, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre
o valor da parcela nao executada, pelo descumprimento de obrigacdao contratual e, persistindo a situacao,
o contrato sera rescindido.

12.3.1.5 A aplicacdo da multa nao ilide a aplicacdo das demais sancOes previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de servico
imposto a Administracao.

12.3.1.6 - O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

12.3.1.7- Se o valor a ser pago a CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

12.3.1.8 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da comunicacao oficial.

12.3.1.9 - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

12.4 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

12.5 - Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal n°
14.133/21.

12.6 - Das decisOes de aplicacao de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal n°® 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTRATO E DA EXTINCAO

13.1 - O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/21, do Decreto Municipal
47/48/49/2023 e das demais normas complementares aplicaveis

13.2 - O ajuste podera ser alterado nas hipoteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducdo ou acréscimo do ajuste, nos termos
do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

13.4 -. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.5 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nio
mais lhe oferece vantagem.

13.6 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.7 - Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do
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contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCOS

14.1 - AMBIENTAL

14.1.1 - Descricao:

14.1.1.1 - Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos
climaticos e ambientais.

14.1.2 - Materializacao:

14.1.2.1 - Necessidade de refazimento de servicos.

14.1.2.2 - Alteracdo do cronograma de execucao.

14.1.2.3 - Aumento nos custos.

14.1.2.4 - Perda de servicos ja executados e/ou materiais estocados.

14.1.2.5 - Danos as instalacdes do canteiro.

14.1.2.6 - Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos.

14.1.3 - Mitigacao:

14.1.3.1 - A Administracao deve preferencialmente programar a licitacdo para que a emissao da ordem de
servico inicial ocorra durante o periodo de estiagem. A contratada deve incorporar nos seus precos
eventuais encargos com ocorréncias climaticas. A construtora deve procurar concentrar esforcos em
periodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de servico.
14.1.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.1.4.1 - A administracdo aceita a prorrogacdo de prazo equivalente ao namero de dias de chuva além da
média histérica do local, durante o periodo total de execucdo da obra, segundo informacdes obtidas no
endereco eletréonico do INMET. Também sdo admitidas outras prorrogacdes de prazo estritamente para
reparar os estragos causados pelas ocorréncias climaticas. Independentemente do volume e das
consequéncias causadas por eventos climaticos, o contratado assume integralmente qualquer o6nus
financeiro decorrente da paralisacdo de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados
pelos eventos climaticos.

14.2 - CONSTRUCAO

14.2.1 - Descricao:

14.2.1.1 - Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das
estruturas da obra.

14.2.2 - Materializacdo:

14.2.2.1 - Paralisacdo das obras ou atraso no cronograma de execucao.

14.2.2.2 - Necessidade de repor os servicos, materiais e equipamentos

Danificados.

14.2.2.3 - Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros.

14.2.2.4 - IndenizacOes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas.

14.2.2.5 - Condenacoes na esfera trabalhista.

14.2.2.6 - Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por 6rgaos de fiscalizacao.

14.2.2.7 - Responsabilizacdo penal dos responsaveis técnicos.

14.2.3 - Mitigacao:

14.2.3.1 - Cumprimento das normas de seguranca do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1.
Acompanhamento dos servicos por profissional de seguranca do trabalho. Acompanhamento dos servicos
pelo seu responsavel técnico e pela equipe de fiscalizacdao. Contratacdo de seguro de responsabilidade
civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada. Execucdo de tela de protecao, tapumes, guarda-
corpos, fechamentos e outros dispositivos de protecdo coletiva.

14.2.4 - Alocacdo de responsabilidade pelo risco:
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14.2.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

14.3 - CONSTRUCAO

14.3.1 - Descricao:

14.3.1.1 - Roubos e furtos de materiais e Equipamentos.

14.3.2 - Materializacdo:

14.3.2.1 - Aumento de custos de execucao.

14.3.2.2 - Eventuais atrasos para a aquisicao de novos bens.

14.3.2.3 - Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras ou do contratante.
14.3.3 - Mitigacao:

14.3.3.1 - Deixar os materiais dentro das dependéncias do Campus, preferencialmente em uma area
iluminada e coberta por cameras.

14.3.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.3.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

1.4 - CONSTRUCAO

14.4.1 - Descricao:

14.4.1.1 - Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos as instalacdes das obras
ou aos equipamentos/materiais mobilizados.

14.4.2 - Materializacdo:

14.4.2.1 - Aumento de custos de execucao.

14.4.2.2 - Atrasos do cronograma de execucao.

14.4.2.3 - Custos com reparo ou descarte dos itens danificados.
14.4.3 - Mitigacao:

14.4.3.1 - Remuneracao do risco assumido pelo construtor.
14.4.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.4.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

14.5 - CONSTRUCAO

14.5.1 - Descricao:

14.5.1.1 - Gerenciamento e administracdo inadequada da construcao

14.5.2 - Materializacao:

14.5.2.1 - Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.

14.5.3 - Mitigacao:

14.5.3.1 - Clausula contratual prevendo a aplicacdao de penalidades e de rescisao unilateral do contrato.
Remuneracdo do risco assumido pelo construtor. Acompanhamento da obra por equipe de fiscalizacdo
atuante.

14.5.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.5.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

14.6 - CONSTRUCAO

14.6.1 - Descricao:

14.6.1.1 - Necessidade de area maior de pavimentacao.

14.6.2 - Materializacdo:

14.6.2.1 - Modificacdo do cronograma e/ou do custo de execucao
14.6.3 - Mitigacao:

14.6.3.1 - Visita técnica in-loco para efetuar o orcamento.

14.6.4 - Alocacdo de responsabilidade pelo risco:

14.6.4.1 - A administracdo aceita aditivo de valores referente ao servico que serd executado a mais que o

orcado, quando justificado pela administracao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
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15.1 - As despesas decorrentes correrao por conta das seguintes Dotacdes Orcamentarias:

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO

06.01 - SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO

2032 - Pavimentacao e Recomposicao de Vias Urbanas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes (932)

2033 - Manutencao, recuperacao e ampliacao de pontes, bueiros estradas municipais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes (935)

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

16.1 - A CONTRATADA declara expresso CONSENTIMENTO que o CONTRATANTE ira coletar, tratar e
compartilhar os dados necessarios ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7°, inc. V da LGPD,
os dados necessarios para cumprimento de obrigacoes legais, nos termos do Art. 7°, inc. II da LGPD,
bem como os dados, se necessarios para protecao ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7°, inc. V
da LGPD, conforme Lei 13.709/2018.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas deste
contrato podera ser entendida como aceitacdo, novacao ou precedente.

17.2 - Todas as comunicacfes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do
presente contrato.

17.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicoes contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e/ou municipais que as autorizem.

17.4 - Fica a CONTRATADO ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condicOes gerais e peculiares de seu
objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo
do perfeito cumprimento de seu objeto.

17.5 - A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais,
servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

17.6 - A Contratada devera comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para
atualizacdo, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

17.7 - No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo
item 12.4 do edital.

17.8 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitacao
que deu origem a contratacdo, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessao publica.

17.9 - Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdao, vantagens
financeiras ou nado financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria - RS para solucionar todas as questdes oriundas deste
ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.2 - E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (trés) vias
de igual teor e forma, perante 2 (duas) testemunhas estando de acordo com o estipulado.
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Silveira Martins, XX de XXXXX de 2024.

Este contrato foi juridicamente analisado e formalmente aprovado, nos termos do nos
termos do art. 53, da Lei 14.133/21.
Em____/____/_____ .
XXXXXXXX
OAB/RS xxxx
Municipio de Silveira Martins CNPJ
FERNANDO LUIZ CORDERO
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS
1-
2-
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ANEXO XXIV

NOME DA EMPRESA
ENDEREGO
CONTATO
RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) Ne XXX
OBRA: CONTRATO: RESP. TECNICO:
ENDERECO Nicio: N® CREA-SP:
PRAZO: N2 DA ART
DATA: L3 s e
o S w G
MANHA
TARDE
NOITE
MAO DE OBRA DIRETA MAO DE OBRA INDIRETA EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGAO QTDE
REGISTRO FOTOGRAFICO

Empresa: Nome
Responsavel Técnico - Execucao: Nome
CREA: 000000
Area Total: 000,00 m?

Valor da Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transito
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