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SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
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TERMO DE REFERENCIA

Processo n°® 2026.000010774-9
1. OBJETO DA CONTRATAGAO:

1.1. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PADRONIZADO PARA INSPETORIAS DO CREA-RS (SANTIAGO, SAO LUIZ
GONZAGA E TRES PASSOS) em conformidade com as especificacdes técnicas constantes no Caderno Técnico de Padronizac&o do
Mobiliario aprovado pelo CREA-RS e demais condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTAGAO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

2.1. A presenca de uma inspetoria do CREA-RS na regido é fundamental para a descentralizagdo do atendimento, aproximando
o Conselho da sociedade e dos profissionais locais, garantindo a fiscalizagao eficiente do exercicio das profissbes (Engenharias,
Agronomia, Geociéncias), combatendo o exercicio ilegal, e promovendo a seguranga técnica e qualidade de obras e servicos,
protegendo a comunidade através da presenca fisica e conhecimento técnico regional. A Inspetoria € um brago vital do CREA-RS,
levando suas atribuicdes de fiscalizagdo e defesa da sociedade para mais perto dos cidadaos, assegurando a responsabilidade técnica e
o cumprimento da lei no ambito regional. Nesse contexto, planejar a reforma de uma Inspetoria € um processo estratégico fundamental
para quem deseja transformar o ambiente em um espacgo realmente funcional e atrativo, onde cada etapa é indispensavel para o
sucesso do projeto como um todo, incluindo desde a avaliagdo inicial das necessidades do negdécio, até a escolha certa dos materiais e
dos acabamentos. As reformas e adequacdes das Inspetorias do CREA-RS sdo uma necessidade fundamental para concretizar o Plano
de Melhorias das Inspetorias 2026, o qual visa transformar os ambientes atuais em espacos funcionais, eficientes e representativos
para a instituicdo, além de estabelecer uma imagem institucional condizente com a importancia do CREA-RS. O objetivo das reformas e
adequacgdes é a criagdo de ambientes completos e integrados com novos espagos de trabalho para as atividades principais do Conselho
e o profissional do Sistema, além de areas de colaboragcdo em equipe, coworking e sala de reuniéo, proporcionando uma infraestrutura
totalmente funcional, onde serdo inseridos o mobiliario, equipamentos, instalagcdes e demais servigos necessarios para o funcionamento
eficiente das operagdes do CREA-RS nas Inspetorias. Considerando os processos para contratagdo de empresas de engenharia para as
reformas, abaixo listadas:

2.2. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA
REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM SANTIAGO - RS (SEI N° 2026.000008627-0);

2.3. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA
REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM SAO LUIZ GONZAGA - RS (SEI N° 2026.000008626-1);

2.4. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA
REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM TRES PASSOS - RS (SEI N° 2026.000008625-3);

2.5. A Geréncia de Engenharia e seu corpo técnico busca manter a unificagdo, garantindo a continuidade da identidade visual

iniciada apds as reformas concluidas anteriormente, entendendo a importancia da troca gradativa do mobiliario antigo existente por
mobiliario novo nas reformas realizadas para a adequacdo das suas instalagdes. Os projetos dos novos layouts
(4218704) foram desenvolvidos visando um novo modelo de trabalho com a criagdo de espacos personalizados para diversos
programas, além de um coworking especializado, a fim de atender as necessidades dos profissionais do Sistema CREA-CONFEA com o
compartilhamento de ideias, experiéncias e conhecimento. Trata-se de mobiliario padrdo, cujas especificagbes sdo reconhecidas e
usuais no mercado, as quais ja vem sendo adotadas nos projetos de reformas da Sede em Porto Alegre e nas Inspetorias Regionais do
CREA-RS ao longo dos anos de 2023 a 2026.

2.6. Os mobiliarios a serem adquiridos deverdo obedecer, Marca, Modelo e padrdes estabelecidos no Caderno Técnico de
Padronizacao do Mobiliario (4218746) e Descritivo Técnico (4218751) aprovado pelo CREA-RS em 18.06.2024, através do Processo
SEI 2024.000007318-1. Para a implantacao dos Projetos de Layout desenvolvidos para as Inspetorias de Santiago, Sdo Luiz Gonzaga e
Trés Passos (4218704) torna-se necessario a aquisicdo de 172 (cento e setenta e dois) unidades de mobiliarios, divididos da seguinte
forma: 118 (cento e dezoito) unidades de cadeiras/poltronas da Marca CAVALETTI e 54 (cinquenta e quatro) unidades de
mesas/plataformas de trabalho, mesas de reunido, gaveteiros e armarios da Marca SECURIT.

2.7. Portanto, a aquisicdo do mobiliario padrao para as Inspetorias justificam-se pela necessidade de garantir as boas condi¢bes
de utilizacao dos ambientes reformados, continuidade e padronizagdo dos modelos e marcas utilizados por aquisigfes anteriores. Além
disso, a padronizacdo do mobilidrio permite trocas, substituicdes e reposi¢cdes de pecgas eventualmente danificadas pelo uso ou, em
casos de alteracédo de layout, modificacBes na alocacdo de pessoas (transferéncias), dentre outras, ou seja, em havendo a necessidade
de readequagao do uso dos moveis novos e/ou de adaptagdes nas suas instalagdes.

2.8. A contratacdo trata-se da aquisicdo de material permanente/imobilizado.

3. DETALHAMENTO/ESPECIFICACOES DO OBJETO:

3.1 Os mobiliarios a serem fornecidos deverdo ser novos e obedecerem Marca, Modelo e especificacdes técnicas
estabelecidos no Caderno Técnico de Padronizacdo do Mobiliario Administrativo (4218746) e Descritivo

Técnico (4218751), conforme numeragdo da coluna "REF. C.T.", aprovado pelo CREA-RS em 18.06.2024, através do Processo
SEI 2024.000007318-1, em conformidade com os quantitativos de cada item das tabelas por Inspetoria.

3.2 Conforme levantamento e compatibilizagdo com os projetos executivos das reformas das Inspetorias de Santiago, S&o Luiz
Gonzaga e Trés Passos (4218704), a estimativa das quantidades dos mobilidrios padrdo (cadeiras, poltronas, mesas, plataformas,
gaveteiros e armarios) para a aquisicao se encontra na planilha resumo abaixo, formada em grupos/lotes:



3.2.1. Quantitativo GRUPO 01 - LOTE 01:

REF. % o MODELO / SAOLUIZ  TRES
GRUPO ITEM C.T. DESCRICAO/ESPECIFICACAO MARCA LINHA SANTIAGO GONZAGA PASSOS
POLTRONA
1 1 Cadeira Operativa giratéria com CAVALETTI GIRATORIA 4 3 3 10
espaldar médio 47301
SYNCRON / YON
Cadeira Aproximacéo/Reunido fixa POLTRONA FIXA
2 2 espaldar médio CAVALETTI 47306 SI/ YON 13 9 33 55
CADEIRA
G1/ LOTE Cadeira reunido fixa p/ mesa REUNIAO FIXA
1 3 3 redonda CAVALETTI 46077 ARCO / 4 26 5 35
MATCH
POLTRONA
4 5 Poltrona Espera Recepgéo Fixa CAVALETTI ESPERA FIXA 2 0 2 4
36174 / DUO
BANQUETA
5 8 Banqueta Moével Alta SECURIT  MEDIA 2 2 10 14
C/ENCOSTO/A50
TOTAL POR INSPETORIA - LOTE 1 25 40 53 118
3.2.2. Quantitativo GRUPO 02 - LOTE 02:

REF. MODELO / SAO LUIZ TRES

GRUPO ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAGAO SANTIAGO

C.T. LINHA GONZAGA PASSOS

Mesa Atendimento MESA DE TRAB.

6 11 SECURIT RET./ 4 2 0 6
1600x800x735mm AUTOPORTANTE
MESA DE
TRABALHO
Mesa Atendimento RETANGULAR C/
7 12 1600x800x735mm com balcéo lateral SECURIT PEDESTAL 0 0 1 1
1600x500x650mm ARMARIO NICHO /
AUTOPORTANTE
M7
MESA DE
. TRABALHO
8 14 Tzaotg;%rcr)gife:?rglris 01 lugar SECURIT PLATAFORMA 3 3 0 6
SIMPLES1P /
PLATAFORMA
Mesa Reunido Redonda diametro MESA REDONDA
2 e 1200mm SECURIT VERSUS/REUNIAO . . . g
MESA
Mesa Reunido Retangular RETANGULAR
Eé‘II'E 2 10 21 2000x1200x735mm SECURIT MULTIPLA / 0 1 0 L
REUNIAO
MESA
Mesa Reunido Retangular RETANGULAR
1 el 3000x1200x735mm SR MULTIF:LA/ ! Y g L
REUNIAO
MESA
Mesa Treinamento Baixa Rebativel RETANGULAR
12 26 1300x700x735mm SECURIT DOBRAVEL/ 0 L L 2
REUNIAO
MESA
Mesa Multiuso Alta RETANGULAR
= e 1600x800x905mm SCLIRT MULTILJSO ALTA/ Y Y e e
REUNIAO
Gaveteiro mével 04 gavetas GAVETEIRO
14 29 400x470x610mm SECURIT VOLANTE/M7 4 2 0 6
Armario Baixo 02 portas ARMARIO
= < 800x500x735mm SIS BAIXO/M7 ! 4 8 E
Armério Alto 02 portas ARMARIO
16 32 8oox500x1660mm SECURIT )\ Tom7 2 2 3 7
TOTAL POR INSPETORIA - LOTE 2 22 16 16 54
3.2.3. Quantitativo total: 172 UNIDADES
3.2.4. As dimensdes constantes nos itens sdo medidas aproximadas, as quais poderdo sofrer variagdo de até 5% para mais ou

para menos, desde que ndo afetem o padrdo ergondmico e estejam contidas nos limites de dimensdes especificadas no Projeto
Arquitetdnico Executivo, no Descritivo Técnico e nas Normas Técnicas da ABNT.

3.3. A méao-de-obra de montagem dos méveis devera ser especializada, objetivando a qualidade e a perfeicdo no acabamento
dos servicos.

3.4. Nao serdo aceitas pecas (placas, suportes, ferragens, superficies de trabalho, portas, gavetas, etc) empenadas, com
manchas, arranhdes, riscos ou quais outros danos.

3.5. As pecgas de fixacdo deverdo garantir a resisténcia necesséaria ao conjunto, a contratada devera se responsabilizar pela
substituic@o gratuita dessas pecas pelo periodo de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo do CREA-RS.

3.6. Todas as pecas deverdo ser embaladas adequadamente, para que ndo sofram danos durante o armazenamento e o
transporte até o local de entrega.



3.7. Apresentagao da qualificagdo técnica dos mobiliarios a serem fornecidos:

3.7.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que faca explicita mencdo a licitante como
fornecedora dos produtos, comprovando a sua aptidao no fornecimento de bens e prestacdo de servigos pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste termo de Referéncia.

3.7.2. Declaracdo de garantia e assisténcia técnica contra defeitos de fabricagdo por 05 (cinco) anos, nos seguintes
termos (cadeiras e méveis):

3.7.2.1. No caso de Revenda/Distribuidor, declaragdo especifica ao CREA-RS emitida pelo fabricante dos bens ofertados, em papel
timbrado, assinada por representante devidamente constituido e comprovado, indicando a LICITANTE como seu Revendedor autorizado
a comercializar os produtos, bem como prestar assisténcia técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.

3.7.2.2. No caso de fabricante, declaracéo especifica ao CREA-RS, em papel timbrado, assinada por representante devidamente
constituido e comprovado, indicando a empresa autorizada a prestar assisténcia técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.
3.7.3. Catalogo e especificagdo dos produtos ofertados Lote 01 (cadeiras e poltronas) e Lote 02 (mesas, plataformas e
armarios).

3.8. Frete e demais despesas de instalacdo deverdo estar inclusas na proposta de precos.

3.9. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo séo caracterizados como comum.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO/AQUISICAO:

4.1. A pesquisa de mercado previamente elaborada pela Geréncia de Engenharia - GENG, buscou preferencialmente realizar a

cotacdo com empresas reconhecidas. Além disso, a escolha das empresas, buscando priorizar as empresas que atenderam plenamente
a documentacao de habilitagdo técnica, principalmente atendimento aos laudos técnicos de ergonomia e qualidade, sendo a escolha pela
cotagdo de valoracdo dos itens com as empresas com representacdo legal para comercializagdo das marcas e modelos estabelecidas
nesse Termo de Referéncia.

4.2. O valor médio estimado para esta contratagéo é de de R$ 381.094,72 (trezentos e oitenta e um mil e noventa e gquatro reais
e setenta e dois centavos), sendo composto pela soma entre: a) o valor médio tangente ao Lote 1, obtido pelo critério da mediana, por
ser mais benéfico & Administracdo) de R$ 170.188,22 (cento e setenta mil cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos),
correspondente & média aritmética dos orgamentos referidos; e b) o valor médio tangente ao Lote 2, obtido pelo critério da mediana, por
ser mais benéfico a Administragdo) de R$ 210.906,50 (duzentos e dez mil novecentos e seis reais e cinquenta centavos) e esta
demonstrado na tabela abaixo, elaborado conforme 03 orgamentos prévios realizados pela unidade solicitante:

MEDIANA POR ITEM

SOMA SOLUCOES | TECNOGERAL | OPEN HOME OFFICE TOTAL ESTIMADA

GLLOTE1| R$165.861,11 R$ 184.196,80 R$ 171.670,82 R$ 170.188,22
G2ILOTE2 | R$210.906,50 R$ 206.085,78 R$ 228.984,20 R$ 210.906,50
TOTAL R$ 376.767,61 R$ 390.282,58 R$ 400.655,02 R$ 381.094,72

Data do orcamento estimado: Julho de 2026.

5. DA ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

5.1. Conforme pesquisa prévia junto a Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as despesas decorrentes da
presente contratacéo correrdo por conta de recursos especificos consignados no Orgamento, e sera atendida pela seguinte dotagéo:

Rubrica Orcamentaria: 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Méveis e Utensilios

Disponibilidade Orgcamentaria: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

6. CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO
6.1. O objeto desta contratacéo sera recebido apds a avaliagao do fiscal do contrato.
6.2. Correréo por conta da contratada todas as despesas para realizagdo das atividades descritas no termo de referéncia deste

edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais custos decorrentes da prestagcdo dos
servigcos contratados.

6.3. Se constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratual o CREA/RS podera rejeitd-la no todo ou em parte,
determinando sua corregéo integral, ou parcial, ou rescindindo a contratacéo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6.4. Os itens especificados neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues e montados na Inspetorias do CREA-RS de
SANTIAGO, SAO LUIZ GONZAGA E TRES PASSOS, conforme listagem individual.

6.5. A CONTRATADA fornecera o mobiliario e prestara os servicos de montagem, incluindo todo o material, todas as pegas e
todas as ferramentas necessarias para a perfeita execucdo dos servigos, ficando responsavel, também, pela respectiva guarda e
transporte dos materiais.

6.6. Os servicos serdo executados por mao de obra especializada e deverdo obedecer rigorosamente as instru¢cdes contidas
nestas especificacdes, e as normas e os métodos da ABNT atinentes ao assunto.

6.7. A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimbnio da
CONTRATANTE, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apds a execuc¢do dos servicos contratados, sem que lhe caiba
nenhuma indenizacao por parte da CONTRATANTE.

6.8. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO ndo eximem a CONTRATADA da total e irrestrita
responsabilidade pelos servigos executados.

6.9. O objeto somente sera considerado executado apés o término de todas as etapas de entrega e montagem do material, bem



como a completa limpeza das areas afetadas.

6.10. O item sera recusado se entregue com as especificagfes técnicas em desconformidade com as constantes neste Termo de
Referéncia e/ou na proposta vencedora da licitacéo.

6.11. A CONTRATADA tera o prazo de até 7 (sete) dias corridos para providenciar a substituicdo do item recusado, ou que tenha
sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga. Neste caso, a CONTRATANTE tera novo prazo para atestar a conformidade do
produto.

6.12. A empresa contratada devera garantir a entrega dos bens em conformidade com a lei e conforme especificagdes contidas
no objeto.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA/EXECUGAO:

7.1. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1.1. O prazo de entrega do mobiliario é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento da Ordem de Compra/nota

de empenho pela empresa contratada e devera ser compatibilizada com a etapa respectiva da obra de reforma. Em caso de infortiinios e
atrasos na execucgéo do cronograma da obra, a empresa sera informada formalmente e devera se responsabilizar pelo armazenamento
dos itens até a data de instalacéo, a ser informada previamente pela contratante.

7.1.2. Locais de entrega:

7.1.2.1. Inspetoria do CREA-RS de Santiago - Rua Pinheiro Machado, 1319, Sala 01 e 02 - Centro, Santiago - RS, de 22 a 62 feira
no horério das 9:00h as 17:00h.

7.1.2.2. Inspetoria do CREA-RS de Sao Luiz Gonzaga - Rua Venancio Aires, 2612 - Sala 25 - Centro, S&o Luiz Gonzaga - RS, de
22 3 62 feira no horario das 9:00h as 17:00h.

7.1.2.3. Inspetoria do CREA-RS de Trés Passos - Rua Roque Gonzales, 378, Sala 02 - Centro, Trés Passos - RS, de 22 a 62 feira
no horério das 9:00h as 17:00h.

7.1.3. Os mobilidrios deverao serem entregues, instalados e montados nos locais determinados conforme material técnico
disponibilizado no ANEXO | - Projetos - Plantas de Layout Mobiliadas (4218704).

7.1.4. Frete e demais despesas deveréo estar inclusas na proposta de precos.

7.2. DO RECEBIMENTO

7.2.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizagéo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.2. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

7.2.4. No prazo supracitado para o recebimento provisério, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

7.2.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusédo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagfes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.2.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissd@o designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacéo
mediante Termo Circunstanciado.

7.2.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético profissional pela perfeita execug¢ado do contrato.

8. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO:

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila ou aditivo.

8.3. As comunicacdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas sempre por escrito, admitindo-se o uso de
mensagem eletrbnica para esse fim.

8.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

8.5. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa, mediante atesto
recebimento dos servigos prestados pelo fiscal de contrato.

8.6. O fiscal de contrato devera informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestacdo dos servicos pela
contratada.



8.7. O gestor do contrato, com base nas informagdes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomara providéncias para a
formalizacé@o de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicac@o de sang6es.

8.8. A execucdo dos servicos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
8.9. Indicamos para a fiscalizagdo desta contratagdo o funciondario Cleiton Alcantara de Souza, Assessoria Técnica em

Arquitetura e Urbanismo, matricula 1503, lotado neste Setor Requisitante, a Geréncia de Engenharia - GENG.

9. CONDIGCOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAGAO

9.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 ano contado da assinatura do contrato.

9.2. O servigo é enquadrado como comum.

10. SUBCONTRATAGAO

10.1. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

11. GARANTIA DA CONTRATA(;AO | VISTORIA

11.1. N&o haveréa exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021 .
11.2. N&o ha necessidade de realiza¢édo de vistoria ou avaliagdo prévia do local de execucao dos servigos.
12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢édo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima

deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.4. Multa:
a) Para as infragBes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

b) Para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.
c¢) Para infracéo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 7% a 10% do valor do Contrato.
d) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 7% do valor do Contrato.

e) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacédo de reparacéo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢Oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa ( art. 156, §7°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n®14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacdo das sances realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declarac¢éo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracéo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgédos de
controle.

12.10. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivosna Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de aplicacdo da sancao, informar e
manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.14. Os débitos do contratado para com a Administrac@o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo

inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022 .”

13. DEVERES DA CONTRATADA:

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigac@es constantes neste Termo de Referéncia, no Contrato e no Edital (com seus
anexos), assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢éo do objeto, observando,
ainda, as obrigag6es a seguir dispostas:

13.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento deste Termo de Referéncia e do contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, 0s servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

13.5. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

13.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica.

13.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

13.9. Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

13.10. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.11. Promover a guarda, manutencgédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

13.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

13.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
gue fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.14. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para 0s
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢bes exigidas
para habilitagdo na licitacéo;

13.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.

13.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
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Contratante;

13.19. Realizar os servigcos de manutencgédo e assisténcia técnica necessarios para o cumprimento do objeto contratado, sem dnus
para contratante.

14. DEVERES DA CONTRATANTE:

14.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

14.3. Acompanbhar e fiscalizar a execugédo do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

14.4. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagédo a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito

de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

14.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢Ges
estabelecidos no Contrato e no Termo de Referéncia;

14.6. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e no Contrato;

14.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamages relacionadas a execugdo do Contrato, ressalvados
0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste.

14.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado.

14.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de

clausulas contratuais.

14.10. A Administragdo nado responderda por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

15. DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LGPD

15.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados, nos termos e condi¢cdes a seguir
relacionados:

15.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e colaboradores, obriga-se a atuar
em conformidade com a Legislacéo vigente sobre protecéo de dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”) identificada ou identificavel
(“Dados Pessoais”) e as determinagdes de 6rgédos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral
de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de prote¢cdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de
tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

15.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo, adotando medidas técnicas
e administrativas aptas a protegé-los contra acessos nao autorizados e de situa¢es acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragao,
comunicagdo ou difusdo (“Tratamento ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a n&o utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilizacdo desses
dados ap6s o término da finalidade para a qual foram coletados

15.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores, compromete-se a:
15.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da intencdo de firmar contrato.
15.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranca que trata seus documentos, dados e

informacdes de carater confidencial.

15.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato, mantendo-os registrados, organizados,
conservados e disponiveis para consulta.

15.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento
inequivoco, ou nas situag6es legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS.

15.2.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo minimo de pessoas
possivel, devendo ser as mesmas identificaveis.

15.2.6. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario & celebragdo da contratacdo. Quando da finalizacdo da
contratacdo, a empresa CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigacéo legal,
garantindo a sua efetiva confidencialidade.

15.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de seguranga concreto envolvendo
dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigacéo
ou remediacdo tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboragdo necessaria a qualquer
investigacao que venha a ser realizada.

15.2.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informagdo, acesso, revogacao, oposicao e
portabilidade

15.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram as
disposicdes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, ndo cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros,
nem deles fazendo uso para quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares.

15.3. Os dados coletados poderdo estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA, ou de
terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relagdo a prote¢édo de dados
assumidas pela empresa CONTRATADA, ndo podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal.

15.4. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta) dias, nos
casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato n&o for renovado ou, se renovado, for rescindido



15.5. A empresa CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da violagédo de suas obrigacGes
no ambito desta contratagdo, da violagdo da legislacéo de prote¢do de dados em vigor ou da violagao de qualquer direito dos titulares de
dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorarios e custas processuais efetivamente
incorridos ou indenizagdo/multa paga em decorréncia de tal violagdo.

15.6. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer outro acordo
sobre tal matéria. Alteragdes, aditamentos e rendncias ao contrato deverdo ser realizados por escrito.

15.7. A forma de celebragdo contratual por meios eletrdnicos, digitais e informaticos, é reconhecida como valida e plenamente
eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrénica ou certificagdo fora dos padrdes ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo
10, da Medida Provisoéria n® 2.200/2001 em vigor.

15.8. A invalidade de uma ou mais disposi¢des contratuais ndo afetara a validade das demais condicdes. A disposicao invalida
seréd substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposi¢ao que seja adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses
de ambas as Partes.

16. ANEXOS

16.1. ANEXO | - Projetos - Plantas de Layout Mobiliadas (4218704).

16.2. ANEXO II - Planilha de Quantitativo de Mobiliario (4218738).

16.3. ANEXO Il - Caderno Técnico Padronizacdo Mobiliario Administrativo (4218746).

16.4. ANEXO IV - Processo de Padronizagdo de Mobiliario e Descritivo Técnico Detalhado (4218751).

16.5. ANEXO V - Orcamentos das empresas SOMA SOLUCOES (4218766), TECNOGERAL (4218769) e OPEN HOME OFFICE
(4218772).

16.6. ANEXO VI - Tabela Comparativa de Custos (4218776).
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