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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO N2

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, com sede e foro no Rio Grande do
Sul, sito na rua S3o Luis, 77, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob n2 92.695.790/0001-95, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina
Walter, € @ empresa .....cccceevceeeencveennnns inscrita no CNPJ sob n2 .......ccccoviiiiiiiienn. , neste ato representada por
...................... doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n2 2026.000010774-9 e
em observancia as disposi¢es da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n2 26/2026, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO
PADRONIZADO PARA INSPETORIAS DO CREA-RS (SANTIAGO, SAO LUIZ GONZAGA E TRES PASSOS) em conformidade
com as especificacoes técnicas constantes no Caderno Técnico de Padronizagao do Mobilidrio aprovado pelo CREA-
RS e demais condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1.1. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo o Termo de Referéncia, o Edital da Licitacdo, a
Proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2. ESPECIFICAGOES

1.2.1. Os mobilidrios a serem fornecidos deverdo ser novos e obedecerem Marca, Modelo e especificacdes técnicas
estabelecidos no Caderno Técnico de Padronizagdo do Mobiliario Administrativo (ANEXO Ill), conforme numeragdo
da coluna "REF. C.T.", aprovado pelo CREA-RS em 18/06/2024, através do Processo SEI 2024.000007318-1 (ANEXO V),
em,conformidade com os quantitativos de cada item das tabelas.

1.2.2. Conforme levantamento e compatibilizacdo com projeto executivo da reforma, a estimativa das quantidades
dos mobilidrios padrao (cadeiras, poltronas, mesas, plataformas, gaveteiros e armarios) para a aquisicdo se encontra
na planilha resumo abaixo, formada em grupos/lotes:

1.2.2.1. Quantitativo GRUPO 01 - LOTE 01:

REF ~ -
GRUPO | ITEM cT DESCRICAO/ESPECIFICACAO MARCA MODELO / LINHA QUANT.
Cadeira Operativa giratoria com POLTRONA GIRATORIA
1 1 - CAVALETTI 10
espaldar médio 47301 SYNCRON / YON
5 ) Cadeira Aprommagao/Rgumao fixa CAVALETT] POLTRONA FIXA 47306 SI / 55
espaldar médio YON
G1/LOTE Cadeira de Reunido Fixa para Mesa CADEIRA REUNIAO FIXA
1 3 3 redonda i | 46077 ARCO / MATCH 35
L) POLTRONA ESPERA FIXA
4 5 Poltrona Espera Recepgao Fixa CAVALETTI 36174 / DUO 4
. BANQUETA MEDIA
5 8 Banqueta Mdvel Alta SECURIT C/ENCOSTO/A50 14
TOTAL| 118
1.2.2.2. Quantitativo GRUPO 02 - LOTE 02:
GRUPO | ITEM 2%: DESCRICAO /ESPECIFICACAO MARCA MODELO / LINHA QUANT
. MESA DE TRABALHO
G2 6 11 Mesa Atendimento 1600x800x735mm SECURIT RETANGULAR / AUTOPORTANTE 6
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MESA DE TRABALHO
7 12 Mesa Atendimento 1600x800x735mm SECURIT RETANGULAR C/ PEDESTAL 1
com balcdo lateral 1600x500x650mm ARMARIO NICHO /
AUTOPORTANTE M7
Plataforma Simples 01 lugar MESA DE TRABALHO
8 14 1200x600xr;35mm g SECURIT PLATAFORMA SIMPLES -1 P/ 6
PLATAFORMA
Mesa Reunido redonda diametro MESA REDONDA
9 20 1200mm SECURIT VERSUS/REUNIAO 3
Mesa Reunidao Retangular MESA RETANGULAR MULTIPLA /
10 21 2000x1200x735mm SEEURIT REUNIAO 1
Mesa Reunido Retangular MESA RETANGULAR MULTIPLA /
il 21A 3000x1200x735mm e T REUNIAO 1
Mesa Treinamento Baixa Rebativel MESA RETANGULAR DOBRAVEL/
2 26 1300x700x735mm SEEUR REUNIAO 2
. MESA RETANGULAR MULTIUSO
13 27 Mesa Multiuso Alta 1600x800x905mm SECURIT ALTA / REUNIAO 2
Gaveteiro mével 04 gavetas
14 29 400x470x610mm SECURIT GAVETEIRO VOLANTE/M7 6
Armario Baixo 02 portas <
15 31 800x500x735mm SECURIT ARMARIO BAIXO/M7 19
Armario Alto 02 portas p
16 32 800x500x1660mm SECURIT ARMARIO ALTO/M7 7
TOTAL 54

1.2.2.3. Quantitativo total: 172 UNIDADES

1.2.2.4. As dimensdes constantes nos itens sdo medidas aproximadas, as quais poderdo sofrer variagdo de até 5% para
mais ou para menos, desde que ndo afetem o padrdo ergonO6mico e estejam contidas nos limites de dimensdes
especificadas no Projeto Arquitetonico Executivo, no Descritivo Técnico e nas Normas Técnicas da ABNT.

1.2.2.5. A mdo de obra de montagem dos mdveis devera ser especializada, objetivando a qualidade e a perfei¢do no
acabamento dos servicos.

1.2.2.6. N3o serdo aceitas pecas (placas, suportes, ferragens, superficies de trabalho, portas, gavetas, etc) empenadas,
com manchas, arranhdes, riscos ou quais outros danos.

1.2.2.7. As pecas de fixacdo deverdo garantir a resisténcia necessaria ao conjunto, a contratada devera se
responsabilizar pela substituicdo gratuita dessas pecas pelo_periodo de 05 (cinco) anos a contar do recebimento
definitivo do CREA-RS.

1.2.2.8. Todas as pegas deverdo ser embaladas adequadamente, para que ndo sofram danos durante o armazenamento
e o transporte até o local de entrega.

1.3. CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
1.3.1. O objeto desta contratacdo sera recebido apds a avaliagédo do fiscal do contrato.
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1.3.2. Correrdo por conta da contratada todas as despesas para realizagdo das atividades descritas no termo de
referéncia deste edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios e demais
custos decorrentes da prestacdo dos servigos contratados.

1.3.3. Se constatadas irregularidades na execu¢do do objeto contratual o CREA/RS podera rejeita-la no todo ou em
parte, determinando sua corregdo integral, ou parcial, ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

1.3.4. Os itens especificados neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues e montados na Inspetorias do CREA-
RS de SANTIAGO, SAO LUIZ GONZAGA E TRES PASSOS, conforme listagem-individual.

1.3.5. A CONTRATADA fornecera o mobiliario e prestara os servicos de montagem, incluindo todo o material, todas as
pecas e todas as ferramentas necessarias para a perfeita execugdo dos servicos, ficando responsavel, também, pela
respectiva guarda e transporte dos materiais.

1.3.6. Os servigos serdo executados por mao de obra especializada e deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes
contidas nestas especificagdes, e as hormas e os métodos da ABNT atinentes ao assunto.

1.3.7. A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou'ao patriménio da
CONTRATANTE, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apds a execugao dos servigos contratados, sem que
Ihe caiba nenhuma indenizacdo por parte da CONTRATANTE.

1.3.8. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO n3o eximem a CONTRATADA da total e
irrestrita responsabilidade pelos servigcos executados.

1.3.9. O objeto somente serd considerado executado apds o término de todas as etapas de entrega e montagem do
material, bem como a completa limpeza das areas afetadas.

1.3.10. O item sera recusado se entregue com as especificagdes técnicas em desconformidade com as constantes neste
Termo de Referéncia e/ou na proposta vencedora da licitacso.

1.3.11. A CONTRATADA tera o prazo de até 7 (sete) dias corridos para providenciar a substituicdo do item recusado,
ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga. Neste caso, a CONTRATANTE tera novo prazo-para
atestar a conformidade do produto.

1.3.12. A empresa contratada devera garantir a entrega dos bens em conformidade com a lei e conforme
especificagdes contidas no objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA/EXECUCAO

2.1. O prazo de entrega do mobilidrio é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento da Ordem de
Compra/nota de empenho pela empresa contratada e devera ser compatibilizada com a etapa respectiva da obra
de reforma. Em caso de inforttinios e atrasos na execugdo do cronograma da obra, a empresa serd informada
formalmente e devera se responsabilizar pelo armazenamento dos itens até a data de instalagao, a ser informada
previamente pela contratante.

2.2. Locais de entrega:

2.2.1. Inspetoria do CREA-RS de Santiago - Rua Pinheiro Machado, 1319, Sala 01 e 02 - Centro, Santiago - RS, de 22 a
62 feira no horario das 9:00 as 17:00.

2.2.2. Inspetoria do CREA-RS de S3do Luiz Gonzaga - Rua Venancio Aires, 2612 - Sala 25 - Centro, Sdo Luiz Gonzaga -
RS, de 22 3 62 feira no horario das 9:00 as 17:00.

2.2.3. Inspetoria do CREA-RS de Trés Passos - Rua Roque Gonzales, 378, Sala 02 - Centro, Trés Passos - RS, de 22 3 62
feira no horario das 9:00 as 17:00.

2.3. Os mobilidrios deverdo serem entregues, instalados e montados nos locais determinados conforme material
técnico disponibilizado no ANEXO | - Projetos - Plantas de Layout Mobiliadas.

2.4. Frete e demais despesas deverdo estar inclusas na proposta de precos.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
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3.1. O prazo de vigéncia da contratacgdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021. Todavia, ainda que apds a vigéncia contratual, fica resguardado ao CREA-RS o direito de
usufruir da garantia de cinco anos dos produtos/servigos objeto deste contrato.

CLAUSULA QUARTA - PRECO
4.1. O valor da contratacdo segue na tabela abaixo:

REF ~ ~ MODELO / VALOR VALOR
GRUPO | ITEM CT. DESCRICAO/ESPECIFICACAO | MARCA LINHA QUANT. UNITARIO TOTAL
POLTRONA
1 1 Cadeira Operativa giratdria CAVALET | GIRATORIA 10
com espaldar médio Tl 47301 SYNCRON
/ YON
Cadeira

. - . CAVALET | POLTRONA FIXA
2 2 AprOX|magalo(Reun|ao fixa T 47306 51/ YON 55
espaldar médio

CADEIRA
G1 3 3 Cadeira de Reunido Fixa para | CAVALET REUNIAO FIXA 35
Mesa redonda Tl 46077 ARCO /
MATCH
~ POLTRONA
a 5 Eic:(latrona Espera Recepgao CAV_I,_AILET ESPERA FIXA 04
36174 / DUO
BANQUETA
5 8 Banqueta Movel Alta SECURIT | MEDIA 14
C/ENCOSTO/A50
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO G1
DESCRICAO VALOR VALOR

GRUPO ITEM REF C.T. MARCA | MODELO /LINHA | QUANT

/ESPECIFICACAO UNITARIO TOTAL

MESA DE
Mesa Atendimento TRABALHO
6 11 1600x800x735mm SECURIT RETANGULAR / 6
AUTOPORTANTE
MESA DE
TRABALHO
Mesa Atendimento
1600x800x735mm RE NGRS
7 12 com balcso lateral SECURIT PIEDESTAL 1
1600x500x650mm TRARIVNICLI
G2 AUTOPORTANTE
M7
MESA DE
Plataforma Simples TRABALHO
8 14 01 lugar SECURIT PLATAFORMA 6
1200x600x735mm SIMPLES-1P/
PLATAFORMA
Mesa Reunido MESA REDONDA

9 20 redonda diametro SECURIT

1200mm VERSUS/REUNIAO
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Mesa Reunido MESA
10 21 Retangular SECURIT RETANGULAR 1
2000x1200x735mm MULTIPLA /
REUNIAO
MESA
Mesa Reunido
11 21A Retangular SECURIT RETANGULAR 1
3000x1200x735mm MULTIPLA /
REUNIAO
MESA
Mesa Treinamento
12 26 Baixa Rebativel SECURIT RETANGULAR 2
1300x700x735mm DOBRAVEL/
REUNIAO
MESA
Mesa Multiuso Alta RETANGULAR
1 27 ECURIT 2
3 1600x800x905mm sy MULTIUSO ALTA /
REUNIAO
Gaveteiro movel 04
14 29 gavetas SECURIT Vg?_XEN-rrIEEI;h(A)7 6
400x470x610mm
Armario Baixo 02 ).
15 31 portas SECURIT Q:Il;(/lg/R'\I/% 19
800x500x735mm
Armario Alto 02 p
ARMARI
16 32 portas SECURIT ALTO/M? 7
800x500x1660mm
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO - G2

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracgdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA QUINTA - DOS CRITERIOS PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1. RECEBIMENTO

5.1.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

5.1.2. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacéo
dos servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

5.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.1.4. No prazo supracitado para o recebimento provisério, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

5.1.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

Pagina 5 de 12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Servigo Publico Federal - Org&o de Fiscalizagdo da Engenharia e Agronomia
Rua S&o Luis, 77 - Porto Alegre/RS - 90620-170 - Telefone: (51) 3320-2100

www.crea-rs.org.br

5.1.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacOes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de até 7
(sete) dias corridos, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.
5.1.7. Os servicgos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisoério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitagdo mediante Termo Circunstanciado.

5.1.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguran¢a do
servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugdo do contrato.

5.2. LIQUIDAGAO

5.2.1. A Nota Fiscal deve ser encaminhada para_a Geréncia Administrativa do CREA-RS, através do e-mail
contratos@crea-rs.org.br.

5.2.1.1. Para os casos de prestagdo de servicos que incidem retengdo de INSS, a nota fiscal DEVERA ser emitida e enviada
nos primeiros dias do més subsequente a presta¢do dos servigos, ou seja, entre os dias 01 e 05 do més seguinte. A nota
fiscal emitida e enviada fora do prazo estipulado ndao podera ser atestada e sera devolvida para cancelamento pelo
prestador, 0 qual providenciard nova emissdo dentro do periodo referido (entre os dias 01 e 05) do préximo més.
5.2.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liguidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

5.2.2.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein2 14.133, de 2021

5.2.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas'saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao
da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

5.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO
5.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

5.4. FORMA DE PAGAMENTO

5.4.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.4.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdaria prevista na legislagao aplicavel.

5.4.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.4.3.1. O pagamento sofrera a incidéncia da Instru¢cdo Normativa n® 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, que
prevé retencgdes sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto de Renda-IRPJ, Contribuigdo Social sobre
o Lucro Liquido-CSLL, Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuigdo para o PIS/PASEP.
5.4.3.2. O pagamento sofrerd também incidéncia da Lei Complementar 116/2003, que prevé retengBes sobre os
pagamentos para fins de recolhimento de Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza-ISSQN, observando as demais
legislagGes do local da prestacdo dos servigos e do municipio do prestador, quando for o caso.

5.4.3.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nao sofrerad a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
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tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Caso a empresa seja optante pelo Simples,
esta deverd encaminhar juntamente com a nota fiscal, declaragdo conforme Instru¢do Normativa n2 1.234/2012
(modelo do edital - ANEXO VI).

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZACAO

6.1. A execucgdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo CONTRATANTE, nos
termos da Lei n2 14.133/2021, observado o que segue:

6.1.1. Competird ao fiscal do contrato dirimiras duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, de tudo dando
ciéncia a autoridade competente para as medidas cabiveis;

6.1.2. Competira ao fiscal do contrato solicitar a CONTRATADA e seu(s) preposto(s), ou obter do CREA-RS,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento da execu¢do dos servigos e anexar aos autos
do processo correspondente cépia dos documentos escritos que comprovem essas solicitagdes de providéncias;

6.1.3. Competird ao fiscal do contrato solicitar a CONTRATADA a corregao das partes dos servigcos executadas com erros,
imperfeicdes ou em desacordo com as especificagdes constantes neste instrumento;

6.1.4. Competira ao fiscal do contrato encaminhar para a CONTRATADA, fazendo juntada dos documentos necessarios,
relatdrio das ocorréncias (falhas) observadas na execugdo, e encaminhar a autoridade competente as solicitacdes de
penalidades aplicaveis pelo ndo cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,;

6.1.5. Afiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas. Na ocorréncia destas, ndo implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de seus agentes e prepostos, em conformidade a Lei 14133/2021;

6.1.6. Em concordando com os itens entregues/servicos prestados, o fiscal do contrato devera atestar as notas
fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, para posterior pagamento.

6.1.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

6.1.8. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento
da despesa, mediante atesto recebimento dos servigos prestados pelo fiscal de contrato.

6.1.9. O fiscal de contrato deverd informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestagdo dos servigos
pela contratada.

6.1.10. O gestor do contrato, com base nas informacdes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomara providéncias
para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancdes.

6.1.11. A execucdo dos servigos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.2. Serd fiscal do presente contrato o funciondrio Cleiton Alcantara de Souza, Assessor Arquiteto e urbanista,
matricula 1503, lotado neste Setor Requisitante, a Geréncia de Engenharia - GENG.

6.3. O gestor do contrato, automaticamente, é o Gerente da drea solicitante, neste caso a Geréncia de Engenharia.

CLAUSULA SETIMA — SUBCONTRATACAO
7.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecGes verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas. A auséncia desta notificacdo
ndo elimina nem atenua a integral responsabilidade do Contratado de cumprir todas as suas obrigacdes;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
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8.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.6. Efetuar o pagamento, ao Contratado, do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condig¢Ges
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.7. Aplicar, ao Contratado, as sang8es previstas na lei e neste contrato, quando entender cabiveis

8.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a execug¢do do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos. manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado.
8.10. Notificar os emitentes das garantias..quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

8.11. A Administragdo ndo responderd por quaisquer-compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigacGes a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administra¢do no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.
9.1.2. A indicagao ou a manutenc¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgao ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar
todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

9.1.6. Nado contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do.més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagBes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
gue se verifique no local dos servigos.

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.
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9.1.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.12.Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.15. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos; exceto na condi¢do de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter durante toda a vigéncia do' contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigGes exigidas para habilitacdo na licitagdo;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacdo (art. 116);

9.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram asreferidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros-e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

9.1.22. Realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica necessarios para o cumprimento do objeto contratado,
sem Onus para contratante.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. A contratada se compromete a formalizagdo de Acordo de Protecdo de Dados, nos termos e condi¢des a seguir
relacionadas:

10.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e colaboradores, obriga-se
a atuar em conformidade com a Legislagdo vigente sobre protegdo de dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”)
identificada ou identificdvel (“Dados Pessoais”) e as determinacBes de orgdos reguladores/fiscalizadores sobre a
matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de
protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS;

10.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver-acesso em sigilo, adotando medidas
técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos ndo autorizados e de situagOes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou difusdo (“Tratamento ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo
utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da
assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilizagdo desses dados apds o término da finalidade para a qual
foram coletados.

10.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores, compromete-se a:

10.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da inteng¢do de firmar
contrato;

10.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranca que trata seus documentos, dados
e informagdes de carater confidencial;

10.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins exclusivos do presente Contrato, mantendo-os registrados,
organizados, conservados e disponiveis para consulta;
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10.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado o
consentimento inequivoco, ou nas situagdes legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS;

10.2.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo minimo de
pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis;

10.2.6. Conservar os dados apenas durante o periodo da contrata¢gdo. Quando da finalizagdo da contratacao, a empresa
CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigagdo legal, garantindo
a sua efetiva confidencialidade;

10.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de seguranca concreto
envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados;
quaisquer medidas para mitigacdo ou remediacdo tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar
toda a colaboragdo necessaria a qualquer investigacdo que venha a ser realizada;

10.2.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informagdo, acesso, revogacao,
oposic¢do e portabilidade;

10.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram
as disposicOes legais aplicdveis em matéria de prote¢ao de dados pessoais, ndo cedendo ou divulgando tais dados
pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos
titulares;

10.2.10. Os dados coletados poderdo estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA,
ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro’assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relagdo
a protecdo de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, nao podendo guardar, armazenar ou reter os dados por
tempo superior;ao prazo legal;

10.2.11. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta)
dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato nao for renovado ou, se renovado, for rescindido;

10.2.12. A empresa CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da violagdo de suas
obrigacGes no dmbito desta contratacdo, da violacdo da legislagdo de prote¢do de dados em vigor ou da violagdo de
qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas,
honordrios e custas processuais efetivamente incorridos ou indeniza¢do/multa paga em decorréncia de tal violagdo;
10.2.13. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer
outro acordo sobre tal matéria. AlteragGes, aditamentos e renuncias ao contrato deverdo ser realizados por escrito;
10.2.14. A forma de celebragdo contratual por meios eletronicos, digitais e informaticos, é reconhecida como valida e
plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrénica ou certificacdo fora dos padrGes ICP-BRASIL,
conforme disposto no artigo 10, da Medida Proviséria n2 2.200/2001 em vigor;

10.2.15. Ainvalidade de uma ou mais disposi¢cdes contratuais ndo afetara a validade das demais condig¢des. A disposi¢do
invalida sera substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposicdo que seja adequada para os mesmos fins,
considerando-se os interesses de ambas as Partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

11.1.2. Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecugdo total do contrato;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contrata¢do, sem motivo justificado;

11.1.5. Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

11.1.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

11.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas, ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas, as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);
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11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “11.1.2.”, “11.1.3" e
“11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 42, da Lein?14.133, de 2021);

11.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“11.1.5”, “11.1.6”, “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “11.1.2”, “11.1.3” e
“11.1.4”, que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Para as infragGes descritas nas nos itens “11.1.5.” a “11.1.8.” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

11.2.4.2 . Para a inexecucdo total do contrato prevista no item 11.1.3 do subitem 11.1, de 10% a 15% do valor do
Contrato.

11.2.4.3. Para infragdo descrita no item 11.1.2 do subitem 11.1, a multa serd de 7% a 10% do valor do Contrato.
11.2.4.4. Para infragGes descritas no item 11.1.4 do subitem 11.1, a multa serd de 5% a 7% do valor do Contrato.
11.2.4.5. Para a infragdo descrita no item 11.1.1 do subitem 11.1, @ multa serd de 2% a 5% do valor do Contrato.

11.3. A Administragdo poderd extinguir o contrato, conforme dispde o inciso | do Art. 137 da Lei 14133, no caso de
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4. A aplicacdo das sangGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.5.Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da
Lei n? 14.133, de 2021).

11.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.7. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.10. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

11.10.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.10.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.10.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.10.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

11.10.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

11.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licita¢cOes e
contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).
11.13. A Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
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Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.14. As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

11.15. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n?2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes dos servigos prestados, referentes a presente licitacdo, correrdo, por conta da dotacgdo
orcamentdria n2 6.2.2.1.1.02.01.03.001.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA = CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais.dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DISPOSICOES GERAIS

14.1. O contrato devera ser assinado eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos
contados da sua disponibilizagdo no sistema eletrénico de Informag&o, SEl, nos termos do Decreto n? 8.539/2015, que
dispGe sobre 0 uso do meio eletronico na realizagdao do processo administrativo no ambito dos érgdos e das entidades
da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional;

14.1.1. Para poder efetivar as assinaturas eletronicas, a licitante vencedora deverd estar cadastrada no sistema
eletrénico de Informagdo do Crea-RS;

14.1.1.1. Caso ndo possua o referido cadastro, sera enviado weblink de pagina da internet, para o enderego de correio
eletrénico, e-mail, do responsavel pela assinatura do contrato, como forma de se implementar a assinatura eletrdnica;
14.2. O edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de contrato, como
se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAGAO

15.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art.
91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO
16.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Porto Alegre/RS para dirimir os litigios que decorrerem da execucio deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lein? 14.133/21.

Porto Alegre, de de 2026.
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