
1. OBJETO: REFORMA INSPETORIA DE SANTIAGO

2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA PINHEIRO MACHADO, 1319, SALA 01 E 02 - CENTRO, SANTIAGO - RS DATA: 05/08/2026
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS  (contados à partir da data indicada na Ordem de Início dos Serviços) BDI OBRA: 24,42%

MAT + MO MAT + MO
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL SEM BDI COM BDI

1.  SERVIÇOS / OBRA CIVIL
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,00 H 0,78R$                   62,40R$                   134,33R$            10.746,40R$        10.808,80R$           13.448,31R$        
10.808,80R$          13.448,31R$        

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
1.2.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 UNID 0,17R$                   5,10R$                     1,72R$                51,60R$                56,70R$                  70,55R$                
1.2.2 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 150,00 M 0,40R$                   60,00R$                   1,47R$                220,50R$              280,50R$                349,00R$              
1.2.3 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UNID 0,13R$                   1,30R$                     1,55R$                15,50R$                16,80R$                  20,90R$                
1.2.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID 1,02R$                   2,04R$                     12,30R$              24,60R$                26,64R$                  33,15R$                
1.2.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID 6,35R$                   12,70R$                   52,29R$              104,58R$              117,28R$                145,92R$              
1.2.6 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UNID 0,75R$                   7,50R$                     8,97R$                89,70R$                97,20R$                  120,94R$              
1.2.7 REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID 2,75R$                   5,50R$                     8,48R$                16,96R$                22,46R$                  27,94R$                
1.2.8 REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 5,00 M² 2,63R$                   13,15R$                   45,98R$              229,90R$              243,05R$                302,40R$              
1.2.9 RETIRADA DE ESQUADRIAS E GRADES METALICAS 50,00 M² 5,63R$                   281,50R$                 75,98R$              3.799,00R$          4.080,50R$             5.076,96R$          

1.2.10 REMOÇÃO DE PERSIANAS, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 M² 5,36R$                   107,20R$                 15,25R$              305,00R$              412,20R$                512,86R$              
1.2.11 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 UNID 1,48R$                   74,00R$                   17,42R$              871,00R$              945,00R$                1.175,77R$          
1.2.12 RETIRADA DE ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E DE LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO 200,00 M 0,06R$                   12,00R$                   5,86R$                1.172,00R$          1.184,00R$             1.473,13R$          
1.2.13 REMOÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 M 0,52R$                   26,00R$                   6,54R$                327,00R$              353,00R$                439,20R$              
1.2.14 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 100,00 M² 2,03R$                   203,00R$                 21,99R$              2.199,00R$          2.402,00R$             2.988,57R$          
1.2.15 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO 80,00 M² 2,80R$                   224,00R$                 25,50R$              2.040,00R$          2.264,00R$             2.816,87R$          
1.2.16 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 M² 3,35R$                   67,00R$                   72,65R$              1.453,00R$          1.520,00R$             1.891,18R$          
1.2.17 REMOÇÃO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO 10,00 M 5,98R$                   59,80R$                   66,13R$              661,30R$              721,10R$                897,19R$              
1.2.18 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 8,00 M² 2,97R$                   23,76R$                   46,17R$              369,36R$              393,12R$                489,12R$              
1.2.19 DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 M² 5,20R$                   52,00R$                   14,50R$              145,00R$              197,00R$                245,11R$              
1.2.20 REMOÇÕES DE FORROS DE DRYWALL E MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVIETAMENTO 10,00 M² 0,70R$                   7,00R$                     1,42R$                14,20R$                21,20R$                  26,38R$                
1.2.21 RETIRADA DE LOGOMARCA PAREDE 1,00 UNID 0,70R$                   0,70R$                     54,63R$              54,63R$                55,33R$                  68,84R$                
1.2.22 REMOÇÃO MOBILIÁRIOS DE MADEIRA EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 VB 15,50R$                 15,50R$                   300,00R$            300,00R$              315,50R$                392,55R$              

15.724,58R$          19.564,52R$        

1.3 REGULARIZAÇÕES DE SUPERFÍCIES 
1.3.1 CONTRAPISO ARGAMASSA AUTONIVELANTE 100,00 M² 35,18R$                 3.518,00R$             39,63R$              3.963,00R$          7.481,00R$             9.307,86R$          
1.3.2 PEITORIL EM GRANITO CINZA 20MM ESPESSURA COM PINGADEIRA INFERIOR USINADA E TODOS OS ACABAMENTOS NECESSÁRIOS 10,00 M 165,00R$               1.650,00R$             65,00R$              650,00R$              2.300,00R$             2.861,66R$          

9.781,00R$            12.169,52R$        
1.4 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

1.4.1 REVESTIMENTO PISO TIPO PORCELANATO MUNARI CIMENTO AC 90X90 MARCA ELIANE OU MARCA SIMILAR 85,00 M² 139,90R$               11.891,50R$           66,65R$              5.665,25R$          17.556,75R$           21.844,11R$        

TOTAL DO ITEM 62,40R$                                                     10.746,40R$                                        

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
MATERIAL MÃO DE OBRA 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA (GENG)

DO RIO GRANDE DO SUL 

PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  

TOTAL DO ITEM 1.260,75R$                                                14.463,83R$                                        

ORÇAMENTO

TOTAL DO ITEM 5.168,00R$                                                4.613,00R$                                          



1.4.2 REVESTIMENTO PISO TIPO PORCELANATO MUNARI BRANCO AC 60X60 MARCA ELIANE OU MARCA SIMILAR (COPA E SANITÁRIOS) 7,00 M² 129,90R$               909,30R$                 66,65R$              466,55R$              1.375,85R$             1.711,83R$          

1.4.3 REVESTIMENTO DE PISO COM PORCELANATO PARA ÁREA EXTERNA ANTIDERRAPANTE (R11), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, 
INCLUSIVE REJUNTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8,00 M² 124,85R$               998,80R$                 48,80R$              390,40R$              1.389,20R$             1.728,44R$          

1.4.4 RODAPÉ EM POLIESTIRENO 15CM LISO BRANCO SANTA LUZIA OU MARCA SIMILAR 45,00 M 94,90R$                 4.270,50R$             30,46R$              1.370,70R$          5.641,20R$             7.018,78R$          
1.4.5 SOLEIRA DE GRANITO 5,00 M 120,94R$               604,70R$                 30,81R$              154,05R$              758,75R$                944,04R$              

26.721,75R$          33.247,20R$        

1.5 PAREDES E FECHAMENTOS VERTICAIS
1.5.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
40,00 M² 95,17R$                 3.806,80R$             24,23R$              969,20R$              4.776,00R$             5.942,30R$          

1.5.2 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL 30,00 UNID 10,91R$                 327,30R$                 0,73R$                21,90R$                349,20R$                434,47R$              
1.5.3 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL 40,00 M² 73,48R$                 2.939,20R$             10,65R$              426,00R$              3.365,20R$             4.186,98R$          
1.5.4 ESCOVAÇÃO, LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DE TIJOLOS E TRATAMENTO DE FISSURAS COMPLETA DA ALVENARIA 80,00 M² 8,50R$                   680,00R$                 19,50R$              1.560,00R$          2.240,00R$             2.787,01R$          
1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE VERTICAL EM ALVENARIA COM SISTEMA CIMENTÍCIO SEMIFLEXÍVEL BICOMPONENTE, APLICADO EM 

TRÊS DEMÃOS
80,00 M² 16,68R$                 1.334,40R$             16,20R$              1.296,00R$          2.630,40R$             3.272,74R$          

1.5.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

4,00 M² 66,78R$                 267,12R$                 38,74R$              154,96R$              422,08R$                525,15R$              

1.5.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL

80,00 M² 2,05R$                   164,00R$                 3,11R$                248,80R$              412,80R$                513,61R$              

1.5.8 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, E = 
17,5MM, COM TALISCAS

80,00 M² 16,29R$                 1.303,20R$             19,90R$              1.592,00R$          2.895,20R$             3.602,21R$          

1.5.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

8,00 M² 2,31R$                   18,48R$                   6,07R$                48,56R$                67,04R$                  83,41R$                

1.5.10 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

8,00 M² 52,70R$                 421,60R$                 20,96R$              167,68R$              589,28R$                733,18R$              

1.5.11 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L,  APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS E PANOS CEGOS DE FACHADA 

2,00 M³ 702,12R$               1.404,24R$             112,03R$            224,06R$              1.628,30R$             2.025,93R$          

19.375,50R$          24.107,00R$        

1.6 FORROS DE GESSO E COBERTURAS
1.6.1 FORRO GESSO ACARTONADO C/ COLOCAÇÃO 85,00 M² 98,90R$                 8.406,50R$             56,90R$              4.836,50R$          13.243,00R$           16.476,94R$        
1.6.2 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS EXTERNAS COM PLACA GLASROC X OU EQUIVALENTE TÉCNICO 10,00 M² 111,50R$               1.115,00R$             56,90R$              569,00R$              1.684,00R$             2.095,23R$          
1.6.3 RODAFORRO DE GESSO EM NEGATIVO 100,00 M 9,93R$                   993,00R$                 8,46R$                846,00R$              1.839,00R$             2.288,08R$          
1.6.4 ALCAPAO REDONDO DE GESSO 3,00 UNID 29,80R$                 89,40R$                   7,20R$                21,60R$                111,00R$                138,11R$              
1.6.5 REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO EXISTENTE 1,00 VB 2.500,00R$            2.500,00R$             500,00R$            500,00R$              3.000,00R$             3.732,60R$          

19.877,00R$          24.730,96R$        

1.7 PREPARAÇÕES DE SUPERFÍCIES E PINTURAS GERAIS
1.7.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 50,00 M² 2,49R$                   124,50R$                 7,57R$                378,50R$              503,00R$                625,83R$              
1.7.2 PINTURA COM ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA 50,00 M² 25,26R$                 1.263,00R$             28,31R$              1.415,50R$          2.678,50R$             3.332,59R$          
1.7.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 150,00 M² 7,66R$                   1.149,00R$             11,65R$              1.747,50R$          2.896,50R$             3.603,83R$          
1.7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO 150,00 M² 6,69R$                   1.003,50R$             2,16R$                324,00R$              1.327,50R$             1.651,68R$          
1.7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, DUAS DEMÃOS 135,00 M² 31,26R$                 4.220,10R$             18,82R$              2.540,70R$          6.760,80R$             8.411,79R$          
1.7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE GESSO, DUAS DEMÃOS 15,00 M² 32,68R$                 490,20R$                 9,19R$                137,85R$              628,05R$                781,42R$              
1.7.7 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 85,00 M² 15,39R$                 1.308,15R$             33,96R$              2.886,60R$          4.194,75R$             5.219,11R$          
1.7.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO, UMA DEMÃO 85,00 M² 1,81R$                   153,85R$                 2,99R$                254,15R$              408,00R$                507,63R$              
1.7.9 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS 85,00 M² 49,23R$                 4.184,55R$             7,32R$                622,20R$              4.806,75R$             5.980,56R$          

24.203,85R$          30.114,43R$        

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS 
1.8.1 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO BRANCO MATE 30X60CM CETIM BIANCO LINE PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR 75,00 M² 129,90R$               9.742,50R$             48,26R$              3.619,50R$          13.362,00R$           16.625,00R$        

13.362,00R$          16.625,00R$        

1.9 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E DIVISÓRIAS 

6.709,16R$                                          

TOTAL DO ITEM 18.674,80R$                                              8.046,95R$                                          

TOTAL DO ITEM 9.742,50R$                                                3.619,50R$                                          

TOTAL DO ITEM 13.896,85R$                                              10.307,00R$                                        

TOTAL DO ITEM 13.103,90R$                                              6.773,10R$                                          

TOTAL DO ITEM 12.666,34R$                                              



1.9.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 UNID 1.153,65R$            1.153,65R$             216,55R$            216,55R$              1.370,20R$             1.704,80R$          

1.9.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 UNID 1.353,65R$            2.707,30R$             216,55R$            433,10R$              3.140,40R$             3.907,29R$          

1.9.3 KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA ÚNICA SISTEMA DE GIRO VIDRO DUPLO, MEDINDO 1,00X2,10M COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO NA COR PRETO FOSCO, COM VIDROS LAMINADOS 6MM+6MM, COM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO TRINCO 
ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR TUBULAR 60CM EM ALUMÍNIO E FECHADURA TECLA DICOMPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 UNID 2.617,81R$            2.617,81R$             318,29R$            318,29R$              2.936,10R$             3.653,10R$          

1.9.4 DIVISÓRIAS EM PAINEL DE VIDRO DUPLO PISO TETO COM JUNTA SECA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTURA EPOXI NA COR PRETO 
FOSCO COM VIDROS LAMINADOS 6MM + 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10,00 M² 1.185,79R$            11.857,90R$           354,16R$            3.541,60R$          15.399,50R$           19.160,06R$        

1.9.5 KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA ÚNICA SISTEMA DE GIRO COM SUPERIOR FIXO, MEDINDO 1,00X2,60M COM ESTRUTURA EM PORTA DE GIRO 
DE ALUMÍNIO MARROM COM FIXO SUPERIOR COM VIDRO LAMINADO 6+6MM, COM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO 
TRINCO ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR EM ALUMÍNIO E FECHADURA TECLA DICOMPEL 

2,00 UNID 4.900,00R$            9.800,00R$             400,00R$            800,00R$              10.600,00R$           13.188,52R$        

1.9.6 JANELA DE ALUMÍNIO MARROM MAXIM-AR VIDRO MINI BOREAL 4MM, MEDINDO 0,58X0,64M, COM CONJUNTO COMPLETO DE FERRAGENS 2,00 UNID 600,00R$               1.200,00R$             150,00R$            300,00R$              1.500,00R$             1.866,30R$          
1.9.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER MARROM 2 FOLHA MÓVEIS COM FIXO SUPERIOR COM VIDRO LAMINADO 5+5MM, MEDINDO 2,19X2,10M, 

COM CONJUNTO COMPLETO DE FERRAGENS
3,00 UNID 5.900,00R$            17.700,00R$           400,00R$            1.200,00R$          18.900,00R$           23.515,38R$        

1.9.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER MARROM 2 FOLHA MÓVEIS COM FIXO SUPERIOR COM VIDRO LAMINADO 5+5MM, MEDINDO 1,10X2,10M, 
COM CONJUNTO COMPLETO DE FERRAGENS

1,00 UNID 3.500,00R$            3.500,00R$             400,00R$            400,00R$              3.900,00R$             4.852,38R$          

1.9.9 REINSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS 18,00 M² 15,63R$                 281,34R$                 75,98R$              1.367,64R$          1.648,98R$             2.051,66R$          
59.395,18R$          73.899,48R$        

1.10 PERSIANAS 
1.10.1 PERSIANAS TIPO ROLO SCREEM TELA SOLAR 3% COR BRANCA C/ INSTALAÇÃO 18,00 M² 225,50R$               4.059,00R$             30,25R$              544,50R$              4.603,50R$             5.727,67R$          

4.603,50R$            5.727,67R$          

1.11 MOBILIÁRIO PROJETADO DE MARCENARIA
1.11.1 MÓVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO L COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 2,87MX1,10MX0,55M/ 0,90M 

COM MÓVEL ÁEREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 2,87X1,10MX0,30M/0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UNID 11.500,00R$         11.500,00R$           250,00R$            250,00R$              11.750,00R$           14.619,35R$        

1.11.2 NICHOS EM OSB NATURAL, MEDINDO 28,4X28,4CM COM PROFUNDIDADE DE 31,4CM 24,00 UNID 150,00R$               3.600,00R$             30,00R$              720,00R$              4.320,00R$             5.374,94R$          
1.11.3 ARMÁRIO MULTIUSO UMA PORTA MDF 30MM 38X36CM ALT. 160CM 1,00 UNID 995,84R$               995,84R$                 65,23R$              65,23R$                1.061,07R$             1.320,18R$          

17.131,07R$          21.314,48R$        

1.12 BANCADAS DE GRANITOS

1.12.1
BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO EM L C/ 2 NÍVEIS, MEDINDO 2,25MX2,87MX0,55M E 0,40M COM 
VAZIO PARA CUBA C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 7.000,00R$            7.000,00R$             250,00R$            250,00R$              7.250,00R$             9.020,45R$          

7.250,00R$            9.020,45R$          

1.13 ESTRUTURAS METÁLICAS
1.13.1 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AÇO 30X30MM, MEDINDO 160CMX25CM/160CM COM PINTURA EPÓXI SEMIBRILHO 2,00 UNID 5.100,00R$            10.200,00R$           250,00R$            500,00R$              10.700,00R$           13.312,94R$        

10.700,00R$          13.312,94R$        

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
1.14.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 250,00 M 2,47R$                   617,50R$                 3,84R$                960,00R$              1.577,50R$             1.962,73R$          
1.14.2 ELETRODUTO CORRUGADO 1" 100,00 M 9,57R$                   957,00R$                 9,54R$                954,00R$              1.911,00R$             2.377,67R$          
1.14.3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 16 ELEMENTOS C/BARRAMENTO SOBREPOR 1,00 UNID 370,24R$               370,24R$                 95,93R$              95,93R$                466,17R$                580,01R$              
1.14.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 4,00 UNID 22,10R$                 88,40R$                   15,99R$              63,96R$                152,36R$                189,57R$              
1.14.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 5,00 UNID 36,35R$                 181,75R$                 15,99R$              79,95R$                261,70R$                325,61R$              
1.14.6 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UNID 176,80R$               176,80R$                 42,63R$              42,63R$                219,43R$                273,01R$              
1.14.7 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 7,00 UNID 23,89R$                 167,23R$                 30,56R$              213,92R$              381,15R$                474,23R$              
1.14.8 TOMADA EMBUTIR TRIPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 17,00 UNID 27,13R$                 461,21R$                 36,92R$              627,64R$              1.088,85R$             1.354,75R$          
1.14.9 TOMADA PISO DUPLA-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 4X4" 7,00 UNID 110,98R$               776,86R$                 52,46R$              367,22R$              1.144,08R$             1.423,46R$          

1.14.10 TOMADA SIMPLES-AR CONDICIONADO-INCL CAIXA 2X4" 4,00 UNID 77,54R$                 310,16R$                 44,28R$              177,12R$              487,28R$                606,27R$              
1.14.11 TOMADA SIMPLES PARA PROJETOR NO TETO 2P+T - 100W 1,00 UNID 41,34R$                 41,34R$                   10,67R$              10,67R$                52,01R$                  64,71R$                
1.14.12 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 2,5mm2 (12AWG) 320,00 M 4,81R$                   1.539,20R$             2,67R$                854,40R$              2.393,60R$             2.978,12R$          
1.14.13 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 4,0mm2 (10AWG) 200,00 M 6,73R$                   1.346,00R$             4,00R$                800,00R$              2.146,00R$             2.670,05R$          

TOTAL DO ITEM 4.059,00R$                                                544,50R$                                             

TOTAL DO ITEM 16.095,84R$                                              1.035,23R$                                          

TOTAL DO ITEM 7.000,00R$                                                250,00R$                                             

TOTAL DO ITEM 10.200,00R$                                              500,00R$                                             

TOTAL DO ITEM 50.818,00R$                                              8.577,18R$                                          



1.14.14 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 10,0mm2 (6AWG) 100,00 M 16,19R$                 1.619,00R$             7,98R$                798,00R$              2.417,00R$             3.007,23R$          
1.14.15 LUMINÁRIA PENDENTE TETO RETANGULAR LED INTEGRADO 50W 125M - PRETA 1,00 UNID 362,50R$               362,50R$                 77,87R$              77,87R$                440,37R$                547,91R$              
1.14.16 LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR 40x40CM 40W 8,00 UNID 154,36R$               1.234,88R$             51,87R$              414,96R$              1.649,84R$             2.052,73R$          
1.14.17 LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR 60x60CM 48W 22,00 UNID 202,46R$               4.454,12R$             67,43R$              1.483,46R$          5.937,58R$             7.387,54R$          
1.14.18 LUMINÁRIA PLAFON LED 12W QUADRADA DE SOBREPOR 6,00 UNID 103,74R$               622,44R$                 51,87R$              311,22R$              933,66R$                1.161,66R$          
1.14.19 VENTILAÇÃO MECANICA VENTOKIT HIGH CLASS 80M2/H BRANCO 2,00 UNID 610,74R$               1.221,48R$             103,87R$            207,74R$              1.429,22R$             1.778,24R$          
1.14.20 REFLETOR LED 50W 1,00 UNID 142,74R$               142,74R$                 51,87R$              51,87R$                194,61R$                242,13R$              
1.14.21 PONTO ELÉTRICO (3 MÓDULOS DE TOMADA) INSTALADOS NAS CAIXAS DAS MESAS INCLUINDO FIAÇÃO 30,00 PT 51,74R$                 1.552,20R$             60,67R$              1.820,10R$          3.372,30R$             4.195,82R$          
1.14.22 PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LÚMENS – RESOLUÇÃO XGA 1,00 UNID 3.900,00R$            3.900,00R$             20,00R$              20,00R$                3.920,00R$             4.877,26R$          
1.14.23 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) 350,00 M 8,06R$                   2.821,00R$             1,90R$                665,00R$              3.486,00R$             4.337,28R$          
1.14.24 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 32,00 UNID 33,59R$                 1.074,88R$             18,50R$              592,00R$              1.666,88R$             2.073,93R$          
1.14.25 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 1.102,76R$            2.205,52R$             280,00R$            560,00R$              2.765,52R$             3.440,86R$          
1.14.26 SWITCH 48P GIGABIT 1,00 UNID 3.699,15R$            3.699,15R$             120,00R$            120,00R$              3.819,15R$             4.751,79R$          
1.14.27 RACK SUSPENSO 18U 1,00 UNID 1.531,55R$            1.531,55R$             350,00R$            350,00R$              1.881,55R$             2.341,02R$          
1.14.28 ORGANIZADOR DE CABOS UTP 1U 19" 3,00 UNID 27,33R$                 81,99R$                   12,00R$              36,00R$                117,99R$                146,80R$              
1.14.29 SWITCH 8P GIGABIT POE 1,00 UNID 1.199,00R$            1.199,00R$             100,00R$            100,00R$              1.299,00R$             1.616,22R$          
1.14.30 NOBREAK  BIVOLT 3 KVA 1,00 UNID 5.339,90R$            5.339,90R$             180,00R$            180,00R$              5.519,90R$             6.867,86R$          
1.14.31 ROTEADOR WIFI 6 COM COBERTURA DE 180M E ATÉ 300 USUÁRIOS 2,00 UNID 1.694,58R$            3.389,16R$             80,00R$              160,00R$              3.549,16R$             4.415,86R$          
1.14.32 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
100,00 M 15,41R$                 1.541,00R$             8,50R$                850,00R$              2.391,00R$             2.974,88R$          

1.14.33 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UNID 11,17R$                 67,02R$                   9,00R$                54,00R$                121,02R$                150,57R$              
1.14.34 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UNID 6,95R$                   27,80R$                   6,00R$                24,00R$                51,80R$                  64,45R$                
1.14.35 CAIXA DE PISO DUPLA PARA 2 TOMADAS RJ45 COM TAMPA METÁLICA 8,00 UNID 52,50R$                 420,00R$                 42,81R$              342,48R$              762,48R$                948,68R$              
1.14.36 CABO HDMI 10M 1,00 UNID 58,70R$                 58,70R$                   15,00R$              15,00R$                73,70R$                  91,70R$                
1.14.37 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 27,00 UNID 26,80R$                 723,60R$                 5,00R$                135,00R$              858,60R$                1.068,27R$          
1.14.38 CERTIFICAÇÃO REDE CAT 6 C/ RELATÓRIO 27,00 UNID 5,00R$                   135,00R$                 28,00R$              756,00R$              891,00R$                1.108,58R$          

61.830,46R$          76.929,46R$        

1.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.15.1 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 30,00 M 33,81R$                 1.014,30R$             28,15R$              844,50R$              1.858,80R$             2.312,72R$          
1.15.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 12,00 M 11,51R$                 138,12R$                 19,67R$              236,04R$              374,16R$                465,53R$              
1.15.3 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 15,00 M 21,36R$                 320,40R$                 16,90R$              253,50R$              573,90R$                714,05R$              
1.15.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 33,00 M 8,40R$                   277,20R$                 8,42R$                277,86R$              555,06R$                690,61R$              
1.15.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 15,00 UNID 2,18R$                   32,70R$                   11,25R$              168,75R$              201,45R$                250,64R$              
1.15.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL AZUL C/ ROSCA 25MM 5,00 UNID 4,25R$                   21,25R$                   14,07R$              70,35R$                91,60R$                  113,97R$              
1.15.7 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 6,00 UNID 10,76R$                 64,56R$                   11,25R$              67,50R$                132,06R$                164,31R$              
1.15.8 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 5,00 UNID 12,19R$                 60,95R$                   16,90R$              84,50R$                145,45R$                180,97R$              
1.15.9 JUNÇÃO EM Y 50X50MM PVC 5,00 UNID 25,74R$                 128,70R$                 39,39R$              196,95R$              325,65R$                405,17R$              

1.15.10 JUNÇÃO EM Y 50X100MM PVC 2,00 UNID 64,74R$                 129,48R$                 25,87R$              51,74R$                181,22R$                225,47R$              
1.15.11 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 2,00 UNID 52,07R$                 104,14R$                 38,97R$              77,94R$                182,08R$                226,54R$              
1.15.12 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 150X172X50 1,00 UNID 110,86R$               110,86R$                 31,14R$              31,14R$                142,00R$                176,68R$              
1.15.13 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") 1,00 UNID 164,37R$               164,37R$                 48,48R$              48,48R$                212,85R$                264,83R$              
1.15.14 FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO 1/2" - VASOS SANIT E LAVATÓRIOS 1,00 UNID 142,74R$               142,74R$                 64,87R$              64,87R$                207,61R$                258,31R$              
1.15.15 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO CERÂMICA BRANCA DUPLO ACIONAMENTO 3/6L VERTICAL QUADRADO  - PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 UNID 794,78R$               1.589,56R$             60,59R$              121,18R$              1.710,74R$             2.128,50R$          

1.15.16 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA CERÂMICA BRANCA PCD VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO METÁLICO, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UNID 797,91R$               1.595,82R$             97,40R$              194,80R$              1.790,62R$             2.227,89R$          

1.15.17 CUBA SIMPLES DE EMBUTIR AÇO INOX 40x14,5 CM  ACABAMENTO ESCOVADO TRAMONTINA OU MARCA SIMILAR VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 289,65R$               289,65R$                 123,57R$            123,57R$              413,22R$                514,13R$              

1.15.18 TORNEIRA METALICA CROMADA COZINHA DE MESA BICA ALTA DOCOL OU MARCA SIMILAR MECANISMO ¼ DE VOLTA COM ALAVANCA, ALTO 
PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 658,57R$               658,57R$                 43,75R$              43,75R$                702,32R$                873,83R$              

TOTAL DO ITEM 46.458,32R$                                              15.372,14R$                                        



1.15.19 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO  MECANISMO ¼ DE VOLTA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UNID 548,74R$               1.097,48R$             35,00R$              70,00R$                1.167,48R$             1.452,58R$          

10.968,27R$          13.646,72R$        

1.16 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
1.16.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA MIDEA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, COM BOMBA DE DRENAGEM - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, 
DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MAIOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME 
PROJETO

2,00 UNID 3.954,88R$            7.909,76R$             330,00R$            660,00R$              8.569,76R$             10.662,50R$        

1.16.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA MIDEA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, COM BOMBA DE DRENAGEM - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, 
DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME 
PROJETO

2,00 UNID 7.386,44R$            14.772,88R$           430,00R$            860,00R$              15.632,88R$           19.450,43R$        

24.202,64R$          30.112,92R$        

1.17 COMUNICAÇÃO VISUAL
1.17.1 PLACA PORTA CROMADA 25X5CM 2,00 UNID 75,50R$                 151,00R$                 2,61R$                5,22R$                  156,22R$                194,37R$              
1.17.2 PLACA BRAILE SANITÁRIO ACESSÍVEL CROMADO 20X9CM 2,00 UNID 85,65R$                 171,30R$                 2,61R$                5,22R$                  176,52R$                219,63R$              
1.17.3 MÁSCARA MESA EM CHAPA ACM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 2.750,00R$            5.500,00R$             300,00R$            600,00R$              6.100,00R$             7.589,62R$          
1.17.4 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,00 x 0,10 M DE ESPESSURA 1 CM. FIXAÇÃO EM 

CHAPA ACM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UNID 950,00R$               950,00R$                 100,00R$            100,00R$              1.050,00R$             1.306,41R$          

1.17.5 LETRA CAIXA EXTERNA AÇO INOX ESCOVADO RETROILUMINADO, MEDINDO 1,00 x 0,30 M DE ESPESSURA 2CM LOGO E 1 CM LETRAS 
PEQUEQNAS. FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 3.500,00R$            3.500,00R$             250,00R$            250,00R$              3.750,00R$             4.665,75R$          

1.17.6 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM, LETRAS 
PEQUENAS 1CM ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 1.250,00R$            1.250,00R$             100,00R$            100,00R$              1.350,00R$             1.679,67R$          

1.17.7 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 2,00 x 0,20 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 1.450,00R$            1.450,00R$             100,00R$            100,00R$              1.550,00R$             1.928,51R$          

1.17.8 PLACA DE INAUGURAÇÃO CURVADA COM FIXAÇÃO OCULTA EM AÇO INOX ESCOVADO IMPRESSÃO UV, MEDINDO 60X40CM, INCLUINDO 
PARAFUSOS E BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 2.800,00R$            2.800,00R$             150,00R$            150,00R$              2.950,00R$             3.670,39R$          

1.17.9 PAREDE VERDE DE VEGETAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO DE PLACAS DE FOLHAGENS ARTIFICIAIS EM ESTRUTURA MODULAR DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8,00 M² 694,65R$               5.557,20R$             100,00R$            800,00R$              6.357,20R$             7.909,63R$          

23.439,94R$          29.163,97R$        

1.18 DIVERSOS 
1.18.1 ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 90X70CM , ESPESSURA 4 CM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA 

MENOR OU IGUAL A 1,0 M²
2,00 UNID 397,55R$               795,10R$                 57,05R$              114,10R$              909,20R$                1.131,23R$          

1.18.2 PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO EM INOX 80X40CM 2,00 UNID 105,65R$               211,30R$                 12,61R$              25,22R$                236,52R$                294,28R$              
1.18.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 104,90R$               209,80R$                 26,92R$              53,84R$                263,64R$                328,02R$              
1.18.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UNID 113,90R$               455,60R$                 26,92R$              107,68R$              563,28R$                700,83R$              
1.18.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 143,90R$               287,80R$                 26,92R$              53,84R$                341,64R$                425,07R$              
1.18.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UNID 226,34R$               905,36R$                 26,92R$              107,68R$              1.013,04R$             1.260,42R$          
1.18.7 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 300M DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 85,20R$                 170,40R$                 31,11R$              62,22R$                232,62R$                289,43R$              
1.18.8 DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA  TIPO INTERFOLHADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UNID 75,98R$                 227,94R$                 31,11R$              93,33R$                321,27R$                399,72R$              
1.18.9 DISPENSER PARA SABONETE 800ML PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 55,60R$                 111,20R$                 31,11R$              62,22R$                173,42R$                215,77R$              

1.18.10 LIXEIRA DE PISO CIRCULAR DE PISO INOX REDONDA BALDE 20L COM PEDAL 3,00 UNID 249,99R$               749,97R$                 2,20R$                6,60R$                  756,57R$                941,32R$              
1.18.11 TROCADOR FRALDÁRIO EM MDF FIXO PAREDE RETRÁTIL COM ESTOFADO 2,00 UNID 689,90R$               1.379,80R$             15,00R$              30,00R$                1.409,80R$             1.754,07R$          
1.18.12 SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO COM EXTENSOR METAL PRETO 1,00 UNID 383,50R$               383,50R$                 50,00R$              50,00R$                433,50R$                539,36R$              
1.18.13 TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POLEGADAS 1,00 UNID 1.019,90R$            1.019,90R$             20,00R$              20,00R$                1.039,90R$             1.293,84R$          

7.694,40R$            9.573,37R$          

1.19 CONCLUSÃO DA OBRA 
1.19.1 LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00 M2 16,30R$                 1.630,00R$             12,92R$              1.292,00R$          2.922,00R$             3.635,55R$          

2.922,00R$            3.635,55R$          

TOTAL DO ITEM 6.907,67R$                                                786,73R$                                             

TOTAL DO ITEM 21.329,50R$                                              2.110,44R$                                          

TOTAL DO ITEM 22.682,64R$                                              

TOTAL 
SEM BDI 269.697,36R$                                            100.294,58R$                                      369.991,94R$                                          

 COM BDI 335.557,46R$                                            124.786,52R$                                      460.343,98R$                                          

TOTAL DO ITEM 1.630,00R$                                                1.292,00R$                                          
MATERIAL MÃO DE OBRA 

1.520,00R$                                          

TOTAL DO ITEM 7.940,85R$                                                3.027,42R$                                          
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