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& dmae

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
GERENCIA DE SUPRIMENTO - D-ADM/DMAE
DOCUMENTO UNICO DE DEMANDA PARA A AQUISICAO DE BENS (DUDAB)

1. DOCUMENTO UNICO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA (DFD)
1.1. DADOS DA AREA REQUISITANTE:

DMAE

Setor Demandante: GSUP/C-MATERIAIS

Nome de Contato : Nathan Montagner Silveira

Telefone e e-mail do contato: (51) 3289.9993

e-mail: nathan.silveira@dmae.prefpoa.com.br

1.2. INDICAGAO DO BEM QUE SE PRETENDE ADQUIRIR:

Aquisicéo de cimento:

COD MAT 2009667 - Cimento portland de alta resistencia inicial cp v ari, indicado p/pre-moldados
1.2.1. CLASSIFICACAO DOS BENS:

( x ) Comuns (Sao itens de uso geral, com especificagdes técnicas bem definidas e amplamente disponiveis no mercado, sem necessidade
de customizagéo)

() Especiais (Séao itens que possuem caracteristicas singulares, exigindo alta complexidade técnica, fabricagéo personalizada ou condigdes
especiais de armazenamento)

1.2.1.1. Justifica-se que o objeto a ser adquirido nao se trata de bem de consumo de luxo.

1.3. QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO :
72.000 QUILOS (KG) para o COD MAT 2009667 - Cimento portland de alta resistencia inicial cp v ari, indicado p/pre-moldados

1.4. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA NECESSIDADE DA AQUISIGAO:

Aquisicdo de material de utilizagdo na Fabrica de Pré-Moldados/GCINP em razdo do esgotamento do quantitativo de ata de registro de
precos, PE 13/2026 (SEI 26.0.000003504-0). A compra visa cobrir o periodo de uso até a ativagédo de ata substitutiva, isto é, cerca de quatro
meses de consumo do material.

1.4.1. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL DO DMAE

Para o exercicio corrente o Departamento ndo implementou o PCA, por razdes administrativas operacionais e de sitematizagdo, estando
prevista a implementagao no proximo exercicio.

Justifica-se a necessidade de compra para manutengdo das atividades operacionais do Departamento, com previsdo no planejamento
administrativo-orgamentario de 2026.

1.5. ESTIMATIVA DA DATA QUE DEVE SER REALIZADO O FORNECIMENTOS DOS BENS

Entrega em quatro parcelas de 18.000 quilos cada. Entregas aproximadas em: 20/10/2026 (30 dias) para primeira parcela, 20/11/2026 (60
dias) para segunda parcela, 20/12/2026 (90 dias) para terceira parcela e 20/01/2027 (120 dias) para quarta parcela.
2. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

2.1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO:

Manutengao do estoque de cimento utilizado na Fabrica de Pré-Moldados.

2.2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL DO DMAE:

A previsdo consta demonstrada no item 1.4.1. do Documento de Formalizagéo de Demanda (DFD).
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2.3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
2.3.1. Exigéncia de Qualificagao técnica do Fornecedor:

()sim (x)nao

2.3.1. Admite participagdo em consoércio: ( ) sim (x) nao
O objeto ndo exige alta tecnologia ou grandes recursos financeiros que justifiquem a unido de empresas.

2.3.2. O prazo para assinatura da ata sera de até 3 (trés) dias Uteis a contar da convocagéo.

2.4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO:

A quantidade consta na RM 11502/26. A quantidade comprada foi calculada considerando-se a posigdo de estoque no momento da analise
de compra, o consumo mensal informado pela area, o tempo de licitagdo e o tempo de ativagdo de nova ata de registro de pregos do
material.

2.5. LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUGAO:

N&o contemplado neste ETP por tratar-se de solugao previamente definida e historicamente validada, através da aquisicdo de itens com
especificagdo técnica padronizada para contratagao usual e corriqueira pela Administragéo. A analise considerando o ciclo de vida do objeto,
bem como a relagao custo-beneficio a médio e longo prazo, foi oportunizada por ocasido da criagéo / atualizagao da especificagéo do item no
cadastro do sistema de materiais GMAT.

2.6. ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIGAO:

A formagdo do prego levou em consideragdo composi¢cdo que contemplou sempre que possivel pregos publicos, pesquisa em sites
especializados e ou pesquisa com potenciais fornecedores. O calculo do valor estimado segue as diretrizes estabelecidas pela DLC-SMPG de
acordo com a IN 01/2025 DLC/SMPG. Conforme mapas de pregos elaborados e inseridos no sistema GMAT.

O valor de referéncia da contratagdo constam na SCM 6203/2026. Os documentos que dao suporte a referida formagéo de pregos constam no
anexo 41493307.

2.7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

Fornecimento de material de consumo sem instalagao, conforme descrigbes deste Termo de Referéncia.

2.8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO:

O objeto deve ser licitado por item em vez de lote. Desta forma se garante maior competitividade, vez que ndo frustra a participagdo de
empresas que nao comercializam todos os itens de um lote.

2.9 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Nao contemplado neste ETP por tratar-se de compra licitada normal (RM tipo 01) de aquisicdo de itens com especificagdes técnicas que
obedecem a padroes de qualidade consolidados e bem definidos com valores de mercado devidamente determinados por formagéo prévia
de pregos baseada nas diretrizes estabelecidas pela DLC-SMPG, de acordo com a IN 01/2025 DLC/SMPG, visando a economicidade
material e financeira pretendida.

2.10. PROVIDENCIAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO:

Nao contemplado neste ETP considerando a baixa complexidade do objeto a ser adquirido, a contratagdo ndo importa em necessidade de
demais providéncias de preparo para garantia da correta fiscalizagao e recebimento do bem pela Administragéo.

2.11. CONTRATAGOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES:

Nao contemplado neste ETP considerando que as contratagdes obedecem a um cronograma de compras que orienta a emisséo das
demandas correlatas em periodos que obedecem ao mesmo momento, garantido economia de escala e formacao de pregos equanime. Em
relagdo a contratagdes interdependentes, a solugdo a ser contratada ndo € composta e ndo depende de outros servigcos adicionais para
recebimento e utilizacdo do objeto. Nos casos em que ha necessidade de manutengao ou instalagédo, estas condigbes sao previstas nas
especificagdes cadastradas dos materiais.
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2.12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

Apods afericdo junto ao Guia de Licitagdes Sustentaveis da AGU - hitps://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-
contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf , verificou-se que ndo ha impactos ambientais aplicaveis a esta contratacao.

2.13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO:

A contratagdo mediante compra licitada normal, RM TIPO 01, é a adequada visto que os materiais ndo se configuram nem como dispensa de
licitagdo, pelo valor, nem como compra emergencial ou como registro de pregos (RM tipo 03), pois ha previsibilidade no consumo, ja que a
compra visa cobrir o periodo de auséncia de cobertura de ata de registro de pregos. Tal periodo foi identificado como o equivalente a quatro
meses de consumo do material.

3. ANALISE DE RISCOS

RISCO 1: LICITAGAO DESERTA/FRACASSADA

PROBABILIDADE DANO IMPACTO
BAIXA / MEDIA Atraso na aquisigdo de bens, comprometendo no atendimento das Alto
agoes/demandas do Departamento.
ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Pregoeiros da GLIC verificarem no portal de licitagdes antes da abertura e reagendaram data, Pregoeiros

concedendo novo prazo de 8 dias uteis

C-EDITAIS enviar novo aviso de data e avisar setor demandante

C-EDITAIS e setor

demandante
ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Analise do despacho e ata final do certame para identificar os itens que nao tiveram interesse por parte C-EDITAIS
dos licitantes.
Abertura de novo processo para aquisigao dos itens deserto/fracassado com demanda urgente de novo C-EDITAIS
PE
RISCO 2: ITEM DESERTO/FRACASSADO
PROBABILIDADE DANO IMPACTO
MEDIA Atraso na aquisicido de bens, comprometendo no atendimento das Alto
acoes/demandas do Departamento
ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Conferir se estao validas as especificagdes, bem como se o prego de mercado esta adequado, antes de
incluir em novo processo a RM, caso haja alguma divergéncia solicitar a alteragao do item no GMAT

SETOR DEMANDANTE

ACAO DE CONTIGENCIA

RESPONSAVEL

Analise do despacho da Pregoeira e da ata final do certame para identificar os itens e os motivos pelo
qual o bem nao foi adquirido. Caso o item tenha fracassado por prego ou por problemas nas
especificagdes, solicitar a alteragédo do item no GMAT

SETOR DEMANDANTE

Andlise do despacho da Pregoeira e da ata final do certame para identificar os itens e os motivos pelo
qual o bem néo foi adquirido. Caso o item tenha sido deserto, justificar no processo a necessidade
dispensar, conforme prevé o inciso Ill do artigo 75 da Lei 14.133/2021 ou aguardar inclusdo em novo
certame licitatorio

SETOR DEMANDANTE

RISCO 3: ESPECIFICAGAO INCOMPLETA OU INCORRETA

PROBABILIDADE DANO IMPACTO
BAIXA Atendimento incompleto ou incorreto as necessidades das areas demandantes Médio
AGAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Solicitar a revisdo pelas areas demandantes a cada planejamento e verificar se houve ocorréncias
anteriores a fim de evitar falhas na especificagéo e atendimento no processo anterior.

SETOR DEMANDANTE

AGAO DE CONTINGENCIA

RESPONSAVEL

Participagao e revisao pelas areas das requisitantes no processo de contratagdo. Efetuar levantamento
de contratagdes similares feitas por outros 6rgaos, consultar sitios da internet, de modo a buscar o maior
numero possivel de fontes

SETOR DEMANDANTE

RISCO 4: ITEM DESERTO/FRACASSADO DEVIDO A VARIAGAO CAMBIAL

PROBABILIDADE DANO IMPACTO
MEDIA Atraso na aquisicdo de bens, comprometendo no atendimento das Alto
agoes/demandas do Departamento
ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
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Conferir se estdo validas as especificagdes bem como e especialmente o preco de mercado antes de

incluir em novo processo a RM, caso haja alguma divergéncia solicitar a alteragao do item no GMAT SETOR DEMANDANTE

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Andlise do despacho da Pregoeira e da ata final do certame para identificar os itens e os motivos pelo

qual o bem nao foi adquirido. Caso o item tenha fracassado por prego, solicitar a alteragdo do item no
GMAT

SETOR DEMANDANTE

4. TERMO DE REFERENCIA

4.1. DEFINIGAO DO OBJETO: O presente processo tem como escopo a aquisi¢do de cimento.
Quantidade: 72.000 QUILOS (KG) para o COD MAT 2009667 - Cimento portland de alta resistencia inicial cp v ari, indicado p/pre-moldados

Os materiais deverdo ser entregues na Fabrica de Pré-Moldados, de endereco: Av. Loureiro da Silva, 250, Porto Alegre/RS, onde é realizado
o recebimento provisorio. Apds inspegao técnica, sera confirmado o recebimento definitivo dos materiais.

4.2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, DO QUANTITATIVO DO OBJETO, DO TIPO DE
SOLUGAO ESCOLHIDA DETALHANDO OS SERVICOS QUE SERAO EXECUTADOS COM O MATERIAL. (NAO BASTANDO INFORMAR
QUE CONSTA NO SISTEMA GMAT):

Manutengéo do estoque de cimento utilizado na Fabrica de Pré-Moldados.

Compra motivada para suprir a lacuna de auséncia de fornecimento em razao do esgotamento do quantitativo disponivel pela ata de registro
de pregos PE 13/2026 (SEI 26.0.000003504-0). A compra visa cobrir o periodo de uso até a ativagdo de ata substitutiva, isto &, cerca de
quatro meses de consumo do material. .

A quantidade estimada pelo Departamento € de:
72.000 QUILOS (KG) para o COD MAT 2009667 - Cimento portland de alta resistencia inicial cp v ari, indicado p/pre-moldados

A contratacao deve ser realizada por compra licitada normal, RM TIPO 01, pois ha previsibilidade no consumo para fornecimento de material
de consumo sem instalagao.

4.3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO:

Conforme item 2.7 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4.4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

Conforme item 2.3 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4.5. MODELO DE EXECUGAO:

4.5.1. Entrega em quatro parcelas de 18.000 quilos cada. O prazo de entrega da primeira parcela (18.000 quilos) sera de 30 dias, a contar do
recebimento do empenho; de 60 dias para a segunda parcela (18.000 quilos); de 90 dias para a terceira parcela (18.000 quilos) e de 120 dias
para a quarta parcela (18.000 quilos). Os prazos das parcelas subsequentes a primeira levam em consideragéo a data de envio do empenho
ao fornecedor.

4.6. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGAO: A ata deverad ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput) e o objeto sera fiscalizado pela area demandante.

4.7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTOS: O DEPARTAMENTO efetuard os pagamentos através de TED direto na conta da
empresa contratada, até a ultima quarta ou sexta-feira anterior ao 30° (trigésimo) dia, contados do recebimento da nota fiscal pelo fiscal de
contrato do DEPARTAMENTO. Para fins de pagamento através de TED, a licitante vencedora, apds a entrega do material, devera informar, o
nome completo e endereco da empresa, telefone e pessoa para contato, nome e nimero do banco, nome e nimero da agéncia e nimero da
conta corrente. Estas informagbes deverdo ser encaminhadas para a Coordenagédo de Finangas, correio eletrdnico:
financas@dmae.prefpoa.com.br

4.8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

4.8.1. O fornecedor sera selecionado pelo critério de menor prego, Lei Federal n® 14.133/2021;
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4.8.2 Para itens com valor igual ou inferior a R$ 80.000,00, de acordo com a Lei 123/2006 e alteragbes, a competicdo sera exclusiva para
ME/EPP. Nao havendo fornecedor que possa atender na condigdo de ME/EPP ou ndo sendo vantajoso para o Departamento, devera ser
justificado para realizagao de licitagdo por ampla competigao.

4.8.3. A forma de contratagdo sera definida pela GLIC - Geréncia de Licitagdes e Contratos, de acordo com a IDG 592/2024, exceto nos
casos de contratagdo emergencial ou por Inexigibilidade que deve ser indicado pela area demandante.

4.9. ESTIMATIVAS DETALHADAS DOS PRECOS:

Conforme item 2.6 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4.10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA: No se aplica;

4.9. ESTIMATIVAS DETALHADAS DOS PRECOS:

Conforme item 2.6 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4.10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA: N&o se aplica;

4.11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

4.11.1. Manter, durante toda a execugdo do contrato, a compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagao e qualificagdo exigidas neste Edital.

4.11.2. Entregar o produto de acordo com as quantidades e especificagdes, nos enderecos, horarios e prazos estabelecidos neste Edital.

4.11.3. Acondicionar os produtos a serem entregues em embalagens adequadas para suportar riscos de carregamento, transporte, descarga
e armazenamento e individualizadas, por empenho, constando externamente o nimero deste empenho, a quantidade e a descricdo do
material nelas contido.

4.11.4. Quando os produtos forem entregues desmontados, providenciar a montagem dos mesmos, sob sua inteira responsabilidade, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, apds solicitagdo do DEPARTAMENTO.

4.11.5. Providenciar no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de notificagdo do DEPARTAMENTO, a troca ou adequagao
do produto que nao esteja em conformidade com as especificagbes.

4.11.6. Ressarcir o DEPARTAMENTO, caso os produtos ndo sejam aprovados pela inspecao realizada por laboratério externo, das despesas
decorrentes de inspegao.

4.11.7. Retificar, substituir, complementar a nota fiscal ou fatura que apresentar defeitos ou vicios sem quaisquer 6nus para o
DEPARTAMENTO, ficando ciente de que o prazo de pagamento passara a fluir apés a regularizagdo.

4.11.8. Arcar com as despesas de transportes, carga e descarga, preenchendo na nota fiscal ou fatura o campo relativo ao frete, destacando-
se a responsabilidade da CONTRATADA pelo pagamento do frete, inclusive no caso de utilizagdo de assisténcia técnica durante o prazo de
garantia.

4.11.9. Ressarcir o DEPARTAMENTO de todas as despesas decorrentes de titulos protestados indevidamente, sem prejuizo das sangdes
previstas no Edital/Contrato.

4.11.10. Nas descargas deverdo ser obrigatoriamente observadas as normas de manuseio e seguranga, bem como todo o pessoal envolvido
no descarregamento devera estar equipado com os EPIs indicados e necessarios.

4.11.11. Fornecer o produto/equipamento, acompanhado das recomendagdes para carga e descarga, normas do fabricante para adequada
armazenagem, bem como, a data de fabricagéo e prazo de validade, quando for o caso.

4.11.12. Indicar e manter permanentemente atualizado o e-mail para o qual o DEPARTAMENTO devera remeter as solicitagdes de
fornecimento do objeto contratado.

4.11.13. Fica estabelecida a obrigatoriedade de implementacdo do Programa de Integridade pela CONTRATADA, nas hipéteses previstas no
caput e § 1° do art. 29 da Lei Municipal 12.827/2021.

4.11.14. A exigéncia do Programa de Integridade, quando cabivel, dar-se-a a partir da celebragcédo do CONTRATO, devendo a CONTRATADA
apresentar, até a data de sua assinatura, o relatério de perfil e relatério de conformidade do Programa por ela instituido.

4.12. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

4.12.1. A contratante efetuara os pagamentos através de TED direto na conta da empresa contratada, até a dltima quarta ou sexta-feira
anterior ao 30° (trigésimo) dia, contados da confirmagdo da despesa pelo fiscal de contrato do DEPARTAMENTO. Para fins de pagamento
através de TED, a licitante vencedora, apos a entrega do material, devera informar, o nome completo e enderego da empresa, telefone e
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pessoa para contato, nome e nimero do banco, nome e numero da agéncia e numero da conta corrente. Estas informagdes deveréo ser
encaminhadas para a Coordenagéao de Finangas, correio eletrdnico: financas@dmae.prefpoa.com.br

4.13. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Conforme item 2.12 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4.14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

4.14.1. No que tange as san¢des administrativas, informamos que aplicar-se-ao as constantes na Lei n° 14.133/2021.

5. DESPACHO

Conforme justificativas apresentadas neste Documento Unico de Demanda para a Aquisicdo de Bens (DUDAB) que inclui o Documento de
Formalizagdo de Demanda e o Estudo Técnico Preliminar , restam atendidos os principios do interesse publico, ja que a contratagao atende,
de forma direta e indireta, a sociedade - destinataria das atividades do DMAE; atende também a essencialidade, pois a contratacdo é de
suma relevancia para o pleno atendimento das finalidades deste Departamento, assim como atende o principio da economicidade, pois o
valor cobrado esta dentro das praticas de mercado para este objeto. Desta forma, aprovo o presente Termo de Referéncia com seus direitos
e deveres pelas partes bem como a analise de riscos desta contratagéo e autorizo a realizagédo da contratagao.

Encaminha-se para prosseguimento.

Obrigatoria a assinatura do agente de planejamento e do gerente.

Ty

—
J@l! d Documento assinado eletronicamente por Nathan Montagner Silveira, Assistente Administrativo, em 22/09/2026, as 15:22,
conforme o art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

BSTINAIUE

eletrnica

-

—
JEI! d Documento assinado eletronicamente por Cristiana Boeckel Mendes, Gerente, em 22/09/2026, as 15:26, conforme o art. 1°,
111, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

assinatura

eletrdnica
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