
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
ASSESSORIA TÉCNICA DMAE / D-ADM/DMAE

DMAE - PROJETO BÁSICO
 

PROJETO BÁSICO - PB 
 
 

Projeto Básico - Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
em elevador de passageiros, marca Atlas Schindler
(capacidade 420 kg), instalado no Prédio da Direção Geral do
DMAE (Rua 24 de Outubro, nº 200), incluindo o fornecimento de
peças, componentes novos, originais ou tecnicamente equivalentes,
mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução
dos serviços.

1. OBJETO

1.1. A contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e assistência
técnica para 01 (um) elevador de passageiros, marca Atlas Schindler,
com capacidade de 420 kg (seis pessoas), instalado no prédio da
Direção Geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DMAE),
situado na Rua 24 de Outubro, n° 200, bairro Moinhos de Vento, em
Porto Alegre/RS, incluindo o fornecimento de peças e componentes
novos, originais ou tecnicamente equivalentes de reposição de uso
frequente e o atendimento a chamados emergenciais.
 

Item
Descrição constante do catálogo de
serviços-PMPA

código do
catálogo de
serviços - PMPA

 
1.2 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.2.1. Características do objeto a ser contratado:

O serviço consiste na manutenção preventiva (com visitas mensais,
trimestrais, semestrais e anuais programadas) e corretiva (assistência
técnica sob demanda, plantão de emergência 24h e atendimento
corretivo ordinário) de 01 (um) elevador de passageiros com
capacidade para 420 kg, da marca Atlas Schindler, instalado no
prédio do DMAE.
A contratação adota o regime de prestação contínua associado ao
modelo misto, compreendendo a manutenção preventiva com
cobertura de peças e materiais corriqueiros de uso regular e
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desgaste previsível, obrigando a Contratada ao fornecimento e à
substituição de insumos necessários ao pleno funcionamento.
Adicionalmente, o contrato contempla a aquisição de peças e
componentes excepcionais de maior vulto e demanda
imprevisível (relacionados de forma taxativa no item 3.5.1), que
serão fornecidos sob demanda por meio de item orçamentário
específico de provisionamento (estimado em R$ 15.000,00), mediante
prévia comprovação de mercado e aprovação da Fiscalização, em
estrita observância às normas técnicas da ABNT e à legislação
municipal.
1.2.1.1. Local:

Prédio da Direção Geral do DMAE, localizado na Rua 24 de Outubro,
n° 200, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre/RS, CEP 90510-000.
1.2.2 Classifica-se o objeto desta contratação como:

Obra Comum: (.....) SIM (..X..) NÃO – Justificativa: O objeto não
configura obra de engenharia, mas prestação de serviços continuados
de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de transporte
vertical instalado, sem construção civil nova ou alteração estrutural.
Serviço de engenharia Comum: (..X...) SIM (....) NÃO –
Justificativa: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador possuem padrões de desempenho e qualidade
objetivamente definidos por normas técnicas da ABNT e por rotinas de
manutenção padronizadas, descritas nos itens 3.3 e 3.4, o que os
caracteriza como serviço comum de engenharia, nos termos do art.
6º, XXI, "a", da Lei nº 14.133/2021. A exigência de profissional
habilitado, de ART e de observância de normas técnicas não afasta
essa classificação.
Continuado: (..X..) SIM (.....) NÃO – Justificativa: A contratação
enquadra-se como serviço continuado, pois a manutenção de
elevadores constitui atividade permanente e essencial para o
funcionamento rotineiro da Direção Geral do DMAE, cuja interrupção
compromete a acessibilidade ao prédio e o pleno desenvolvimento
das atividades ali desempenhadas.
Cessão de mão de obra: (.....) SIM (..X..) NÃO
1.2.3 Recursos orçamentários:

( X ) Próprio (100 %)
(... ) Externo (%) — Qual o órgão Financiador: Não se aplica ao objeto
desta contratação;
Indicação da Dotação Orçamentária (obrigatória): 04000
002526 1.501.400001 33.90.39.26

1.2.4 Exigência de Planilha de Custos: (.....) SIM (..X..) NÃO –
Justificativa: A exigência de "Planilha de Custos e Formação de
Preços" (própria para cessão de mão de obra com dedicação
exclusiva) não se aplica à presente contratação. O objeto caracteriza-
se por execução contratual em modelo misto, compreendendo uma
parcela mensal fixa para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e fornecimento de peças de desgaste previsível, associada
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a uma verba de provisionamento para peças especiais. Tais
componentes extraordinários, quando necessários, serão previamente
orçados pela contratada e, após aceitação da fiscalização, faturados
com base na tabela oficial de preços do fabricante, aplicado o
percentual de desconto ofertado pela contratada na licitação,
dispensando-se a planilha analítica de postos de trabalho.
1.2.5 Cronograma Físico-Financeiro: (..X..) SIM (.....) NÃO –
Justificativa: O cronograma físico-financeiro aplica-se à presente
contratação para o fim de demonstrar a distribuição temporal e
financeira dos pagamentos ao longo dos 12 (doze) meses de vigência
contratual, compatibilizando o valor global estimado da prestação
continuada de manutenção e conservação (incluindo a parcela mensal
fixa e o provisionamento orçamentário) com as etapas de medição e
faturamento.
1.3. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

( X ) Menor preço
(....) Coeficiente de desconto
(....) Técnica e Preço
(....) Outro
Preço SIGILOSO (IDG 594/2024): (....) SIM ( X ) NÃO
Prazo de Validade das Propostas:  90 dias.
1.4. Justificativa do Critério de Julgamento e da Modalidade:

1.4.1. O critério de julgamento será o de menor preço global,
correspondente à soma do valor mensal ofertado para 12 (doze)
meses com o valor da reserva para peças extraordinárias, após
aplicado a esta o percentual de desconto ofertado pela licitante sobre
a tabela oficial de preços do fabricante. A reserva é limite estimado de
despesa, não constitui remuneração mensal e somente será paga
mediante fornecimento efetivo, autorizado e atestado. A modalidade
será pregão eletrônico. A escolha fundamenta-se nos seguintes
aspectos:
Estímulo à Ampla Competitividade: Afasta-se a hipótese de
contratação direta, abrindo-se o certame para a participação de
qualquer empresa especializada em engenharia de transporte vertical
que comprove capacidade técnica operacional. O mercado privado
dispõe de diversas empresas capacitadas a prestar manutenção em
equipamentos multimarcas (inclusive da marca Atlas Schindler
existente), garantindo a disputa isonômica.
Garantia de Qualidade sem Direcionamento: A segurança do
equipamento será resguardada por meio de exigências rigorosas de
qualificação técnica no edital (como registro no conselho profissional
competente e acervo técnico), além da obrigatoriedade do
fornecimento de peças novas, originais ou tecnicamente equivalentes.
Isso garante o cumprimento das normas da ABNT sem restringir o
certame ao fabricante.
Vantajosidade Econômica por Disputa de Mercado:  A realização
de procedimento licitatório regular com lances eletrônicos elimina a
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dependência de um fornecedor exclusivo e força o mercado a ofertar
preços mais vantajosos. A disputa pública é o instrumento mais eficaz
para combater o sobrepreço e obter a melhor proposta para o erário. 
Compatibilidade dos Preços: O valor de referência estimado pelo
DMAE foi obtido por meio de pesquisa no sistema Licitacon/TCE-RS,
confrontando contratações similares de outros órgãos públicos
gaúchos. Esse mapa de preços atesta que os valores máximos
aceitáveis para o certame estão perfeitamente alinhados à realidade
prática do mercado regional.
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO

2.1 - A Fundamentação da Contratação e do quantitativo do
objeto, do tipo de solução escolhida: A presente contratação
fundamenta-se na necessidade imperiosa de assegurar a plena
operacionalidade, disponibilidade e segurança do elevador de
passageiros instalado no Prédio da Direção Geral do DMAE. Sob a
perspectiva do interesse público, a medida visa a mitigar o risco de
interrupção abrupta do transporte vertical e a garantir o direito à
acessibilidade universal. Por se tratar de um prédio público com
intenso fluxo diário de servidores, prestadores de serviços,
representantes da sociedade civil e autoridades do Município,
incluindo idosos, gestantes e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, o perfeito funcionamento do elevador é condição
indispensável para a dignidade do atendimento, para a inclusão social
e para a circulação segura nas dependências do órgão.
2.1.1. A ausência de manutenção preventiva regular e de assistência
técnica corretiva tempestiva compromete a segurança eletromecânica
do equipamento, gerando riscos iminentes de acidentes severos,
falhas frequentes e paralisações inesperadas da cabine. Tal cenário
resultaria em graves transtornos a manutenção das atividades
desenvolvidas pelos funcionários e diretores do Departamento,
lotados no prédio da Direção Geral, além de expor o DMAE a
potenciais responsabilizações administrativas, civis e penais em caso
de danos à integridade física dos usuários ou retenção prolongada de
passageiros.
2.1.2. Ressalta-se que o DMAE não dispõe em seu quadro de pessoal
de equipe técnica própria com habilitação legal perante o conselho de
classe ou especialização exigida para a execução direta de serviços
de manutenção preventiva e corretiva em elevadores. Da mesma
forma, o órgão não possui estoque de peças e softwares de
diagnóstico necessários para intervir no equipamento da marca Atlas
Schindler. Torna-se, portanto, indispensável a contratação de
empresa especializada para suprir essa lacuna operacional e garantir
o cumprimento das normas da ABNT.
2.1.3. A contratação encontra-se estritamente alinhada com a
obrigatoriedade imposta pela Lei Municipal de Porto Alegre nº
12.002/2016, a qual determina que os aparelhos de transporte
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vertical devem, obrigatoriamente, ser mantidos em perfeitas
condições de segurança e funcionamento por empresa mantenedora
devidamente licenciada. O atendimento a essa exigência legal dar-se-
á de forma contínua e integrada através do modelo misto
(manutenção preventiva com cobertura de peças de desgaste
previsível associada a verba orçamentária para componentes
especiais sob demanda), garantindo previsibilidade orçamentária
ao DMAE e a transferência eficiente do risco tecnológico para a futura
contratada, em estrita observância aos princípios da eficiência e da
continuidade do serviço público.
2.2 - O DMAE não dispõe de Plano de Contratações Anual, todavia a
previsão para a contratação está inclusa na LOA - Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2026 (Lei Municipal nº 14.429, de 22-12-
2025), portanto provisionada com recursos orçamentários suficientes
para o empenho das despesas públicas ora em questão.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução consiste na gestão completa da vida útil e do
funcionamento do elevador de passageiros da marca Atlas Schindler
(capacidade 420 kg), instalado no Prédio da Direção Geral do DMAE. O
modelo adota a prestação continuada sob o modelo misto,
conjugando a manutenção preventiva programada, a cobertura de
peças de uso rotineiro e a reserva técnica para componentes
especiais, com o objetivo de reduzir o desgaste natural das peças,
evitar falhas precoces no painel eletrônico e garantir que o
equipamento funcione com segurança e esteja sempre disponível ao
longo do contrato.
3.2. Para manter o elevador funcionando com total segurança e
eficiência, a empresa contratada deverá planejar e executar suas
atividades divididas nas frentes de trabalho detalhadas a seguir.
3.3. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA:

Compreende a visita mensal para inspeção, lubrificação, limpeza e
ajuste do equipamento e de seus componentes. O objetivo é mantê-
los em ótimas condições de funcionamento, sanando problemas antes
de seu agravamento.
3.3.1. Atividades de Periodicidade Mensal:

Na Cabine: Verificar o funcionamento de botões de chamada,
indicadores de posição, relógio e sintetizadores de voz; verificar o
funcionamento dos ventiladores e dos dispositivos de alarme;
verificar a iluminação normal e de emergência; verificar o
funcionamento da barra de reversão; verificar a partida,
aceleração, parada e nivelamento; verificar a existência de
vibrações e/ou ruídos anormais; verificar a simultaneidade da
abertura das portas da cabine com as do pavimento; verificar o
funcionamento do dispositivo de abertura manual das portas e do
dispositivo mecânico de acionamento de emergência; conferir o
circuito de segurança e o funcionamento do intercomunicador (se
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houver); efetuar a limpeza da cabine (paredes, teto, soleiras,
ventilador, etc.) e verificar o funcionamento do aparelho de
segurança; executar outros serviços que se fizerem necessários
para o bom funcionamento do equipamento.
Nos Pavimentos: Verificar o funcionamento da botoeira de
chamada, indicadores de posição e setas direcionais; verificar
fechos eletromecânicos, contatos, suspensão e corrediças de
portas; executar a limpeza das soleiras de portas e realizar
reparos nas portas quando necessários; executar outros serviços
que se fizerem necessários para o bom funcionamento do
equipamento.
Na Casa de Máquinas: Verificar e ajustar, se necessário,
temporizadores, relés, chaves e disjuntores; inspecionar e limpar
os componentes do painel de comando; verificar o funcionamento
da máquina de tração, a integridade dos cabos de tração e o
funcionamento do limitador de velocidade; verificar o desgaste da
polia de tração e inspecionar os tirantes e molas dos cabos de
tração; verificar o estado geral da casa de máquinas: infiltrações,
vazamentos, iluminação, ventilação e folga no equipamento; no
conjunto moto-redutor, verificar o motor: estator, rolamentos,
buchas, retentores, acoplamento, conectores, calços de isolação e
lubrificantes; efetuar a limpeza dos equipamentos e da casa de
máquinas; executar outros serviços que se fizerem necessários
para o bom funcionamento do equipamento.
Na Caixa de Corrida: Verificar o funcionamento do operador das
portas; verificar o estado e a fixação das guias da cabine e do
contrapeso, realizando a devida lubrificação; verificar a distância
entre o contrapeso e o respectivo para-choque; verificar o cabo de
aço, observando se há pontos de desgaste ou rompimentos;
verificar o freio: lonas, sapatas, pinos, articulações, buchas,
núcleo, bobina, molas, polia e anéis de regulagem; executar
outros serviços que se fizerem necessários para o bom
funcionamento do equipamento.

3.3.2. Atividades de Periodicidade Trimestral:

Na Casa de Máquinas: Executar todos os serviços descritos na
manutenção mensal; lubrificar o motor de tração e o conjunto do
freio; lubrificar o regulador de velocidade e efetuar a limpeza geral
dos equipamentos.
Na Caixa de Corrida e Poço: Executar os serviços descritos na
manutenção mensal; inspecionar os limites de curso superior e
inferior, além de testar, posicionar e lubrificar o limite de curso
superior; inspecionar os cabos de tração (lubrificação, equalização,
desgaste, trincas, oxidação) e o cabo do limitador de velocidade
(desgaste, oxidação, trincas, fixação); verificar os cabos,
correntes, coxins, fixação e acessórios do contrapeso; inspecionar
as portas dos pavimentos e efetuar a limpeza do teto da cabine,
contrapeso e barras das portas.
No Poço: Inspecionar para-choques, sistemas de segurança e
presença de infiltrações; inspecionar a polia tensora do regulador
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de velocidade; inspecionar cabos de tração do regulador, de
compensação e de manobra, corrediças das guias ou roldanas dos
cursores, chaves de parada e de fim de curso, rampas, sensores
eletrônicos, tensor do regulador, aparelho de segurança, para-
choques, operador de portas, suspensão da porta, sinalização e
botões de cabine; efetuar a limpeza geral do piso do poço.

3.3.3. Atividades de Periodicidade Semestral e Anual (Casa de
Máquinas):

Executar os serviços descritos na manutenção trimestral; verificar e
medir a folga entre a coroa e o parafuso sem-fim; verificar o
rolamento de escora e dos mancais do eixo da coroa e da polia de
tração; verificar gaxetas e juntas de vedação; verificar a integridade
da polia, dos cabos de tração, dos calços de isolação e dos
lubrificantes; medir a impedância do isolamento das bobinas do
motor, apresentando os resultados detalhados à fiscalização.
3.3.4. Agendamento e Comprovação Técnica:

A contratada deve avisar a Fiscalização sobre a vistoria mensal com
antecedência mínima de 24 horas.
Após a realização, deve apresentar um relatório técnico de inspeção
acompanhado de relatório fotográfico, essenciais para a comprovação
e liberação da fatura mensal.
Por se tratar de serviços continuados, o relatório deve conter fotos do
"antes" e do "depois" da execução, indicando o local e a data,
atendendo ao artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 12.827/2021.
3.4. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO
CORRETIVA E RELAÇÃO DE PEÇAS COBERTAS:

3.4.1. Compreende a correção de defeitos com o fornecimento de
materiais. A não execução destes serviços causará paralisações no
elevador, dificultando ou impedindo o acesso de funcionários,
diretores e autoridades ao pavimento superior do prédio. Estes
serviços corrigem problemas gerados pelo desgaste natural de peças
e sistemas decorrente do uso.
3.4.2. Abrange o atendimento aos chamados do DMAE para
regularizar anormalidades de funcionamento, substituindo ou
reparando componentes segundo critérios técnicos, utilizando peças
novas, originais do fabricante ou tecnicamente equivalentes, de
qualidade comprovadamente igual ou superior, vedado o uso de
peças recondicionadas ou remanufaturadas sem autorização prévia
da fiscalização.
3.4.3. Prazos e Regime de Plantão:

Plantão de Emergência 24 Horas: Destinado única e
exclusivamente para o atendimento a chamados para liberação de
pessoas retidas na cabine ou em casos de acidentes.
Serviços de Emergência (Até as 23 horas): Destinado ao
atendimento de chamados para a normalização que não possa ser
adiada. Nestas ocasiões, a contratada poderá aplicar materiais de
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pequeno porte. Se a solução exigir grande volume de mão de obra
ou peças não disponíveis no estoque de emergência, o prazo limite
para a regularização total será de até 72 horas.

3.4.4. Cobertura de Peças Corriqueiras (Manutenção
Preventiva e Corretiva Básica - Inclusas no Valor Mensal Fixo):
Todas as despesas corretivas com o emprego de peças e materiais de
desgaste previsível (vida útil curta ou média, antecipável nas vistorias
mensais) estão incluídas no valor mensal fixo pago à contratada,
abrangendo expressamente:

Contatos elétricos: Contatos de relés, contatores do quadro e
chaves de porta.
Iluminação e sinalização: Lâmpadas da cabine, botões dos
andares e indicadores digitais.
Componentes de porta: Corrediças das portas, cabos de aço do
operador de porta, roletes e sapatas.
Guias: Elementos de fricção (inserts dos patins ou corrediças) que
deslizam nos trilhos.
Fusíveis e sensores: Sensores de nivelamento (limites) e fusíveis
de proteção elétrica.
Lonas/pastilhas do freio da máquina : Componentes de atrito
de desgaste regular a cada ciclo de parada do elevador.
Lubrificantes: Óleo e graxa para conservação dos cabos, guias e
articulações mecânicas.

3.5. PROVISIONAMENTO PARA PEÇAS EXCEPCIONAIS
(MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA) E ITENS EXCLUÍDOS DA
MENSALIDADE:

3.5.1. O DMAE disporá de reserva estimada de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), para cada período de 12 (doze) meses de vigência,
destinada à aquisição de peças e componentes extraordinários, de
maior vulto e demanda imprevisível.
3.5.1.1. A reserva constitui limite estimado de despesa e não
remuneração mensal. Sua quantificação precisa não é possível, pois a
necessidade de substituição desses componentes decorre de falhas
aleatórias, como surtos elétricos, descargas atmosféricas e fadiga de
material, e não de desgaste previsível. O valor foi estimado com base
no histórico de manutenções anteriores dos elevadores do DMAE (SEI
20.10.000005160-3 e 20.10.000005259-6).
3.5.1.2. Ficam excluídos da mensalidade, em rol taxativo, os
componentes a seguir relacionados, e somente eles:

Placas eletrônicas e quadro de comando;
Inversor de frequência (VVVF);
Motor do operador de porta;
Cabine e acabamento: reparos estruturais no piso, espelhos e
subteto, e substituição de botoeiras completas;
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Fiação do poço (cabo de manobra);
Cabos de aço de tração;
Polia de tração;
Motor principal (máquina de tração).

3.5.1.3. Os demais componentes, inclusive os relacionados no item
3.4.4, são de responsabilidade da contratada e estão incluídos no
valor mensal, ainda que de custo elevado ou de ocorrência
imprevista.
3.5.1.4. Ao fim de cada período de 12 meses, eventual saldo não
utilizado da reserva não gera direito de pagamento à contratada. A
reserva do período seguinte dependerá de prorrogação do contrato e
de disponibilidade orçamentária.
3.5.2. Preço das peças extraordinárias: 

3.5.2.1. O preço será o da tabela oficial de preços do fabricante
vigente na data do orçamento, sobre o qual incidirá o percentual de
desconto ofertado pela contratada na licitação, que permanecerá fixo
durante a vigência do contrato.
3.5.2.2. Não havendo o item na tabela do fabricante, a contratada
apresentará orçamento no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da
constatação do defeito, instruído com no mínimo 3 (três) cotações de
fornecedores distintos ou outro meio idôneo de comprovação do
preço de mercado, aplicando-se o mesmo percentual de desconto ao
menor preço apurado.
3.5.2.3. A fiscalização analisará o orçamento em até 5 (cinco) dias
úteis, e em até 48 horas quando o elevador estiver parado, podendo
solicitar esclarecimentos, nova cotação ou pesquisa própria de preços.
3.5.3. Aplicação do BDI:
3.5.3.1. Sobre o valor da peça, já com o desconto do item 3.5.2.1,
quando adotada a tabela do fabricante, incidirá o BDI diferenciado
para fornecimento de materiais e equipamentos, sem desoneração da
folha de pagamento, conforme o Decreto Municipal nº 23.379/2025,
no percentual de 17,46%.
3.5.3.2. O BDI não incidirá sobre orçamentos obtidos mediante
cotação de fornecedores quando o preço já contemplar custos
indiretos, nem sobre custos já incluídos na mensalidade, vedada a
duplicidade.
3.5.4. Mão de Obra Inclusa:
A mão de obra técnica para a substituição de qualquer peça oriunda
deste provisionamento está incluída no valor mensal, não gerando
custo adicional de serviço para o DMAE.
3.5.5. Autorização e limites: 
3.5.5.1. Nenhuma peça extraordinária será fornecida sem orçamento
aprovado e autorização prévia, por escrito, da fiscalização.
3.5.5.2. O somatório dos fornecimentos, em cada período de 12
meses, não excederá o valor da reserva, salvo aditivo formal,
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observados os limites legais.
3.5.5.3. Componentes não relacionados no item 3.5.1.2 não serão
remunerados à parte.
3.5.5.4. Em situação de risco à segurança dos usuários ou de
elevador parado, a fiscalização poderá autorizar o fornecimento por
meio eletrônico, com registro posterior formal.
3.5.6. Medição e pagamento: 
3.5.6.1. O pagamento das peças extraordinárias exige a
apresentação conjunta de: orçamento aprovado, autorização da
fiscalização, nota fiscal da peça, comprovação do preço aplicado
(tabela do fabricante ou cotações), relatório fotográfico da
substituição e termo de recebimento.
3.5.6.2. A medição será autônoma em relação à mensalidade, e o
recebimento seguirá o item 7.5, alínea "b".
3.5.6.3. A reserva não gera direito a recebimento mensal, e somente
serão pagos os fornecimentos efetivamente realizados, autorizados e
atestados.
3.6. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE DOS
RESÍDUOS:

Como parte do encerramento de cada ciclo de intervenção técnica, a
solução engloba a gestão ambiental dos resíduos gerados. A
contratada assumirá a responsabilidade exclusiva pela logística
reversa de todas as peças metálicas substituídas, cabos de aço
inutilizados e componentes de placas eletrônicas avariadas. Da
mesma forma, os óleos lubrificantes usados e graxas contaminadas
deverão ser recolhidos e destinados ao processo de rerrefino por
empresas licenciadas, apresentando-se ao DMAE os devidos
manifestos de transporte de resíduos (MTR) para comprovação da
destinação ecologicamente correta.
3.7. GOVERNANÇA E MONITORAMENTO DO OBJETO:

O controle do funcionamento e das intervenções no elevador será
monitorado pela equipe de fiscalização do DMAE por meio do
acompanhamento do Livro de Ocorrências técnico e dos relatórios
mensais emitidos pelo engenheiro responsável da contratada
(devidamente credenciado no conselho profissional competente). Essa
governança assegura que todas as modificações, substituições e
ajustes executados no elevador fiquem permanentemente registrados
no histórico do equipamento, servindo de base técnica para
planejamentos orçamentários futuros e auditorias dos órgãos de
controle.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 - SUSTENTABILIDADE:

4.1.1. A contratada deverá adotar práticas rigorosas de
sustentabilidade ambiental durante toda a execução dos serviços
técnicos, responsabilizando-se pelo manuseio, acondicionamento
temporário, transporte e destinação final adequada de todos os
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resíduos perigosos gerados nas atividades de manutenção e
assistência técnica. Todo o Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado
(OLUC) retirado do elevador, bem como estopas, panos, trapos e
graxas contaminadas, deverão ser recolhidos e destinados à
reciclagem por meio do processo de rerrefino ou coprocessamento,
em estrita observância às resoluções do CONAMA e às normas de
licenciamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
(FEPAM/RS).
4.1.2. Fica estabelecida a obrigatoriedade de aplicação da logística
reversa, correndo por conta exclusiva da contratada a retirada das
dependências do DMAE de todas as peças eletromecânicas
substituídas, cabos de tração inutilizados, polias e componentes de
placas de circuito eletrônico avariados. Esses materiais deverão ser
encaminhados para descarte ecologicamente correto através de
cooperativas de reciclagem ou empresas de destinação de resíduos
industriais devidamente licenciadas, devendo a contratada apresentar
mensalmente à fiscalização do DMAE os respectivos manifestos de
transporte de resíduos (MTR) ou certificados de destinação final.
4.1.3. Critérios de Eficiência Energética e Conservação de Recursos:
Os serviços técnicos especializados deverão priorizar o baixo consumo
de energia elétrica e a otimização dos recursos disponíveis no Prédio
da Direção Geral do DMAE. A equipe técnica da contratada deverá
manter os inversores de frequência (comandos eletrônicos) e os
sistemas de automação de iluminação da cabine (como lâmpadas LED
temporizadas) regulados de acordo com os manuais técnicos
correspondentes, reduzindo o desperdício de energia, a emissão de
calor na casa de máquinas e garantindo o funcionamento do
transporte vertical sob parâmetros de alta eficiência energética.
4.2 - Visita Técnica:

4.2.1. Declara-se a não obrigatoriedade de visita técnica prévia
como condição para participação no certame, em conformidade com o
disposto no art. 63, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. O Termo de
Referência apresenta memorial descritivo completo, dados
catalogados e especificações suficientes sobre o estado e as
características do elevador existente (marca Atlas Schindler),
permitindo o pleno conhecimento do objeto pelas licitantes.
Substitutivamente, será exigida a apresentação de Declaração de
Pleno Conhecimento das Condições da Contratação,
resguardando-se, contudo, o direito de qualquer licitante realizar
vistoria facultativa agendada previamente junto ao DMAE, caso julgue
necessário para a elaboração de sua proposta.
4.3 - Transição Contratual:

4.3.1. Declara-se a dispensa de plano de transição contratual
complexo para o presente processo. O objeto caracteriza-se como
prestação de serviço comum de engenharia em equipamento único e
individualizado de transporte vertical. O Projeto Básico estipulará que
a empresa vencedora do certame deverá assumir os serviços técnicos
imediatamente após a assinatura do contrato, sob supervisão do setor
de manutenção predial do DMAE (C-MAPRED). Este setor conduzirá a
vistoria conjunta prevista para a emissão do Termo de Recebimento
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de Equipamento, garantindo a continuidade dos serviços, a
transferência segura da responsabilidade técnica operacional e a
mitigação de quaisquer riscos operacionais durante a assunção do
objeto.
4.4. Responsabilidade Técnica: A contratada apresentará a Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou o termo equivalente do
respectivo conselho, referente à execução dos serviços, no prazo de 5
(cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Início.

5. CONTRATAÇÕES ANTERIORES:

5.1. Há contratação vigente para este serviço? ( X ) Sim (.....)
Não
5.1.1. Se há, qual vencimento? 04/07/2026

5.1.2 Ou data esperada para o início dos serviços? Tendo em
vista que a atual contratação já encerrou a sua vigência, entendemos
que a data mais próxima que o processo puder subsidiar será a data
possível. Neste sentido, rogamos brevidade e o tratamento prioritário
para o procedimento.
5.1.3. Número do processo sei da contratação anterior:
20.10.000005160-3

6. REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. Empreitada por preço Global (.....)
6.2. Empreitada por preço unitário (..X..)
6.3. Contratação por tarefa (.....)
6.4. Outros (descrever): ...............................

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Prazo de Vigência: 12 meses, prorrogável por períodos
sucessivos, até o limite total de 10 (dez) anos, nos termos dos arts.
106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, condicionada cada prorrogação à
vantagem para a Administração e à disponibilidade orçamentária.
7.2. Prazo de execução: Conforme vigência contratual.
7.3. Prazo para assinatura do contrato: Padrão do edital de 5
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período.
7.4. Local e horário da prestação dos serviços:

Local: Prédio da Direção Geral DMAE, localizado na Rua 24 de
Outubro, n° 200, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.
Objeto: O serviço consiste na manutenção preventiva (com visitas
mensais, trimestrais, semestrais e anuais programadas) e corretiva
(assistência técnica sob demanda, plantão de emergência 24h e
atendimento corretivo ordinário) de 01 (um) elevador de passageiros
com capacidade para 420 kg, da marca Atlas Schindler, instalado no
prédio do DMAE.
Horários de Execução:
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Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada de segunda a sexta-
feira, das 8h00 às 17h30, em horários previamente agendados e
alinhados com a fiscalização do DMAE para evitar impactos no
atendimento ao público.
Manutenção Corretiva e Chamados de Emergência: Dada a
essencialidade e a criticidade do transporte vertical, os chamados
corretivos, de assistência técnica ordinária e o plantão de emergência
poderão ocorrer em qualquer horário ou dia da semana (24 horas por
dia, 7 dias por semana).
7.5. Regras de Recebimento do Objeto:

a) Serviços mensais: recebimento provisório pelo fiscal técnico em até
15 (quinze) dias da comunicação da contratada, instruída com
relatório técnico e registro fotográfico; recebimento definitivo, por
servidor ou comissão designada, em até 30 (trinta) dias, mediante
termo circunstanciado. 
b) Peças extraordinárias: recebimento provisório na entrega e
instalação, e definitivo em até 30 dias, nos mesmos moldes, de forma
autônoma em relação aos serviços mensais.
c) Encerramento: ao término da vigência, será emitido termo final de
encerramento, com a conferência das pendências, sem prejuízo do
pagamento mensal.
d) Pendência de uma parcela não impede o pagamento da parcela
incontroversa.
7.6. Demais condições para execução do serviço: Não se aplica
ao objeto da contratação.
7.7. Garantia Contratual: 5% do valor inicial do contrato, nas
modalidades do art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 (caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária
ou título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate
pelo valor total).
7.8. Índice de Reajustamento: ( X ) IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), acumulado nos últimos 12 meses, por refletir
adequadamente a inflação setorial e a recomposição do poder
aquisitivo dos custos operacionais envolvidos na prestação dos
serviços continuados.
7.9. Mestre Residente: (....) SIM (..X..) NÃO
Justificativa: Por se tratar de manutenção especializada em
equipamento individualizado gerido por engenheiro responsável
técnico credenciado no conselho profissional competente e por
equipes volantes da contratada, não há exigência de permanência
física de mestre residente no local.
7.10. Relação de equipe técnica e Plano Geral de Execução:
(.....) SIM (..X..) NÃO
Justificativa: O objeto restringe-se a serviços continuados de
conservação em equipamento único, cujos planos de rotina já se
encontram padronizados e descritos no escopo técnico.
7.11. Termos de Garantia do Material da Tubulação e do
Executante: (.....) SIM (..X..) NÃO
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Justificativa: Requisito exclusivo de obras de saneamento e
infraestrutura hidráulica, inaplicável à manutenção eletromecânica de
elevador.
7.12. Percentual de pagamento liberado do total da tubulação
entregue: Não se aplica (item exclusivo para redes hidrossanitárias).
7.13. Sujeição à ação do tempo: (.....) SIM (..X..) NÃO
Justificativa: Os serviços são executados em áreas protegidas da
edificação (casa de máquinas, caixa de corrida enclausurada e
cabine), sem influência de intempéries.
7.14. Execução de rede de água tratada: (.....) SIM (..X..) NÃO
7.15. Ordem de Início subdividida (O.I.E.): (.....) SIM (..X..) NÃO
Justificativa: A prestação do serviço é contínua e integrada para o
equipamento, sob uma única ordem de início.
7.16. Previsão de Diário de Obras ou serviço: (.....) SIM (..X..)
NÃO — Justificativa: O controle das intervenções será formalizado por
meio do Livro de Ocorrências técnico e relatórios mensais de
engenharia.
7.17. Recebimento Provisório do Objeto: (Consolidado no item
7.5)

7.18. Recebimento Definitivo do Objeto: (Consolidado no item
7.5)

   
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas da Lei nº
14.133/2021 e da Lei Municipal nº 12.827/2021 e alterações, bem
como do Decreto nº 23.743/2026 e alterações, e cada parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.2. As comunicações entre o Departamento e a contratada devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
8.3. O Departamento poderá convocar representante da empresa
para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
8.4. Preposto:

8.4.1. A contratada deverá indicar preposto, mediante declaração,
para representá-la administrativamente durante a vigência do
contrato, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o
nome completo, o número do documento de identidade, telefone e e-
mail de contato.
8.4.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões
relacionadas às faturas e à execução dos serviços prestados.
8.4.3. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de
acatar as orientações do DEPARTAMENTO, inclusive quanto ao
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cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho.
8.4.4. O Departamento poderá recusar, desde que justificadamente,
a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em
que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
8.5. Fiscalização:

8.5.1. O DEPARTAMENTO designará, por meio de ato formal, os
agentes públicos do seu quadro de pessoal que irão atuar como
gestor e fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução do presente
Contrato, em observância ao princípio da segregação de funções.
8.5.2. A fiscalização do Contrato será exercida de forma periódica e
sistemática sobre a CONTRATADA, através do fiscal técnico e do fiscal
administrativo designados pelo órgão demandante dos serviços.
8.5.3. A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a
CONTRATADA das responsabilidades civis, penais e ético-profissionais
estabelecidas pelo Contrato.
8.5.4. A fiscalização deverá observar e fazer cumprir as legislações
pertinentes e relativas à matéria, especialmente a Lei Municipal nº
12.827/2021 e alterações.
8.5.5. A fiscalização do Contrato terá pleno poder para fiscalizar e
acompanhar os serviços contratados, objetivando:

8.5.5.1. Sustar a execução de serviços contratados, total ou
parcialmente, que estejam em desacordo com as normas
técnicas do fabricante ou de segurança do trabalho, bem como
diligenciar para que sejam aplicadas à empresa as penalidades
previstas em cláusula contratual e;
8.5.5.2. Constatar que as solicitações de providências, à
CONTRATADA, estão sendo cumpridas.

8.5.6. Observar o Decreto nº 23.743/2026 e suas alterações.
8.5.7. Itens particulares afetos à fiscalização desta contratação de
manutenção de elevador:

8.5.7.1. Acompanhar e atestar mensalmente a execução das
rotinas de manutenção preventiva (mensal, trimestral, semestral
e anual) e o atendimento aos chamados corretivos e de plantão
de emergência 24h.
8.5.7.2. Conferir os relatórios técnicos mensais e os registros
fotográficos de "antes" e "depois" das intervenções, exigidos em
conformidade com a Lei Municipal nº 12.827/2021, como
condição prévia para liberação das faturas.
8.5.7.3. Controlar e fiscalizar o registro de ocorrências técnicas
no Livro de Ocorrências específico do elevador.
8.5.7.4. Fiscalizar a correta destinação ambiental dos resíduos,
exigindo da contratada a apresentação dos Manifestos de
Transporte de Resíduos (MTR) e comprovantes de destinação de
óleos lubrificantes (OLUC).
8.5.7.5. Analisar, conferir e aprovar os orçamentos apresentados
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pela contratada no âmbito do valor de provisionamento para
peças excepcionais, atestando a conformidade de preços
conforme as tabelas do fabricante ou pesquisas de mercado,
aplicando o BDI diferenciado (Decreto Municipal nº 23.379/2025)
quando couber.

9. CRITÉRIOS E PRAZOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. A medição ocorrerá mensalmente, sendo atestados os serviços
efetivamente realizados.
9.2. O DEPARTAMENTO efetuará os pagamentos, mensalmente,
através de DOC Eletrônico direto na conta da empresa contratada, em
data anterior ao 30º (trigésimo) dia, após a data do recebimento e
aceite da Nota Fiscal/Fatura, pelo gestor do contrato no
Departamento. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue ao Gestor do
Contrato, após o aceite do serviço, acompanhada dos documentos
previstos no Edital/contrato. O pagamento poderá ocorrer diretamente
junto ao órgão contratante ou através de banco credenciado, a critério
da Administração.
9.2.1. Para fins de pagamento através de DOC Eletrônico, a
Contratada deverá informar em papel timbrado, o nome completo,
CNPJ, endereço da empresa, telefone e pessoa para contato, nome
número do banco, nome e número da agência e número da conta
corrente. Estas informações deverão ser encaminhadas à
Coordenação de Finanças, através do correio eletrônico
tesouraria@dmae.prefpoa.com.br.
9.2.2. As Notas Fiscais/Faturas, obrigatoriamente, deverão ser
emitidas com os seguintes dados:

Departamento Municipal de Água e Esgotos

CNPJ: 92.924.901/0001-98
Inscrição Estadual: NÃO CONTRIBUINTE
Inscrição Municipal: 038058-24
Endereço: Rua Vinte e Quatro de Outubro, nº 200, Bairro
Moinhos de Vento, CEP 90510-000, Porto Alegre/RS.

9 . 2 . 3 . Na Nota Fiscal ou Fatura, deverá sempre constar,
obrigatoriamente, o número da Licitação ou Contrato/Empenho, o
objeto contratado, o nome do gestor do contrato e a unidade do
DMAE em que está sendo prestado o serviço, o período de execução
dos serviços medidos, a discriminação dos valores de mão-de-obra,
dos equipamentos e dos materiais empregados, se for o caso.
9.2.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, somente, após o
Gestor do Contrato ou Supervisor do Departamento atestar a medição
do período, e o valor a ser cobrado.
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9.2.5. Emitir uma única Nota Fiscal de Serviço/Fatura referente aos
serviços realizados no mês.
9.2.6. As notas fiscais eletrônicas, se houver, devem ser
encaminhadas através do endereço eletrônico ao Gestor do Contrato
do departamento.
9.2.7. A Nota fiscal/fatura com defeitos ou vícios deverá ser
ratificada/substituída/complementada, sendo que o prazo de
pagamento reiniciará após a regulamentação, sem quaisquer ônus
para o DEPARTAMENTO.
9.2.8. Somente serão pagos os valores correspondentes às parcelas
dos serviços efetivamente realizados, atestadas pelo gestor do
contrato no DEPARTAMENTO.
9.2.9. As notas fiscais/faturas com mais de um item de serviços só
serão liberadas para pagamento quando todos os itens satisfizerem as
exigências contidas no empenho e/ou contrato correspondente.
9.2.10. Havendo controvérsia sobre parte da execução, a parcela
incontroversa será liquidada e paga, sem bloqueio por pendências
autônomas, nos termos dos arts. 143 e 140 da Lei nº 14.133/2021.
9.3. Estando sujeita a CONTRATADA a retenção das contribuições
devidas à seguridade social, conforme disposto na Legislação
Previdenciária, será procedida pelo Departamento a referida retenção,
na forma da lei, obrigando-se a CONTRATADA a apresentar as faturas
como exigida na legislação pertinente.
9.4. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções
dos impostos (ISSQN, IR, INSS, etc) previstos na legislação vigente.
9.5. Em relação ao ISSQN e INSS será observada a legislação vigente.
9 . 6 . Em relação ao ISS deverá ser observado os decretos
15.416/2006, 16.228/2009 e suas alterações.
9.7. Quando a CONTRATADA for optante do Simples Nacional, a
mesma deverá além da comprovação da opção, informar no corpo da
Nota Fiscal o enquadramento e alíquota aplicada, para retenção do
ISSQN.
9.8. A CONTRATADA deverá discriminar, se for o caso, em cada fatura
de execução de serviços, o valor relativo a materiais efetivamente
aplicados ao serviço, pelo preço de aquisição, para fins do cálculo do
ISSQN.
9.9. A CONTRATADA deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura
a base de cálculo e o valor da retenção do ISSQN e INSS.
9.10. A fatura que não contiver a discriminação referida nos subitens
anteriores será rejeitada pelo DEPARTAMENTO.
9.11. Constitui ônus exclusivo da CONTRATADA, quaisquer alegações
de direito, seja do Fisco, seja de terceiros, por quaisquer incorreções
na fatura.
9.12. A contratada poderá consultar a previsão de pagamento no
endereço eletrônico
http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/pagtofornecdmae.htm.
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10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA
CONTRATAÇÃO

10.1. A execução da prestação dos serviços será realizada em lote
único por empresa especializada, tendo em vista tratar-se de um
equipamento individualizado que demanda intervenções técnicas
padronizadas e integradas em seus sistemas mecânicos, elétricos e
eletrônicos.
10.2. Por razões de ordem técnica, operacional e de responsabilidade
única sobre o funcionamento do elevador, declara-se a inviabilidade
do parcelamento do objeto da presente contratação. A concentração
do escopo em um único fornecedor é indispensável para garantir a
unicidade da responsabilidade técnica pela manutenção preventiva,
corretiva e pelo fornecimento integrado de peças, evitando o
fracionamento de atribuições e conflitos de garantia entre diferentes
prestadores em caso de falhas ou paralisações do equipamento.

11. CONSÓRCIO : 

11.1. Admite-se CONSÓRCIO: ( ... ) SIM ( X ) NÃO.
11.2. Justificativa quando NÃO ADMITIDO CONSÓRCIO: A
vedação justifica-se pela natureza padronizada do objeto, referente a
um único equipamento, e pela existência de diversas empresas
capazes de executá-lo individualmente, sem prejuízo à
competitividade, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021. A
reunião de empresas geraria complexidade desnecessária na divisão
de responsabilidade técnica e na fiscalização.
11.3. Limite de empresas na formação do consórcio: Não se
aplica.
11.4. Justificativa indicativo de limite de empresas na
formação do CONSÓRCIO: Não se aplica, tendo em vista a vedação
de consórcios para o presente objeto.
11.5. Se admitido consórcio, percentual de acréscimo
permitido de 10% a 30% sobre a qualificação econômico-
financeira: Não se aplica.

12. COOPERATIVA:

12.1. Vedada Participação: (   ) SIM ( X ) NÃO
12.2. Justificativa para vedação: Não há incompatibilidade
concreta entre a execução do objeto e a atuação de cooperativas,
pois o serviço é executado por equipe técnica volante, sem cessão de
mão de obra. A participação observará o art. 16 da Lei nº
14.133/2021, conforme previsto no edital.
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13. GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

13.1. Os serviços prestados terão garantia por 12 (doze) meses ou
conforme o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do
recebimento definitivo de cada intervenção corretiva ou do ciclo de
manutenção correspondente, assegurando a reexecução imediata dos
serviços considerados defeituosos ou a substituição de peças que
apresentem vícios de fabricação ou instalação, sem ônus adicional
para o DEPARTAMENTO. Aos componentes extraordinários fornecidos
pela reserva aplica-se, ainda, a garantia de fábrica, respeitado o prazo
legal ou o ofertado pelo fabricante.

14. JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS EM CONTRATAÇÕES DE
VALOR ABAIXO DE R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

14.1. A licitação será exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, na forma do art. 48, I, da LC nº 123/2006, por ser o
valor do lote inferior a R$ 80.000,00. O mercado dispõe de diversas
empresas aptas a executar o objeto, conforme ETP (itens 1.5 e 14),
não se configurando as hipóteses de afastamento do art. 49 da
mesma lei.

15. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentação, período durante o
qual a licitante ficará vinculada aos preços e condições ofertados. 

16.SUGESTÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SER EXIGIDA DO
PROFISSIONAL

16.1. Indicação de responsável técnico, profissional de nível superior
ou técnico legalmente habilitado, com registro no CREA ou no CFT, e
atribuições profissionais compatíveis com a manutenção de
elevadores, conforme a regulamentação do respectivo conselho, com
demonstração de vínculo com a licitante por relação de emprego,
sociedade, direção, administração, contrato de prestação de serviços
(genérico ou específico) ou certidão de registro da licitante no
conselho em que conste o profissional como responsável técnico.
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17. SUGESTÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL A SER
EXIGIDO DA EMPRESA LICITANTE

17.1. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional:

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome da licitante, que comprove(m) a execução de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores de
passageiros de tração, de características semelhantes e complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto, vedada
a exigência de credenciamento ou certificação exclusiva do
fabricante.
17.2. Parcelas de maior relevância técnica:

17.2.1. Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores de passageiros, incluindo o fornecimento
de peças.

17.3. Justificativa para exigência do atestado da empresa:

A exigência de comprovação de capacidade técnica visa resguardar a
regularidade e a segurança da contratação nos termos do art. 67 da
Lei nº 14.133/2021, atestando a aptidão da licitante para o
desempenho de atividades semelhantes de engenharia de transporte
vertical. A comprovação por meio de atestados é medida
indispensável para mitigar riscos de sinistros operacionais e garantir
que a empresa contratada disponha de experiência prévia
consolidada no gerenciamento de rotinas preventivas e corretivas em
sistemas eletromecânicos complexos, assegurando a confiabilidade do
equipamento aberto ao público.
17.4. Admissão de somatório de atestados:

( X ) SIM ( ... ) NÃO
17.5. Registro ou inscrição da Licitante na entidade
profissional competente:

17.5.1. Registro da empresa: Registro ou inscrição da
empresa licitante na entidade profissional competente, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
Regional dos Técnicos Industriais (CRT), conforme a atividade
básica da empresa e o enquadramento da manutenção de
elevadores.
17.5.2. Justificativa para o registro:  A exigência decorre do
art. 67, V, da Lei nº 14.133/2021, e da obrigatoriedade de registro
das empresas na entidade fiscalizadora da profissão
correspondente à sua atividade básica, nos termos da Lei nº
6.839/1980. A manutenção de elevadores é atividade técnica
regulamentada e sujeita à fiscalização profissional, e o registro
comprova a regularidade da licitante e a habilitação do
responsável técnico indicado, conforme o item 16.1.
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18. REQUISITOS DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA

18.1. Justificativa para a adoção dos critérios econômico-
financeiros: A qualificação econômico-financeira observará a Ordem
de Serviço nº 001/2026, considerando o valor do lote adjudicado, com
apresentação das demonstrações contábeis, índices e,
alternativamente, capital social ou patrimônio líquido mínimo, nos
termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, resguardadas as regras para
empresas recém-constituídas. A regularidade fiscal e trabalhista não
substitui essa qualificação.

19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

19.1. Emitir a Ordem de Início em formato digital, devidamente
preenchida e assinada eletronicamente.
19.2. Emitir a nota de empenho anteriormente ao início da prestação
de serviços da CONTRATADA.
19.3. Atender as solicitações de esclarecimentos da CONTRATADA.
19.4. Inspecionar a execução do contrato e a qualificação do objeto
contratado através da fiscalização designada.
19.5. Transmitir, por escrito, todas as ordens de serviços ou
comunicações para a CONTRATADA, a fim de que produzam os
devidos efeitos legais.
19.6. Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado neste
Projeto Básico.
19.7. Fornecer as orientações necessárias para a correta execução
dos serviços, através da realização de reuniões, sempre que
necessário.
19.8. Registrar quaisquer deficiências na execução dos serviços,
encaminhando cópia para a empresa CONTRATADA.
19.9. Providenciar a extinção do Contrato, quando a CONTRATADA
deixar de cumprir os prazos e demais exigências necessárias à
execução dos serviços, bem como aplicar as sanções cabíveis.
19.10. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que
concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito
de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execução do objeto.
19.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na legislação
vigente e neste Contrato.
19.12. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução
deste Contrato.
19.13. Permitir livre acesso às instalações aos empregados da
CONTRATADA que estiverem em serviço.
19.14. Manter a Casa de Máquinas, seu acesso, caixa, poço e demais
dependências correlatas livres e desimpedidos, não permitindo
depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como
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penetração e ou infiltração de água, de acordo com as normas
vigentes.
19.15. Impedir o ingresso e a intervenção de terceiros não
autorizados na Casa de Máquinas, Caixa de Inspeção e Portas de
Pavimento, as quais deverão ser mantidas sempre fechadas e as
respectivas chaves guardadas em local seguro.
19.16. Interromper imediatamente o funcionamento de qualquer
elevador que apresente irregularidade operacional ou risco à
segurança, comunicando o fato em seguida à CONTRATADA.
19.17. Executar os serviços prediais civis ou de infraestrutura que
fujam da especialidade da CONTRATADA e que a mesma venha a
julgar necessários, especialmente os relacionados à segurança e ao
bom funcionamento do elevador.
19.18. Dar providências às recomendações técnicas da CONTRATADA
relacionadas às condições de infraestrutura e ao uso correto do
elevador, divulgando orientações internas e fiscalizando
procedimentos de tráfego.
19.19. Realizar o aterramento das instalações elétricas que
alimentem o elevador objeto deste Contrato, em conformidade com a
norma ABNT NBR 5410, mantendo-as nessa condição sob sua
exclusiva responsabilidade.
19.20. A CONTRATADA poderá realizar, a cada 2 (dois) anos de
vigência contratual, inspeção e testes na instalação elétrica que
alimente o elevador objeto deste Contrato, a fim de constatar a
conformidade do aterramento desta, estando, desde já, autorizada
pelo DMAE tal checagem e inspeção.

19.20.1. A inspeção e os testes deverão ser previamente
agendados de forma formal, contando com o acompanhamento
de técnico designado pela CONTRATANTE.
19.20.2. Na eventualidade de constatação de alguma
irregularidade no aterramento da edificação do DMAE, os
serviços objeto deste Contrato poderão ter sua execução
suspensa pela CONTRATADA, sendo retomados e regularizados
após a realização de nova inspeção aprovada pelas partes.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes
deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto, observando o cumprimento das obrigações contratadas.
20.2. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional
competente, em plena validade.
20.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à
Administração ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo
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CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos
devidos o valor correspondente aos danos sofridos.
20.4. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos
serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus servidores ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de
engenharia.
20.5. Manter preposto para representá-lo na execução do Contrato. A
indicação ou a manutenção do preposto da CONTRATADA poderá ser
recusada pelo CONTRATANTE desde que devidamente justificada,
devendo a CONTRATADA designar outro para o exercício da atividade.
20.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo Fiscal do
Contrato ou serviço.
20.7. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência
da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo
estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
20.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência anormal
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e imediatamente qualquer
acidente que se verifique no local dos serviços.
20.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos.
20.10. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas deste Contrato, devidamente identificados por meio de
crachá e uniforme, com habilitação e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão
atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência.
20.11. Apresentar ao CONTRATANTE a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
20.12. Entregar ao fiscal do Contrato, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União;
c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal e Estadual do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

20.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas
em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE.
20.14. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em
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compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
exigidas para habilitação e qualificação exigidas na licitação.
20.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito
federal, estadual ou municipal, as normas de segurança e internas do
CONTRATANTE.
20.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da
legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes
Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
20.17. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
20.18. Suspender, por determinação do CONTRATANTE, qualquer
atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
20.19. Do Planejamento e Execução da Manutenção
Preventiva:

20.19.1. Planejar e executar visitas mensais obrigatórias para
inspeção, lubrificação, limpeza e ajuste do elevador e de seus
componentes (cabine, pavimentos, casa de máquinas e caixa de
corrida), conforme detalhamento técnico operacional da solução,
com o objetivo de sanar problemas antes de seu agravamento.
20.19.2. Executar as atividades de periodicidade trimestral
(lubrificação do motor, redutor, freio e regulador de velocidade,
inspeção de cabos, limites de curso e poço) e de periodicidade
semestral/anual (medição de folga entre coroa e parafuso sem-
fim, verificação de rolamentos, gaxetas e medição de impedância
de isolamento das bobinas do motor).
20.19.3. Avisar a Fiscalização sobre a vistoria mensal com
antecedência mínima de 24 horas, apresentando, após a
conclusão, relatório técnico de inspeção acompanhado de
relatório fotográfico (com fotos do "antes" e do "depois",
indicando local e data), em atendimento ao art. 4º, inciso III, da
Lei Municipal nº 12.827/2021, como condição para a liberação da
fatura mensal.

20.20. Do Planejamento e Execução da Manutenção Corretiva:

20.20.1. Atender aos chamados do DMAE para corrigir defeitos
decorrentes do desgaste natural, substituindo ou reparando
componentes sob o regime de cobertura das peças
corriqueiras (componentes elétricos e eletrônicos comuns,
consumíveis, lubrificantes e sensores de rotina), incluídas no
preço global mensal pactuado, sendo vedado faturamento extra
para esses itens.
20.20.2. Utilizar peças novas, originais do fabricante ou de
qualidade técnica comprovadamente equivalente ou superior.
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20.21. Do Horário Extraordinário e Plantão Emergencial (24h):

20.21.1. Manter Plantão de Emergência Permanente (24h)
destinado exclusiva e imediatamente ao resgate de pessoas
retidas na cabine ou em caso de acidentes, com tempo de
resposta máximo para a chegada do técnico ao local em até 30
(trinta) minutos.
20.21.2. Manter serviço de assistência técnica corretiva para
atendimento a chamados convencionais de normalização, com
tempo de resposta máximo no local de até 2 (duas) horas. Nos
casos de serviços fora do horário comercial que exijam grande
volume de mão de obra ou peças não disponíveis no estoque de
emergência, cumprir o prazo limite de até 72 horas para a
regularização total.

20.22. Do Provisionamento para Peças Excepcionais
(Manutenção Extraordinária):

20.22.1. Fornecer orçamentos no prazo máximo de 48 horas a
contar da constatação do defeito para componentes de grande
vulto excluídos da cobertura regular (item 3.5.1.2.), aplicando
estritamente os valores da tabela oficial do fabricante ou preços
de mercado comprovados, acrescidos do BDI diferenciado de
materiais quando cabível, sendo vedada cobrança adicional de
mão de obra para a substituição.

20.23. Da Gestão Ambiental e Logística Reversa:

20.23.1. Coletar, retirar e destinar corretamente todas as partes
e peças substituídas, cabos de aço inutilizados, placas eletrônicas
avariadas, óleos lubrificantes usados e graxas contaminadas,
aplicando as diretrizes de logística reversa e preservação
ambiental em conformidade com as normas da FEPAM/RS e
apresentando os respectivos Manifestos de Transporte de
Resíduos (MTR) ao DMAE.
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21. SUBEMPREITADA/SUBCONTRATAÇÃO 

21.1. A subempreitada ou subcontratação do objeto deste
Contrato é tratada da seguinte forma:

( ...) SIM (Percentual admitido: ____ %)
( X ) NÃO

21.2. Justificativa para a vedação da subcontratação:

A vedação à subcontratação justifica-se pela natureza de alta
responsabilidade técnica e civil do objeto, que envolve diretamente a
segurança física e a integridade dos usuários do sistema de transporte
vertical. Os serviços continuados de engenharia para manutenção
preventiva e corretiva demandam que a execução seja realizada
diretamente pela empresa que participou do certame e comprovou,
na fase de habilitação, possuir acervo técnico compatível, equipe de
engenharia registrada no conselho profissional competente e
capacidade logística de pronto atendimento (plantão 24/7). A
transferência dessas obrigações a terceiros não avaliados na licitação
fragmentaria a responsabilidade técnica e elevaria substancialmente
os riscos de sinistros operacionais e falhas de desempenho,
comprometendo a fiscalização contratual e o interesse público do
DMAE.

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas
pela CONTRATADA ensejará a aplicação das sanções administrativas
previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Municipal nº
12.827/2021 e no regulamento padrão do DMAE, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão contratual.
22.2. Pelo atraso injustificado no cumprimento dos prazos de
atendimento técnico e emergencial estipulados no modelo de
execução deste Projeto Básico, serão aplicadas as seguintes multas
específicas por infração:

22.2.1. Multa de 0,5% (meio por cento) do valor fixo mensal do
contrato por hora ou fração de hora de atraso, caso a contratada
exceda o prazo de até 2 (duas) horas para o comparecimento
técnico em chamados corretivos convencionais.
22.2.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor fixo mensal do
contrato por fração de 15 (quinze) minutos de atraso, caso a
contratada exceda o prazo máximo de 30 (trinta) minutos para a
chegada ao local em chamados emergenciais com passageiros
retidos na cabine.

22.3. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato (ou da parcela inadimplida) quando a CONTRATADA:

a) atrasar a prestação do serviço contratado fora das hipóteses
específicas de chamados;
b) prestar informações inexatas ou causar embaraços à
fiscalização;
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c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a
terceiros, sem a prévia autorização por escrito do DMAE;
d) executar os serviços em desacordo com as normas técnicas e
especificações, independentemente da obrigação de refazer os
trabalhos às suas expensas;
e) desatender às determinações da fiscalização;
f) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais
e municipais aplicáveis;
g) praticar, por ação ou omissão, ato que, por imprudência,
imperícia, negligência ou dolo, cause danos ao DMAE ou a
terceiros;
h) descumprir quaisquer outras obrigações assumidas neste
instrumento.

22.4. Nos casos de reincidência, as sanções serão graduadas
conforme o art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, vedada a aplicação
de mais de uma penalidade pelo mesmo fato e a majoração
automática. As multas dos itens 22.2 e 22.3 observarão a dosimetria e
o devido processo. O somatório das multas não excederá 10% do
valor total do contrato.
22.5. As multas aplicadas na execução do contrato serão
descontadas dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou cobradas
administrativamente/judicialmente.
22.6. Para fins de cálculo e atualização financeira das obrigações ou
multas, aplicar-se-ão os índices oficiais de correção monetária
previstos no regulamento padrão do DMAE (IPCA), incidindo juros
moratórios na forma da legislação aplicável.
22.7. Havendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do DMAE, o
valor devido será atualizado financeiramente “pro rata die” desde o
dia do vencimento até o efetivo pagamento, mediante solicitação
formal da contratada no prazo regulamentar.

23. MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

23.1. Incompatibilidade com o objeto:

O monitoramento de veículos, máquinas e equipamentos, através de
tecnologia disponível, previsto no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal
nº 12.827/2021 é INCOMPATÍVEL com o presente objeto, visto que a
contratação refere-se estritamente à prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva (com cobertura
das peças corriqueiras) em um elevador fixo instalado no prédio da
Direção Geral do DMAE. O objeto não envolve a disponibilização,
trânsito ou operação de frotas de veículos, máquinas móveis ou
equipamentos autônomos externos que justifiquem a instalação de
sistemas de rastreamento ou telemetria, recaindo o controle
operacional integralmente sobre as visitas técnicas presenciais,
relatórios de inspeção periódica e registros de atendimento de
chamados previstos na governança do contrato.
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24. REGISTRO FOTOGRÁFICO

24.1. Descrição do registro fotográfico:

Em atendimento ao artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº
12.827/2021, para os serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva do elevador, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente
realizar e apresentar registro fotográfico com imagens anteriores
("antes") e posteriores ("depois") à execução dos serviços e
intervenções técnicas, contendo indicação clara do local e da data da
execução. Os referidos registros deverão compor o relatório técnico
mensal de inspeção, constituindo documento essencial para a
comprovação e liberação da fatura correspondente pela fiscalização
do DMAE.

25. MONITORAMENTO ELETRÔNICO

25.1. Descrição do acompanhamento eletrônico: Em
atendimento ao artigo 4º, inciso IV, da Lei Municipal nº 12.827/2021, a
emissão e o acompanhamento das ordens de serviço corretivas e de
atendimento emergencial serão realizados por meio eletrônico,
utilizando-se das ferramentas de comunicação institucional adotadas
pelo DMAE (como e-mails oficiais, chamados abertos via sistema ou
aplicativos de gestão de contratos). A CONTRATADA deverá acusar o
recebimento, gerenciar os prazos de atendimento estipulados e
registrar digitalmente a conclusão de cada demanda, permitindo à
fiscalização o rastreamento em tempo real do status das solicitações e
o histórico completo das ocorrências vinculadas ao equipamento.
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26. METAS DE DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DO OBJETO

26.1. Ficam estabelecidas as seguintes metas de desempenho
operacionais, as quais serão aferidas mensalmente pela fiscalização
do DMAE para avaliar a qualidade técnica dos serviços prestados pela
CONTRATADA:

26.1.1. Índice de Disponibilidade Mensal do Equipamento:
O elevador deverá permanecer em perfeito estado de
funcionamento e disponível para uso por, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) do tempo total do mês civil,
desconsiderando-se desse cálculo as paradas programadas para
a realização das manutenções preventivas mensais.
26.1.2. Eficiência de Resposta Técnica (SLA):  Cumprimento
de 100% (cem por cento) dos prazos máximos de chegada ao
local estabelecidos neste Projeto Básico, sendo tolerado o atraso
justificado em até, no máximo, 2 (dois) chamados corretivos
convencionais por ano civil.
26.1.3. Índice de Repetição de Falhas (Recall):  A
CONTRATADA deverá garantir que nenhum chamado corretivo
seja reaberto pelo mesmo defeito técnico em um intervalo
inferior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data
de encerramento e liberação do chamado anterior.
26.1.4. Regularidade Documental: Apresentação tempestiva
e sem rasuras de 100% dos Relatórios Técnicos de Manutenção
assinados pelo Engenheiro Responsável e dos Laudos Semestrais
exigidos pela legislação de Porto Alegre, protocolados junto à
fiscalização no prazo fixado para a medição.

27. VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO  -

27.1. A verificação da qualidade, da eficiência e da conformidade
técnica dos serviços prestados dar-se-á por meio da aplicação
compulsória do formulário de acompanhamento de execução
contratual instituído e regulamentado pelo Decreto Municipal nº
23.743/2026 e suas alterações vigentes.
27.2. O referido formulário será preenchido mensalmente pelo Fiscal
Técnico designado pelo DMAE, servindo como indicador objetivo para
avaliar o cumprimento dos prazos de atendimento, a qualidade das
peças aplicadas sob o regime de cobertura das peças corriqueiras e o
grau de disponibilidade do equipamento. O resultado dessa avaliação
de qualidade constituirá documento de suporte obrigatório para a
emissão do termo de recebimento definitivo e para a regular
liquidação e liberação do pagamento da fatura mensal.

28. DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL BEM
COMO SIGILO E SEGURANÇA DOS DADOS

28.1. Não se aplica
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29. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS,
SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS, ENSAIOS E ANÁLISES
LABORATORIAIS, ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS
DADOS E LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA
SOLUÇÃO ESCOLHIDA: 

29.1. Não se aplica

30.  SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS,
SUFICIENTEMENTE DETALHADAS , DE FORMA A EVITAR , POR
OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DA
REALIZAÇÃO DAS OBRAS E MONTAGEM, A NECESSIDADE DE
REFORMULAÇÃO OU VARIANTES QUANTO À QUALIDADE, AO
PREÇO E AO PRAZO INICIALMENTE DEFINIDOS:

30.1. Não se aplica

31. IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E
DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA,
AÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA, BEM COMO DAS
SUAS ESPECIFICAÇÕES, DE MODO A ASSEGURAR OS
MELHORES RESULTADOS PARA O EMPREENDIMENTO E A
SEGURANÇA EXECUTIVA NA UTILIZAÇÃO DO OBJETO, PARA
FINS A QUE SE DESTINA, CONSIDERADOS OS RISCOS E OS
PERIGOS IDENTIFICÁVEIS, SEM FRUSTAR O CARÁTER
COMPETITIVO PARA A SUA EXECUÇÃO: 

31.1. Não se aplica

32. INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A
DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES  ORGANIZACIONAIS PARA A
OBRA, SEM FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO PARA A SUA
EXECUÇÃO:  

32.1 Não se aplica

33. SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E
GESTÃO DA OBRA,  COMPREENDIDOS A SUA PROGRAMAÇÃO, A
ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS, AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO
E OUTROS DADOS NECESSÁRIOS EM CADA CASO: 

33.1. Não se aplica

 34. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA,
FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVO DE SERVIÇOS E
FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS, OBRIGATÓRIO
EXCLUSIVAMENTE PARA OS REGIMES DE EXECUÇÃO
PREVISTOS NOS INCISOS I, II, III, IV E VII DO CAPUT DO ARTIGO
46 DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021: 

34.1 Não se aplica
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35. DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS/OBRA

35.1. A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
no elevador deverá ocorrer, preferencialmente, em horários que
causem o mínimo de interferência possível nas atividades
administrativas e no atendimento ao público da Direção Geral do
DMAE, devendo eventuais intervenções de maior impacto ser
previamente alinhadas com a fiscalização.
35.2. A CONTRATADA obriga-se a manter todas as ferramentas,
instrumentos de medição aferidos e equipamentos de proteção
individual (EPIs) e coletiva (EPCs) em perfeito estado de uso, em
estrita conformidade com as normas regulamentadoras de segurança
do trabalho (NRs), especialmente a NR-10 e a NR-35.

36. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 

36.1. Considerando a simplicidade e a especificidade do objeto,
voltado à manutenção preventiva e corretiva de um único elevador,
bem como a suficiência dos mecanismos de controle já estabelecidos
por meio dos prazos de atendimento (SLA), das metas de
desempenho direto, do formulário de fiscalização (Decreto Municipal
nº 23.743/2026) e das cláusulas de penalidades e multas por
descumprimento, dispensa-se a instituição de um Instrumento
de Medição de Resultado (IMR) complexo e apartado.
36.2. O acompanhamento da execução, a verificação da qualidade e
a eventual aplicação de descontos ou sanções dar-se-ão de forma
direta pela fiscalização do DMAE com base nos registros de
atendimento de chamados, relatórios técnicos mensais e
constatações de campo.

37. PROVA DE CONCEITO

37.1. Não se aplica.

38. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL: O DMAE
não dispõe de Plano de Contratações Anual, todavia a previsão para a
contratação está inclusa na LOA - Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2026 (Lei Municipal nº 14.429, de 22-12-2025), portanto
provisionada com recursos orçamentários suficientes para o empenho
das despesas públicas ora em questão.

39. DECLARAÇÃO ACERCA DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
: 39.1. A despesa decorrente da presente contratação correrá à conta
de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do DMAE
para o respectivo exercício financeiro, cuja adequação e
compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA) restam
atestadas por meio da declaração do ordenador de despesa e/ou pré-
empenho acostada aos autos do processo administrativo.  
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40. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (outros itens que julgarem
forem necessário para a elaboração do edital):  

40.1. Garantia de Execução: A garantia será exigida no percentual
de 5% do valor inicial do contrato, nas modalidades previstas no art.
96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e observará as regras de prazo, forma
de apresentação e demais condições definidas no edital e no contrato,
que seguirão o disposto nos arts. 96 e 102 da mesma lei.
40.2. Legislação Aplicável: Aplicam-se à execução do presente
contrato e aos casos omissos as disposições da Lei Federal nº
14.133/2021, as normas do Código Civil brasileiro aplicáveis à
espécie, bem como as diretrizes técnicas e regulamentações
municipais vigentes em âmbito local.

OBSERVAÇÃO: IMPRESCINDÍVEL ASSINATURA DIGITAL DE
AGENTE DE PLANEJAMENTO E DO GERENTE/DIRETOR(A) DA
ÁREA NESTE DOCUMENTO

V.2026/01

Documento assinado eletronicamente por Graciela Cristina de Medeiros
Sanhudo, Servidor Público, em 14/10/2026, às 12:04, conforme o art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Jose Arnold Machado,
Gerente, em 14/10/2026, às 12:13, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006,
e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador
41887698 e o código CRC 3301E869.
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