

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DLC - Diretoria de Licitações e Contratos
Registro de Preços Eletrônico - 433/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/11/2024 14:14	05/11/2024 16:00	14/11/2024 23:59	21/11/2024 09:59	21/11/2024 10:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/11/2024 - 14:28:36	ESCLARECIMENTO LOCAIS DE ENTREGA EDITAL 433/2024	07/11/2024 - 14:28:36

Dúvida: Prezados,

No edital consta que o local de entrega será indicado quando da emissão do empenho, contudo o frete é um dos componentes de custo do produto e não há como mensurar se não for definido um range de atuação, inclusive da forma ampla como foi definido em edital, os licitantes acabam por onerar este custo, transferindo a incerteza para o poder público.

Seria bastante interessante e reduziria demasiadamente este custo, se indicassem os locais mais comuns de recebimento.

Aguardamos retorno breve.

Resposta: Senhor: Por se tratar de processo de Registro de Preços, com materiais que serão solicitados durante 12 meses pelas diversas Secretarias do Município, não há como ter apenas 1 local para entrega. Conforme pode ser observado no estudo técnico preliminar, há um nicho de Secretarias que mais exigem esse tipo de material (SMSURB, SMS, DMAE) e todas são dentro do Município. Por isso a forma ampla exigida no edital ao qual não tem como ser diferente. Cada órgão que solicitar 1 dos materiais vai emitir sua nota de empenho e determinar seu local de entrega (dentro dos limites do Município). Esperamos ter ajudado em sua dúvida. O pregoeiro.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AZULEJO ACAB. LISO, ARESTAS NAO RETIFICADAS, COR BRANCA, TAM. 20 X 20CM	52,53	1.400	m²	Homologado
0002	ARGAMASSA DE REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL, COR CINZA PLATINA	5,88	1.350	KG	Homologado
0003	PEDRA BRITADA DE BASALTO, NUMERO 01, LIMPA	115,60	2.340	m³	Fracassado
0004	PEDRA BRITADA NUMERO 0 OU PEDRISCO	110,73	1.860	m³	Fracassado
0005	PO DE PEDRA DE BASALTO	92,27	1.760	m³	Fracassado
0006	AREIA MEDIA, LIMPA, LIVRE DE TERRA VEGETAL E MATERIA ORGANICA	115,64	3.360	m³	Homologado
0007	ARGAMASSA COLANTE ACI, SACO COM 20 KG APROX.	13,96	1.410	SCO	Homologado
0008	ADESIVO SELANTE A BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ACETICO COM ANTIFUNGO, INCOLOR, TUBO 280G APROX	13,85	760	TUB	Homologado
0009	ARGAMASSA DE REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL, COR BRANCA	6,23	820	KG	Homologado
0010	VIDRO FANTASIA, TIPO MARTELADO, 3MM NO MINIMO, CHAPAS DE 1,30 X 1,30	244,51	210	PÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/11/2024 - 14:10	EDITAL 433-24.pdf
05/11/2024 - 14:10	EST. TEC. PREL..pdf
05/11/2024 - 14:10	Termo de Referência.pdf
05/11/2024 - 14:13	PUBL. ABERT. OFICIAL PE 433-24.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



21/11/2024 - 11:12:10	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 11:12:10	Negociação aberta para o processo 433/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 11:12:11	Negociação aberta para o processo 433/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,10 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 11:16:53		Você recebeu uma nova negociação no item 0010 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:17:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:17:44	Documentos solicitados para o processo 433/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 6,7 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:17:45	Documentos solicitados para o processo 433/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 8,10 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:22:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:22:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:23:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:23:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:23:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:38:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 16:39:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:16:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:16:13	Documentos solicitados para o processo 433/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 6,7 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:16:13	Documentos solicitados para o processo 433/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 8,10 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:18:05	PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	Senhores: Informamos que em sede de diligencia, abrimos o prazo para anexação dos documentos de habilitação. Atentar ao prazo de hoje. O pregoeiro.
25/11/2024 - 09:19:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:19:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:32:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:33:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 09:33:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 433/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/11/2024 - 11:46:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 433/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 11:47:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 433/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2024 - 16:07:17	PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO DA HABILITAÇÃO:.	Senhores: Abrimos prazo de intenção de recurso até as 19:05h, no dia de hoje (02/12). O pregoeiro.
06/12/2024 - 16:26:51	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,6,7,8,9,10 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2024 às 10:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 20cm	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	pierini	pierini	52,50	1.400	73.500,00
0002	Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor cinza platina	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	inkor	inkor	4,51	1.350	6.088,50
0003	Pedra britada de basalto, numero 01, limpa				0,00	2.340	0,00
0004	Pedra britada numero 0 ou pedrisco				0,00	1.860	0,00
0005	Po de pedra de basalto				0,00	1.760	0,00
0006	Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Monteblanco Mineradora	Monteblanco Mineradora	109,99	3.360	369.566,40
0007	Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox.	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Vitaforte	Vitaforte	11,19	1.410	15.777,90
0008	Adesivo selante a base de borracha de silicone, acetico com antifungo, incolor, tubo 280g aprox	MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	280g	PROSIL/SOUDAL	11,40	760	8.664,00
0009	Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor branca	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	inkor	inkor	4,59	820	3.763,80
0010	Vidro fantasia, tipo martelado, 3mm no minimo, chapas de 1,30 x 1,30	MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	3mm	CRISTAL	244,50	210	51.345,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 20cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:04	pierini	pierini	1.400	R\$120,00	R\$ 168.000,00	Sim
---	--------------------	--------------------------	---------	---------	-------	-----------	----------------	-----

0002 - Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor cinza platina

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:04	inkor	inkor	1.350	R\$10,00	R\$ 13.500,00	Sim
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.014.203/0001-89	19/11/2024 - 17:21:16	Inkor/Votoran	Inkor/Votoran	1.350	R\$11,50	R\$ 15.525,00	Sim

0003 - Pedra britada de basalto, numero 01, limpa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:04	vera cruz	vera cruz	2.340	R\$240,00	R\$ 561.600,00	Sim

0004 - Pedra britada numero 0 ou pedrisco

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:04	vera cruz	vera cruz	1.860	R\$300,00	R\$ 558.000,00	Sim

0005 - Po de pedra de basalto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:04	vera cruz	vera cruz	1.760	R\$240,00	R\$ 422.400,00	Sim

0006 - Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:04	eckert	eckert	3.360	R\$330,00	R\$ 1.108.800,00	Sim
SULISTA MINERADORA LTDA	25.309.961/0001-03	19/11/2024 - 13:51:30	AREIA MEDIA	PROPRIA	3.360	R\$115,00	R\$ 386.400,00	Sim
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.014.203/0001-89	19/11/2024 - 17:23:35	Montebianco Mineradora	Montebianco Mineradora	3.360	R\$255,00	R\$ 856.800,00	Sim

0007 - Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:05	inkor	inkor	1.410	R\$30,00	R\$ 42.300,00	Sim
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.014.203/0001-89	19/11/2024 - 17:24:16	Vitaforte	Vitaforte	1.410	R\$20,50	R\$ 28.905,00	Sim

0008 - Adesivo selante a base de borracha de silicone, acetico com antifungo, incolor, tubo 280g aprox

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:05	vonder	vonder	760	R\$30,00	R\$ 22.800,00	Sim
MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	03.780.326/0001-77	19/11/2024 - 14:10:54	280g	PROSIL/SOUDAL	760	R\$13,85	R\$ 10.526,00	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	19/11/2024 - 14:36:02	22034002000	TEKBOND	760	R\$13,85	R\$ 10.526,00	Sim



ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.014.203/0001-89	19/11/2024 - 17:27:29	Polyfort/Vonder	Polyfort/Vonder	760	R\$29,90	R\$ 22.724,00	Sim
-------------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----	----------	---------------	-----

0009 - Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor branca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	19/11/2024 - 12:03:05	inkor	inkor	820	R\$12,00	R\$ 9.840,00	Sim
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.014.203/0001-89	19/11/2024 - 17:28:09	Inkor/Votoran	Inkor/Votoran	820	R\$11,50	R\$ 9.430,00	Sim

0010 - Vidro fantasia, tipo martelado, 3mm no minimo, chapas de 1,30 x 1,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	03.780.326/0001-77	19/11/2024 - 14:11:55	3mm	CRISTAL	210	R\$300,00	R\$ 63.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	03.780.326/0001-77	060 dias
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.014.203/0001-89	90 dias
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	60 dias
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	90 dias
SULISTA MINERADORA LTDA	25.309.961/0001-03	90 dias

Lances Enviados

0001 - Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 20cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:04	120,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:27:31	52,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0002 - Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor cinza platina

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:04	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
19/11/2024 - 17:21:16	11,50 (proposta)	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:30:50	9,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:31:23	9,89	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:31:39	9,88	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:32:46	9,58	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:32:54	9,57	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:18	8,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:02	8,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:23	8,19	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:44	8,18	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:03	8,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:35:19	8,09	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido



21/11/2024 - 10:35:34	7,79	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:36:00	7,78	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:29	7,48	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:36:50	7,47	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:00	7,37	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:12	7,36	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:17	7,26	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:28	7,25	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:36	7,15	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:50	7,14	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:56	7,04	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:38:14	7,03	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:21	6,93	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:38:40	6,92	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:47	6,82	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:39:01	6,81	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:05	6,71	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:39:23	6,70	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:38	6,60	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:39:54	6,59	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:08	6,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:40:21	6,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:34	6,39	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:40:49	6,38	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:59	6,28	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:41:34	6,27	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:41:47	6,17	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:42:13	6,16	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:42:37	6,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:42:45	6,09	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:42:54	6,06	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:43:04	6,05	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:43:21	5,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:43:42	5,79	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:44:05	5,69	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:44:13	5,68	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:44:36	5,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



21/11/2024 - 10:44:48	5,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:03	5,39	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:20	5,38	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:26	5,25	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:45	5,24	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:51	5,14	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:01	5,13	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:06	5,03	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:28	5,02	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:34	4,92	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:45	4,91	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:54	4,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:47:15	4,84	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:47:21	4,74	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:47:28	4,73	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:48:10	4,63	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:48:19	4,62	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:48:50	4,57	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:49:04	4,56	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:49:25	4,51	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0003 - Pedra britada de basalto, numero 01, limpa

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:04	240,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Cancelado - sem negociação 21/11/2024 16:19:01
21/11/2024 - 10:27:48	160,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Cancelado - sem negociação 21/11/2024 16:19:01

0004 - Pedra britada numero 0 ou pedrisco

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:04	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Cancelado - sem negociação 21/11/2024 16:19:10
21/11/2024 - 10:27:56	180,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Cancelado - sem negociação 21/11/2024 16:19:10

0005 - Po de pedra de basalto

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:04	240,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Cancelado - sem negociação 21/11/2024 16:19:19
21/11/2024 - 10:28:03	180,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Cancelado - sem negociação 21/11/2024 16:19:19

0006 - Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:04	330,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
19/11/2024 - 13:51:30	115,00 (proposta)	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido



19/11/2024 - 17:23:35	255,00 (proposta)	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:28:26	195,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:31:31	114,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:07	114,50	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:28	114,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:00	114,00	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:14	113,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:55	113,00	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:09	112,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:39	112,00	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:57	111,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:03	111,00	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:27	110,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:39	110,00	25.309.961/0001-03 - SULISTA MINERADORA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:48	109,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido

0007 - Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:05	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
19/11/2024 - 17:24:16	20,50 (proposta)	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:28:52	20,40	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:31:55	20,39	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:26	20,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:33:55	13,95	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:08	13,94	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:23	13,90	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:49	13,89	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:21	13,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:35:39	13,84	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:47	13,34	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:36:17	13,33	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:45	12,83	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:02	12,82	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:11	12,72	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:20	12,71	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:27	12,61	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:42	12,60	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:51	12,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



21/11/2024 - 10:38:06	12,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:11	12,39	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:38:56	12,38	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:02	12,28	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:39:32	12,27	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:51	12,17	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:40:01	12,16	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:40	12,06	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:41:02	12,05	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:41:06	11,95	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:41:44	11,94	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:41:52	11,84	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:42:19	11,83	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:43:08	11,78	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:43:31	11,77	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:43:51	11,75	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:44:05	11,74	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:44:40	11,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:44:56	11,69	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:01	11,69	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:21	11,60	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:26	11,68	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:41	11,59	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:49	11,54	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:54	11,53	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:03	11,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:24	11,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:31	11,40	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:38	11,39	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:59	11,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:47:09	11,29	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:48:06	11,25	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:48:24	11,24	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:48:36	11,20	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:48:50	11,19	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido

0008 - Adesivo selante a base de borracha de silicone, acetico com antifungo, incolor, tubo 280g aprox

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

Página 9 de 17



19/11/2024 - 12:03:05	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
19/11/2024 - 14:10:54	13,85 (proposta)	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
19/11/2024 - 14:36:02	13,85 (proposta)	19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	Válido
19/11/2024 - 17:27:29	29,90 (proposta)	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:29:09	13,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:29:47	13,70	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:30:18	13,56	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:30:31	13,50	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:31:52	13,37	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:32:18	13,30	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:32:31	13,29	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:32:52	13,20	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:04	13,19	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:17	13,10	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:32	13,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:33:47	13,09	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:50	12,90	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:14	12,89	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:17	12,99	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:17	12,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:26	12,80	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:28	12,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:37	12,19	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:53	12,10	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:00	12,08	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:28	12,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:35:46	11,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:57	12,00	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:26	11,90	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:32	12,48	19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	Válido
21/11/2024 - 10:36:45	11,89	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:37	11,80	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:52	11,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:38:01	11,69	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:28	11,60	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido



21/11/2024 - 10:38:49	11,59	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:52	11,50	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:16	11,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:41:07	11,40	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido

0009 - Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor branca

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 12:03:05	12,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
19/11/2024 - 17:28:09	11,50 (proposta)	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:29:19	11,45	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:32:46	11,44	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:33:36	10,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:34:22	9,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:34:31	9,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:35:10	9,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:35:36	9,19	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:35:52	9,18	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:01	8,88	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:36:23	8,87	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:36:50	8,57	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:07	8,56	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:20	8,46	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:36	8,45	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:37:42	8,35	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:37:55	8,34	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:38:02	8,24	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:38:35	8,24	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:07	8,23	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:39:12	8,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:39:39	7,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:00	7,89	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:40:27	7,88	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:40:47	7,78	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:41:26	7,77	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:41:40	7,67	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:41:50	7,66	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:41:57	7,56	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:42:38	7,55	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido



21/11/2024 - 10:43:15	6,20	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:43:36	6,19	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:44:19	6,09	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:00	6,08	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:06	5,98	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:32	5,97	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:36	5,87	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:45:49	5,86	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:45:58	5,76	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:07	5,77	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:21	5,75	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:27	5,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:32	5,49	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:46:36	5,39	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:46:52	5,38	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:47:07	5,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:47:21	4,99	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:47:40	4,89	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:47:48	4,87	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:48:24	4,77	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:48:33	4,76	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:49:09	4,71	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:49:22	4,70	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:49:35	4,65	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/11/2024 - 10:49:51	4,64	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:50:19	4,59	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0010 - Vidro fantasia, tipo martelado, 3mm no minimo, chapas de 1,30 x 1,30

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/11/2024 - 14:11:55	300,00 (proposta)	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 10:27:42	244,51	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido
21/11/2024 - 11:16:53	244,50	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0008	21/11/2024 - 16:22:21	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	PROPOSTA 21.11 EDITAL 433.2024 POA 10 HS.pdf
0010	21/11/2024 - 16:22:32	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	PROPOSTA 21.11 EDITAL 433.2024 POA 10 HS.pdf
0001	21/11/2024 - 16:23:11	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PORTO ALEGRE 433-2024.pdf



0002	21/11/2024 - 16:23:24	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PORTO ALEGRE 433-2024.pdf
0009	21/11/2024 - 16:23:31	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PORTO ALEGRE 433-2024.pdf
0006	21/11/2024 - 16:38:52	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PE 433 2024 PMPA - Proposta final.pdf
0007	21/11/2024 - 16:39:07	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PE 433 2024 PMPA - Proposta final.pdf
0008	25/11/2024 - 09:19:03	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	HABILITAÇÃO MULTIFASE.pdf
0010	25/11/2024 - 09:19:26	03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	HABILITAÇÃO MULTIFASE.pdf
0001	25/11/2024 - 09:32:51	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ilovepdf_merged (67).pdf
0002	25/11/2024 - 09:33:06	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ilovepdf_merged (67).pdf
0009	25/11/2024 - 09:33:18	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ilovepdf_merged (67).pdf
0006	25/11/2024 - 11:46:56	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PE 433 2024 PMPA - Habilitação.pdf
0007	25/11/2024 - 11:47:10	13.014.203/0001-89 - ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PE 433 2024 PMPA - Habilitação.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/11/2024 - 16:19:01	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	Item 0003 - Pedra britada de basalto, numero 01, limpa
Desclassificação: sem negociação			
21/11/2024 - 16:19:10	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	Item 0004 - Pedra britada numero 0 ou pedrisco
Desclassificação: sem negociação			
21/11/2024 - 16:19:19	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	Item 0005 - Po de pedra de basalto
Desclassificação: sem negociação			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/12/2024 - 19:05	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
05/11/2024 - 14:14:57	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: não se aplica.
21/11/2024 - 10:19:58	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES...
21/11/2024 - 10:20:12	Pregoeiro	BEM VINDOS AO PERP 433/2024.
21/11/2024 - 10:20:43	Pregoeiro	ESTAMOS COM INSTABILIDADE DE CONEXÃO COM O PORTAL. PERDOEM NOSSO ATRASO.
21/11/2024 - 10:21:00	Pregoeiro	Vamos analisar as propostas e em seguida retornaremos.
21/11/2024 - 10:21:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/11/2024 - 10:24:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/11/2024 - 10:24:44	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/11/2024 - 10:24:44	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/11/2024 - 10:24:44	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/11/2024 - 10:26:06	Pregoeiro	Senhores.. infelizmente há itens que não terão disputa pois tem somente 1 proposta válida: 1, 3, 4, 5 e 10.. e estes estão acima de nossos valores estimados.
21/11/2024 - 10:26:33	Pregoeiro	Pedimos que no tempo randomico reduzam esses valores para podermos adquirir.
21/11/2024 - 10:26:39	Pregoeiro	VAMOS DAR INICIO À DISPUTA.
21/11/2024 - 10:26:59	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
21/11/2024 - 10:27:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.



21/11/2024 - 10:27:09	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:11	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:11	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/11/2024 - 10:27:13	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:13	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/11/2024 - 10:27:20	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:20	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/11/2024 - 10:27:21	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:21	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/11/2024 - 10:27:24	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:27	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:32	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:27:33	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
21/11/2024 - 10:28:57	Pregoeiro	PARA OS ITENS QUE NÃO SERÃO DISPUTADOS, PEDIMOS QUE REDUZAM AO VALOR DE NOSSA REFERENCIA, MAS PODENDO SER O VALOR ARREDONDADO OU ELIMINADO OS CENTAVOS.
21/11/2024 - 10:33:04	Pregoeiro	SENHORES.. PRECISAMOS DE VALORES IGUAIS OU MENORES QUE NOSSA REFERENCIA PARA PODERMOS ADQUIRIR... POR FAVOR
21/11/2024 - 10:37:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:37:12	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:37:15	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:37:21	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:37:33	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:39:06	Pregoeiro	SENHORES,, ITEM 9 TEM DISPUTA..
21/11/2024 - 10:41:49	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:43:07	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:50:50	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:51:26	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:52:21	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
21/11/2024 - 10:54:26	Pregoeiro	bEM SENHORES, PRECISAREMOS NEGOCIAR OS DEMAIS VALORES QUE NÃO FORAM DISPUTADOS.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 52,50.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0002 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 4,51.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 160,00.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0004 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 180,00.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0005 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 180,00.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0006 teve como arrematante ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 109,99.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0007 teve como arrematante ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 11,19.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0008 teve como arrematante MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 11,40.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0009 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 4,59.
21/11/2024 - 10:54:40	Sistema	O item 0010 teve como arrematante MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 244,51.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:55:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 11:05.
21/11/2024 - 10:56:12	Pregoeiro	SOLICITAMOS AO LICITANTE DR ROCHA QUE VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NOS VALORES DOS ITENS 3, 4 E 5 A FIM DE PODERMOS ADQUIRIR.
21/11/2024 - 11:01:16	Sistema	O fornecedor ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0009.



21/11/2024 - 11:01:16	Sistema	O prazo limite para intenção de recursos para o item 0009 foi encerrado devido ao declínio de todos os interessados.
21/11/2024 - 11:01:28	Sistema	O fornecedor ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
21/11/2024 - 11:01:28	Sistema	O prazo limite para intenção de recursos para o item 0002 foi encerrado devido ao declínio de todos os interessados.
21/11/2024 - 11:01:34	Sistema	O fornecedor ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0008.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 14:30 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 11:12:42	F. ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0007: Bom dia, este é nosso melhor lance.
21/11/2024 - 11:12:57	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0001: Bom dia! Este é meu melhor lance.
21/11/2024 - 11:13:11	Pregoeiro	vamos lá senhores, pedimos um valor melhor para negociação. Ex. item 10.. poderia arredondar para 244,00
21/11/2024 - 11:13:12	F. MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	Negociação Item 0008: bom dia, estamos no melhor valor para os lotes
21/11/2024 - 11:13:15	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0003: Bom dia! Este é nosso melhor lance.
21/11/2024 - 11:13:27	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0004: Bom dia! Este é nosso melhor lance.
21/11/2024 - 11:13:38	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0005: Bom dia! Este é nosso melhor lance.
21/11/2024 - 11:13:52	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0009: Bom dia! Este é meu melhor lance.
21/11/2024 - 11:14:14	Pregoeiro	senhor precisamos destes materiais... poderia fazer uma redução até nosso valor??
21/11/2024 - 11:16:53	Sistema	O item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 244,50.
21/11/2024 - 11:17:31	Pregoeiro	LICITANTE DR ROCHA.. PODERIA VERIFICAR ??
21/11/2024 - 11:19:54	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0005: Vou verificar.
21/11/2024 - 11:25:54	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0003: Infelizmente não consigo fornecer no valor de referência.
21/11/2024 - 12:47:48	Pregoeiro	nenhum dos 3 itens senhor?????
21/11/2024 - 13:19:27	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Negociação Item 0003: Boa tarde! Infelizmente as britas não consigo, tendo em vista que somos revenda.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:17:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 - 16:18:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI no item 0003.
21/11/2024 - 16:18:21	Sistema	Motivo: sem negociação
21/11/2024 - 16:18:39	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI no item 0004.
21/11/2024 - 16:18:39	Sistema	Motivo: sem negociação
21/11/2024 - 16:18:52	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI no item 0005.
21/11/2024 - 16:18:52	Sistema	Motivo: sem negociação
21/11/2024 - 16:19:01	Sistema	O fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/11/2024 - 16:19:01	Sistema	Motivo: sem negociação



21/11/2024 - 16:19:10	Sistema	O fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/11/2024 - 16:19:10	Sistema	Motivo: sem negociação
21/11/2024 - 16:19:19	Sistema	O fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/11/2024 - 16:19:19	Sistema	Motivo: sem negociação
21/11/2024 - 16:22:21	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 16:22:32	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 16:23:11	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 16:23:24	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 16:23:31	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 16:27:29	F. DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	Documentação Item 0001: Boa tarde! Proposta final anexada.
21/11/2024 - 16:38:52	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 16:39:07	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:19:03	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 09:19:26	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 09:32:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 09:33:06	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 09:33:18	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 11:46:56	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
25/11/2024 - 11:47:10	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2024 - 16:04:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.
02/12/2024 - 16:04:52	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.
02/12/2024 - 16:04:52	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.
02/12/2024 - 16:05:03	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
02/12/2024 - 16:05:03	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
02/12/2024 - 16:05:14	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA.
02/12/2024 - 16:05:14	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA.
02/12/2024 - 16:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
02/12/2024 - 16:05:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 19:05.
03/12/2024 - 15:13:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:33	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.



05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
05/12/2024 - 17:59:40	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
06/12/2024 - 16:26:52	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,6,7,8,9,10 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2024 às 10:00.

NORTHON CHAVES DE FREITAS

Pregoeiro

Letícia Novello Cezarotto

Autoridade Competente

Tamires Barcellos Peron

Apoio

William Quadros Kraemer

Apoio

