

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

DLC - Diretoria de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico - 229/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/08/2025 15:20	29/08/2025 17:00	10/09/2025 23:59	15/09/2025 09:59	15/09/2025 10:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/09/2025 - 17:27:42	ESCLARECIMENTO	12/09/2025 - 10:05:38

Dúvida: Prezados, manifestando interesse em participar da presente licitação, solicitamos por gentileza que a administração preste os seguintes esclarecimentos abaixo:

1.Item 8.5.3 do Termo de Referência – Kit de Ligação Padrão CEEE
No referido item consta que o kit de ligação é composto de poste, caixa, disjuntores, ARs e demais elementos, conforme projeto elétrico. Contudo, não há composição detalhada da caixa acoplada ao poste metálico.

- Esta caixa incluirá medidor de energia ou será realizada ligação direta à rede da concessionária?
- Poderiam disponibilizar a lista completa dos componentes previstos para a caixa?

2.Adequação de Calçadas (ponto unitário)

Segundo o edital, haverá adequação de calçadas de acordo com o modelo de abrigo (módulo simples e módulo duplo). Solicitamos esclarecer:

- Quais as medidas específicas de calçada previstas para cada modelo de abrigo?
- Qual a composição técnica da calçada (espessura, tipos de materiais, uso de malha de aço, brita, lona etc.)?

3.Implantação e Manutenção de Baías para Embarque e Desembarque

- Existe projeto executivo ou definição de medidas para implantação das baías?
- Há descritivo técnico detalhado de como deve ser feita tanto a implantação quanto a manutenção das baías de embarque e desembarque?

Considerando que as informações acima impactam diretamente na correta elaboração das propostas, solicitamos a retificação do Termo de Referência/Projeto Básico para que sejam incluídas as definições completas quanto:

- à composição da caixa acoplada ao poste;
- às medidas e composição técnica das calçadas por tipo de abrigo;
- ao projeto, medidas e descritivos técnicos relativos à implantação e manutenção das baías de embarque e desembarque.

O detalhamento desses pontos é fundamental para assegurar a isonomia entre os licitantes, a elaboração de propostas precisas e a execução fiel do objeto.

Aguardamos um retorno.

Resposta: 1) O valor do Kit de Ligação Padrão CEEE está contido nos itens COT-01 - Fornecimento Parada Segura - Módulo Simples e COT-02 - Fornecimento Parada Segura - Módulo Duplo, e detalhado no Anexo VII - Projetos Referenciais (33251999), Projeto de Entrada de Operação de Transporte.

Por se tratar de Abrigo de Transporte Público e conforme regulação da ANEEL em virtude da carga, a ligação é direta;

Ainda no Anexo VII - Projetos Referenciais (33251999), Projeto de Entrada de Operação de Transporte, segue lista completa.

- 1- Para o Ramal de Ligação: Cabo Multiplex-D 10mm2 de alumínio.
- 2- Para o Ramal de Entrada: Cabo Singelo, condutores de cobre, PVC, tensão 0,6/1 kV, classe de encordoamento 2, de 10mm2.
- 3- Armação secundária de um e dois estribos, com isolador tipo roldana 76x80mm, para condutores multiplex, preso ao poste com cinta.
- 4- Curva 90 graus rígida de PVC, classe A, rosqueável, ref. rosca 1.1/2" (NBR 15465).
- 5- Poste de aço com caixa acoplada, de seção quadrado, galv. a fogo, altura de 7m, 70x70mm, engastado em base de concreto de 50X50X100cm, conforme NBR 6591.
- 6- Caixa acoplada: caixa em chapa de aço zincada de 32x20x14cm, IP64, CH18, com fecho p/ cadeado padrão CEEE. Porta de abertura mínima de 130 graus, com borracha de vedação.
- 7- Dispositivo para cadeado padrão CEEE.
- 8- Caixa de inspeção: balde de policarbonato ou plástico, com tampa, fundo permitindo dreno.
- 9- Eletroduto de PVC rígido, rosqueável, ref. rosca 1.1/2", com bucha e arruela para acabamento.
- 10 Eletrodo de aterramento, tipo haste de cobre, 2400mmx15mm, com enterramento totalmente vertical. 11- Conductor de aterramento: cabo de cobre isolado 450/750V, seção 10mm2 (NBR 6148).
- 12 Cabo de cobre, singelo, isol. PVC, 0,6/1,0kV, classe de encordoamento 5 flexível (2,5mm2).
- 13- Disjuntor 10A, bipolar, cap. de interrupção mínima de 10kA, tensão de 220V, curva C. 14- Dispositivo Diferencial Residual (DR), 30mA, 25A, tipo AC, bipolar, 220V.
- 15- Contatora le de 10A, tensão 127/220V.
- 16 Relé fotoelétrico (fotocélula), 220V, 1800VA, IP65, contatos N.A.
- 17- Eletroduto de PVC, ref. rosca 1", com bucha e arruela para acabamento.

No mercado, há venda de KIT Padrão CEEE de diferentes configurações, consideramos que o conjunto proposto poderá abarcar estas diferenças, desde que atendendo a Legislação Vigente.

2) As medidas específicas de calçadas estão definidas no Anexo VII - Projetos Referenciais (33251999), ESQUEMA PISO PARADA SEGURA - EMBARQUE, podendo sofrer pequenos ajustes conforme o DETALHAMENTO DE PROJETOS, apresentadas no Anexo VIII - Caderno de Projetos de Instalação (33252046) INSTALAÇÃO PADRÃO e INSTALAÇÃO PADRÃO - PS Dupla; ainda no Anexo VIII - Caderno de Projetos de Instalação (33252046) consta o Projetos de Instalação com Intervenções Específicas, com as medidas de pontos específicos.

A composição é conforme SINAPI 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022.

3) Anexo VIII - Caderno de Projetos de Instalação (33252046) consta o Projetos de Instalação com Intervenções Específicas, com as medidas de pontos específicos.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	DETALHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO	1.871,35	48,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0002	DETALHAMENTO DE ACESSIBILIDADE	1.148,59	48,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0003	PLANO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	6.748,17	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0004	APOIO TÉCNICO	18.308,38	12,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0005	ART/RRT - DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	337,25	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0006	PLACA DE OBRA EM ALUMÍNIO - 3,00 X 1,50 COM SUPORTE DE MADEIRA	3.581,28	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0007	LABORATÓRIO DE SOLOS (CONSULTORIA DNIT)	5.538,78	12,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0008	EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS E AGREGADOS, EXCLUSO EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	113,46	100,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0009	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	11.814,89	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0010	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	9.451,92	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0011	BALIZADOR REFLETIVO CÔNICO FLEXÍVEL - H 114 CM E BASE OCTOGONAL Ø 40 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	22,32	864,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0012	INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO - ALT. 1,20 M	9,40	2.193,8400	m	Homologado	Menor Preço
0013	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,60 X 0,80 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA	416,75	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0014	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA Ø 0,50 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA	283,67	144,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0015	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 2,00 X 1,00 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA	1.435,35	48,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0016	REMOÇÃO DE ABRIGO EXISTENTE - SEM APROVEITAMENTO	31,88	44,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	3,22	225,5000	M3XKM	Homologado	Menor Preço
0018	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	162,33	11,8800	m³	Homologado	Menor Preço
0019	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	188,59	136,9600	m²	Homologado	Menor Preço
0020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADAS (ESPESSURA 10 CM)	16,22	393,6800	m²	Homologado	Menor Preço
0021	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	160,62	18,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0022	REMOÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO	13,38	163,8000	UN	Homologado	Menor Preço
0023	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	19,12	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	11,75	221,3900	m³	Homologado	Menor Preço



0025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	63,03	294,9700	m	Homologado	Menor Preço
0026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	953,88	270,3600	m³	Homologado	Menor Preço
0027	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	3,22	1.859,5800	M3XKM	Homologado	Menor Preço
0028	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	4,88	20,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0029	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	6,15	209,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0030	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	2,05	887,0700	m	Homologado	Menor Preço
0031	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	0,71	181,0000	m	Homologado	Menor Preço
0032	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	19,12	38,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0033	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	7,95	149,4000	m³	Homologado	Menor Preço
0034	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	171,46	433,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0035	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	63,03	125,0000	m	Homologado	Menor Preço
0036	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	3,22	7.427,2200	M3XKM	Homologado	Menor Preço
0037	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	203,40	129,9000	m³	Homologado	Menor Preço
0038	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	20,86	90,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0039	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	3,78	343,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0040	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	11,26	449,9700	m³	Homologado	Menor Preço
0041	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	20,86	140,0000	m²	Homologado	Menor Preço



0042	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	11,26	253,1900	m³	Homologado	Menor Preço
0043	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	3,22	5.364,9700	M3XKM	Homologado	Menor Preço
0044	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	7,95	117,4500	m³	Homologado	Menor Preço
0045	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	3,78	140,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0046	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	0,71	59,4000	m	Homologado	Menor Preço
0047	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	203,40	75,0000	m³	Homologado	Menor Preço
0048	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	171,46	250,0000	m²	Homologado	Menor Preço
0049	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL	273,31	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0050	INSTALAÇÃO PARADA SEGURA - MÓDULO SIMPLES	1.378,88	32,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0051	BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 0,60 X 0,30 X 1,00 M (COM ARMADURA E CHUMBADOR)	553,28	64,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO PARADA SEGURA - MÓDULO SIMPLES	70.421,96	32,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0053	INSTALAÇÃO PARADA SEGURA - MÓDULO DUPLO	2.068,32	7,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0054	REMOÇÃO DE PLACAS E SUPORTES	17,43	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0055	REMOÇÃO DE BALIZADORES	8,71	36,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0056	REMOÇÃO DE TELA	3,48	68,0000	m	Homologado	Menor Preço
0057	BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 0,60 X 0,30 X 1,00 M (COM ARMADURA E CHUMBADOR)	553,28	21,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0058	FORNECIMENTO PARADA SEGURA - MÓDULO DUPLO	103.519,50	7,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0059	REMOÇÃO DE PLACAS E SUPORTES	17,43	186,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0060	REMOÇÃO DE BALIZADORES	8,71	828,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0061	REMOÇÃO DE TELA	3,48	2.125,8400	m	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/08/2025 - 15:14	Edital_PE_n_229_2025.pdf
29/08/2025 - 15:14	Termo_de_Referencia PE 229_2025.pdf
29/08/2025 - 15:16	Orcamento_Caminho_do_Meio_Modelo_EPOSDLC_R03(1)(1).xlsx
29/08/2025 - 15:16	Anexo_II_cronograma_qualificacao_pontos_de_onibus.pdf
29/08/2025 - 15:17	Anexo_IV_FICHA_TECNICA_DOS_PONTOS_DE_ONIBUS_2024set09.pdf
29/08/2025 - 15:17	Anexo_V_Caderno_de_levantamentos.pdf



29/08/2025 - 15:18	Anexo_VI_Caderno_Investigacao_Geotecnica.pdf
29/08/2025 - 15:18	Anexo_VII_Projetos_Referenciais.pdf
29/08/2025 - 15:18	Anexo_VIII_Caderno_de_Projetos_de_Instalacao_fev24.pdf
29/08/2025 - 15:18	ART_Guilhermeassinado.pdf
29/08/2025 - 15:19	ART_AMERICO_PARADAS.pdf
29/08/2025 - 15:19	ART_sondagem_Cargo_e_funcao_PMPA.pdf
29/08/2025 - 15:19	RRT_FLAVIO.pdf
29/08/2025 - 15:19	DOPA_Abertura.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/09/2025 - 11:06:10	Envio de Propostas Readequadas 229/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 11:08:17	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2025 - 14:18:41	Envio de Propostas Readequadas 229/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 14:59:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2025 - 15:55:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 08:21:58	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 08:43:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 09:16:36	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 11:31:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 15:28:46	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 18:13:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 18:35:32	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 11:29:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 08:33:12	Envio de Propostas Readequadas 229/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/09/2025.
22/09/2025 - 08:33:31	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 10:56:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 10:57:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 08:45:07	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 11:18:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 14:01:58	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/09/2025 - 14:36:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 13:17:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 15:42:26	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 17:31:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2025 - 10:38:43	Documentos solicitados para o processo 229/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 229/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2025 - 11:51:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 229/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 09.640.272/0001-20 - Endereço: RUA VINTE E CINCO DE JULHO - CEP: 91030270 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3219-6341

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE ABRIGOS (PONTOS DE PARADA) DO MODELO PARADA SEGURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.					
	0001	DETALHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48,0000 UN	R\$ 1.684,21	R\$ R\$ 80.842,08
	0002	DETALHAMENTO DE ACESSIBILIDADE	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48,0000 UN	R\$ 1.033,73	R\$ R\$ 49.619,04
	0003	PLANO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000 UN	R\$ 6.073,36	R\$ R\$ 6.073,36
	0004	APOIO TÉCNICO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12,0000 MÊS	R\$ 16.477,53	R\$ R\$ 197.730,36
	0005	ART/RRT - DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000 UN	R\$ 303,52	R\$ R\$ 303,52
	0006	PLACA DE OBRA EM ALUMÍNIO - 3,00 X 1,50 COM SUPORTE DE MADEIRA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2,0000 UN	R\$ 3.223,15	R\$ R\$ 6.446,30
	0007	LABORATÓRIO DE SOLOS (CONSULTORIA DNIT)	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12,0000 MÊS	R\$ 5.538,78	R\$ R\$ 66.465,36
	0008	EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS E AGREGADOS, EXCLUSO EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100,0000 UN	R\$ 113,46	R\$ R\$ 11.346,00
	0009	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000 UN	R\$ 10.630,98	R\$ R\$ 10.630,98
	0010	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000 UN	R\$ 8.504,79	R\$ R\$ 8.504,79
	0011	BALIZADOR REFLETIVO CÔNICO FLEXÍVEL - H 114 CM E BASE OCTOGONAL Ø 40 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	864,0000 UN	R\$ 17,85	R\$ R\$ 15.422,40
	0012	INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO - ALT. 1,20 M	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.193,8400 m	R\$ 7,52	R\$ R\$ 16.497,68
	0013	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,60 X 0,80 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2,0000 UN	R\$ 333,41	R\$ R\$ 666,82



0014	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA Ø 0,50 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	144,0000 UN	R\$ 226,93	R\$ R\$ 32.677,92
0015	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 2,00 X 1,00 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48,0000 UN	R\$ 1.148,27	R\$ R\$ 55.116,96
0016	REMOÇÃO DE ABRIGO EXISTENTE - SEM APROVEITAMENTO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	44,0000 UN	R\$ 25,49	R\$ R\$ 1.121,56
0017	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	225,5000 M3XKM	R\$ 3,22	R\$ R\$ 726,11
0018	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	PRÓPRIO	PRÓPRIO	11,8800 m³	R\$ 162,33	R\$ R\$ 1.928,48
0019	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	136,9600 m²	R\$ 188,59	R\$ R\$ 25.829,29
0020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADAS (ESPESURA 10 CM)	PRÓPRIO	PRÓPRIO	393,6800 m²	R\$ 16,22	R\$ R\$ 6.385,49
0021	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	18,0000 m²	R\$ 160,62	R\$ R\$ 2.891,16
0022	REMOÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	163,8000 UN	R\$ 13,38	R\$ R\$ 2.191,64
0023	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	6,0000 UN	R\$ 19,12	R\$ R\$ 114,72
0024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	221,3900 m³	R\$ 11,75	R\$ R\$ 2.601,33
0025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	294,9700 m	R\$ 63,03	R\$ R\$ 18.591,96
0026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PRÓPRIO	PRÓPRIO	270,3600 m³	R\$ 953,88	R\$ R\$ 257.891,00
0027	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.859,5800 M3XKM	R\$ 3,22	R\$ R\$ 5.987,85
0028	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20,0000 m²	R\$ 4,88	R\$ R\$ 97,60
0029	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	209,0000 m²	R\$ 6,15	R\$ R\$ 1.285,35
0030	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	887,0700 m	R\$ 2,05	R\$ R\$ 1.818,49
0031	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	181,0000 m	R\$ 0,71	R\$ R\$ 128,51
0032	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	38,0000 UN	R\$ 19,12	R\$ R\$ 726,56



0033	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	149,4000 m³	R\$ 7,95	R\$ R\$ 1.187,73
0034	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	PRÓPRIO	PRÓPRIO	433,0000 m²	R\$ 171,46	R\$ R\$ 74.242,18
0035	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	125,0000 m	R\$ 63,03	R\$ R\$ 7.878,75
0036	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7.427,2200 M3XKM	R\$ 3,22	R\$ R\$ 23.915,65
0037	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	129,9000 m³	R\$ 203,40	R\$ R\$ 26.421,66
0038	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	PRÓPRIO	PRÓPRIO	90,0000 m²	R\$ 20,86	R\$ R\$ 1.877,40
0039	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	343,0000 m²	R\$ 3,78	R\$ R\$ 1.296,54
0040	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	449,9700 m³	R\$ 11,26	R\$ R\$ 5.066,66
0041	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	PRÓPRIO	PRÓPRIO	140,0000 m²	R\$ 20,86	R\$ R\$ 2.920,40
0042	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	253,1900 m³	R\$ 11,26	R\$ R\$ 2.850,92
0043	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.364,9700 M3XKM	R\$ 3,22	R\$ R\$ 17.275,20
0044	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	117,4500 m³	R\$ 7,95	R\$ R\$ 933,73
0045	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	140,0000 m²	R\$ 3,78	R\$ R\$ 529,20



0046	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	59,4000 m	R\$ 0,71	R\$ R\$ 42,17
0047	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	PRÓPRIO	PRÓPRIO	75,0000 m³	R\$ 203,40	R\$ R\$ 15.255,00
0048	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250,0000 m²	R\$ 171,46	R\$ R\$ 42.865,00
0049	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8,0000 UN	R\$ 273,31	R\$ R\$ 2.186,48
0050	INSTALAÇÃO PARADA SEGURA - MÓDULO SIMPLES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	32,0000 UN	R\$ 1.240,97	R\$ R\$ 39.711,04
0051	BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 0,60 X 0,30 X 1,00 M (COM ARMADURA E CHUMBADOR)	PRÓPRIO	PRÓPRIO	64,0000 UN	R\$ 497,95	R\$ R\$ 31.868,80
0052	FORNECIMENTO PARADA SEGURA - MÓDULO SIMPLES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	32,0000 UN	R\$ 28.987,64	R\$ R\$ 927.604,48
0053	INSTALAÇÃO PARADA SEGURA - MÓDULO DUPLO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7,0000 UN	R\$ 1.861,45	R\$ R\$ 13.030,15
0054	REMOÇÃO DE PLACAS E SUPORTES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8,0000 UN	R\$ 15,69	R\$ R\$ 125,52
0055	REMOÇÃO DE BALIZADORES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	36,0000 UN	R\$ 7,84	R\$ R\$ 282,24
0056	REMOÇÃO DE TELA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	68,0000 m	R\$ 3,13	R\$ R\$ 212,84
0057	BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 0,60 X 0,30 X 1,00 M (COM ARMADURA E CHUMBADOR)	PRÓPRIO	PRÓPRIO	21,0000 UN	R\$ 497,95	R\$ R\$ 10.456,95
0058	FORNECIMENTO PARADA SEGURA - MÓDULO DUPLO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7,0000 UN	R\$ 38.604,57	R\$ R\$ 270.231,99
0059	REMOÇÃO DE PLACAS E SUPORTES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	186,0000 UN	R\$ 15,69	R\$ R\$ 2.918,34
0060	REMOÇÃO DE BALIZADORES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	828,0000 UN	R\$ 7,84	R\$ R\$ 6.491,52
0061	REMOÇÃO DE TELA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.125,8400 m	R\$ 3,13	R\$ R\$ 6.653,88
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.424.993,09
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.424.993,09

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - DETALHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 14:57:06	SIGNASUL	SIGNASUL	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não



SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:07:38	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:05	PROPRIA	PROPRIA	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:37:03	PRÓPRIO	PRÓPRIA	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:24:49	N/A	N/A	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:00:46	AP01	PRÓPRIA	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:01:00	FABRICANTE/FORNECEDOR	PROPRIA	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	48,0000	R\$1.871,35	R\$ 89.824,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - DETALHAMENTO DE ACESSIBILIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 14:57:37	SIGNASUL	SIGNASUL	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:07:45	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:05	PROPRIA	PROPRIA	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:37:22	PRÓPRIO	PRÓPRIA	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:25:16	N/A	N/A	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:01:21	AP01	PRÓPRIA	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:01:28	PROPRIO	PROPRIA	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	48,0000	R\$1.148,59	R\$ 55.132,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PLANO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 14:58:11	SIGNASUL	SIGNASUL	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:07:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:37:46	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não



BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:25:42	N/A	N/A	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:25:00	AP01	PRÓPRIA	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:01:58	PROPRIO	PROPRIA	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	1,0000	R\$6.748,17	R\$ 6.748,17	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - APOIO TÉCNICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 14:59:01	SIGNASUL	SIGNASUL	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:08:03	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:38:41	PRÓPRIO	PRÓPRIA	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:26:11	N/A	N/A	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:25:27	AP01	PRÓPRIA	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:02:37	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	12,0000	R\$18.308,38	R\$ 219.700,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ART/RRT - DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 14:59:37	SIGNASUL	SIGNASUL	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:08:20	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:38:59	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:26:44	N/A	N/A	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:25:49	AP01	PRÓPRIA	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:04:41	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	1,0000	R\$337,25	R\$ 337,25	Não



LOTE 0001 - ITEM 0006 - PLACA DE OBRA EM ALUMÍNIO - 3,00 X 1,50 COM SUPORTE DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:00:20	SIGNASUL	SIGNASUL	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:08:49	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:39:39	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:27:19	N/A	N/A	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:27:17	AP01	PRÓPRIA	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:05:24	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	2,0000	R\$3.581,28	R\$ 7.162,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - LABORATÓRIO DE SOLOS (CONSULTORIA DNIT)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:01:06	SIGNASUL	SIGNASUL	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:08:59	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:40:01	PRÓPRIO	PRÓPRIA	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:27:43	N/A	N/A	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:27:50	AP01	PRÓPRIA	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:06:31	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	12,0000	R\$5.538,78	R\$ 66.465,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS E AGREGADOS, EXCLUSO EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:02:09	SIGNASUL	SIGNASUL	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:09:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não



VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:40:25	PRÓPRIO	PRÓPRIA	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:28:13	N/A	N/A	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:28:28	AP01	PRÓPRIA	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:06:58	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	100,0000	R\$113,46	R\$ 11.346,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:02:36	SIGNASUL	SIGNASUL	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 15:46:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:06	PROPRIA	PROPRIA	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:40:51	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:28:37	N/A	N/A	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:29:07	AP01	PRÓPRIA	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:07:20	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	1,0000	R\$11.814,89	R\$ 11.814,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:03:16	SIGNASUL	SIGNASUL	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:09:46	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:41:33	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:29:01	N/A	N/A	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:44:50	AP01	PRÓPRIA	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não



NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:07:47	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	1,0000	R\$9.451,92	R\$ 9.451,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - BALIZADOR REFLETIVO CÔNICO FLEXÍVEL - H 114 CM E BASE OCTOGONAL Ø 40 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:04:58	SIGNASUL	SIGNASUL	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:09:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:41:57	PRÓPRIO	PRÓPRIA	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:29:33	N/A	N/A	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:45:20	AP01	PRÓPRIA	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:08:14	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	864,0000	R\$22,32	R\$ 19.284,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO - ALT. 1,20 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:06:11	SIGNASUL	SIGNASUL	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 15:53:55	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:42:31	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:30:03	N/A	N/A	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:45:54	AP01	PRÓPRIA	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:09:13	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	2.193,8400	R\$9,40	R\$ 20.622,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,60 X 0,80 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:06:49	SIGNASUL	SIGNASUL	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:09:27	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:43:17	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:30:30	N/A	N/A	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:46:16	AP01	PRÓPRIA	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:09:43	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	2,0000	R\$416,75	R\$ 833,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA Ø 0,50 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:07:25	SIGNASUL	SIGNASUL	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 15:56:01	PRÓPRIO	PRÓPRIO	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:44:04	PRÓPRIO	PRÓPRIA	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:30:59	N/A	N/A	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:46:39	AP01	PRÓPRIA	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:10:42	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	144,0000	R\$283,67	R\$ 40.848,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 2,00 X 1,00 M EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO I COM SUPORTE DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:07:55	SIGNASUL	SIGNASUL	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:14:07	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não



VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:44:45	PRÓPRIO	PRÓPRIA	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:31:26	N/A	N/A	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:50:48	AP01	PRÓPRIA	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:11:12	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	48,0000	R\$1.435,35	R\$ 68.896,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - REMOÇÃO DE ABRIGO EXISTENTE - SEM APROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:08:52	SIGNASUL	SIGNASUL	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:09:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:45:08	PRÓPRIO	PRÓPRIA	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:32:01	N/A	N/A	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:51:21	AP01	PRÓPRIA	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:11:34	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	44,0000	R\$31,88	R\$ 1.402,72	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:10:37	SIGNASUL	SIGNASUL	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:22:09	PRÓPRIO	PRÓPRIO	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:07	PROPRIA	PROPRIA	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:45:23	PRÓPRIO	PRÓPRIA	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:32:32	N/A	N/A	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:51:34	AP01	PRÓPRIA	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não



NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:11:56	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	225,5000	R\$3,22	R\$ 726,11	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:11:40	SIGNASUL	SIGNASUL	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:22:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:45:40	PRÓPRIO	PRÓPRIA	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:33:07	N/A	N/A	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:52:12	AP01	PRÓPRIA	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:12:26	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	11,8800	R\$162,33	R\$ 1.928,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:12:17	SIGNASUL	SIGNASUL	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:30:45	PRÓPRIO	PRÓPRIO	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:45:58	PRÓPRIO	PRÓPRIA	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:33:36	N/A	N/A	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:52:35	AP01	PRÓPRIA	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:12:56	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	136,9600	R\$188,59	R\$ 25.829,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADAS (ESPESSURA 10 CM)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:13:35	SIGNASUL	SIGNASUL	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:30:36	PRÓPRIO	PRÓPRIO	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:46:18	PRÓPRIO	PRÓPRIA	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:34:05	N/A	N/A	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:52:59	AP01	PRÓPRIA	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:13:37	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	393,6800	R\$16,22	R\$ 6.385,49	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:14:35	SIGNASUL	SIGNASUL	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:31:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:46:52	PRÓPRIO	PRÓPRIA	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:35:19	N/A	N/A	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:53:26	AP01	PRÓPRIA	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:14:58	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	18,0000	R\$160,62	R\$ 2.891,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:15:06	SIGNASUL	SIGNASUL	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:33:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não



GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:47:18	PRÓPRIO	PRÓPRIA	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:35:37	N/A	N/A	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:53:50	AP01	PRÓPRIA	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:15:21	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	163,8000	R\$13,38	R\$ 2.191,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:15:33	SIGNASUL	SIGNASUL	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:35:07	PRÓPRIO	PRÓPRIO	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:47:35	PRÓPRIO	PRÓPRIA	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:36:09	N/A	N/A	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:54:06	AP01	PRÓPRIA	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:15:39	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	6,0000	R\$19,12	R\$ 114,72	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:16:21	SIGNASUL	SIGNASUL	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:36:24	PRÓPRIO	PRÓPRIO	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:08	PROPRIA	PROPRIA	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:47:51	PRÓPRIO	PRÓPRIA	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:36:36	N/A	N/A	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:54:26	AP01	PRÓPRIA	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não



NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:16:01	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	221,3900	R\$11,75	R\$ 2.601,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:17:05	SIGNASUL	SIGNASUL	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:10:04	PRÓPRIO	PRÓPRIO	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:48:50	PRÓPRIO	PRÓPRIA	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:37:04	N/A	N/A	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:54:47	AP01	PRÓPRIA	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:16:41	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	294,9700	R\$63,03	R\$ 18.591,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:18:00	SIGNASUL	SIGNASUL	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:43:15	PRÓPRIO	PRÓPRIO	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:38	Propria	Propria	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:49:14	PRÓPRIO	PRÓPRIA	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:37:41	N/A	N/A	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:55:19	AP01	PRÓPRIA	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:17:13	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	270,3600	R\$963,88	R\$ 260.594,60	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	270,3600	R\$953,88	R\$ 257.891,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:18:45	SIGNASUL	SIGNASUL	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:44:19	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:49:45	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:38:13	N/A	N/A	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:55:45	AP01	PRÓPRIA	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:17:36	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	1.859,5800	R\$3,22	R\$ 5.987,85	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 07/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:19:27	SIGNASUL	SIGNASUL	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:46:01	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:50:02	PRÓPRIO	PRÓPRIA	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:38:48	N/A	N/A	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:56:31	AP01	PRÓPRIA	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:17:56	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	20,0000	R\$4,88	R\$ 97,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:20:35	SIGNASUL	SIGNASUL	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	11/09/2025 - 16:46:41	PRÓPRIO	PRÓPRIO	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não



GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:50:17	PRÓPRIO	PRÓPRIA	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:39:12	N/A	N/A	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:57:55	AP01	PRÓPRIA	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:18:23	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:35	Vier	Vier	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	209,0000	R\$6,15	R\$ 1.285,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:21:13	SIGNASUL	SIGNASUL	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 10:51:23	PRÓPRIO	PRÓPRIO	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:50:29	PRÓPRIO	PRÓPRIA	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:39:45	N/A	N/A	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:58:29	AP01	PRÓPRIA	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:18:46	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:28	NA	NA	887,0700	R\$2,05	R\$ 1.818,49	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:22:20	SIGNASUL	SIGNASUL	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 10:53:39	PRÓPRIO	PRÓPRIO	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:50:44	PRÓPRIO	PRÓPRIA	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:40:15	N/A	N/A	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:58:53	AP01	PRÓPRIA	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:19:37	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Sim



VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	181,0000	R\$0,71	R\$ 128,51	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:22:58	SIGNASUL	SIGNASUL	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 10:55:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:50:57	PRÓPRIO	PRÓPRIA	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:40:39	N/A	N/A	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:59:18	AP01	PRÓPRIA	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:20:01	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	38,0000	R\$19,12	R\$ 726,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:24:40	SIGNASUL	SIGNASUL	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	15/09/2025 - 08:10:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:09	PROPRIA	PROPRIA	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:51:14	PRÓPRIO	PRÓPRIA	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:41:13	N/A	N/A	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 11:59:40	AP01	PRÓPRIA	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:20:30	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	149,4000	R\$7,95	R\$ 1.187,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:25:11	SIGNASUL	SIGNASUL	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:08:26	PRÓPRIO	PRÓPRIO	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:51:30	PRÓPRIO	PRÓPRIA	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:41:54	N/A	N/A	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 12:00:10	AP01	PRÓPRIA	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:20:57	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	433,0000	R\$171,46	R\$ 74.242,18	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:25:42	SIGNASUL	SIGNASUL	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:09:31	PRÓPRIO	PRÓPRIO	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:51:45	PRÓPRIO	PRÓPRIA	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:42:29	N/A	N/A	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:12:35	AP01	PRÓPRIA	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:21:24	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	125,0000	R\$63,03	R\$ 7.878,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:26:17	SIGNASUL	SIGNASUL	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:10:21	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não



GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:52:06	PRÓPRIO	PRÓPRIA	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:42:59	N/A	N/A	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:13:19	AP01	PRÓPRIA	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:21:47	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	7.427,2200	R\$3,22	R\$ 23.915,65	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:26:53	SIGNASUL	SIGNASUL	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:11:19	PRÓPRIO	PRÓPRIO	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:52:23	PRÓPRIO	PRÓPRIA	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:43:24	N/A	N/A	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:13:41	AP01	PRÓPRIA	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:22:24	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	129,9000	R\$203,40	R\$ 26.421,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:28:14	SIGNASUL	SIGNASUL	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:12:20	PRÓPRIO	PRÓPRIO	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:52:43	PRÓPRIO	PRÓPRIA	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:43:50	N/A	N/A	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:18:01	AP01	PRÓPRIA	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não



NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:22:50	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	90,0000	R\$20,86	R\$ 1.877,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:29:56	SIGNASUL	SIGNASUL	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:13:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:52:58	PRÓPRIO	PRÓPRIA	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:44:22	N/A	N/A	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:18:25	AP01	PRÓPRIA	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:23:14	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	343,0000	R\$3,78	R\$ 1.296,54	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:31:29	SIGNASUL	SIGNASUL	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:19:40	PRÓPRIO	PRÓPRIO	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:53:11	PRÓPRIO	PRÓPRIA	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:44:48	N/A	N/A	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:19:21	AP01	PRÓPRIA	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:23:33	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	449,9700	R\$11,26	R\$ 5.066,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:32:02	SIGNASUL	SIGNASUL	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:23:43	PRÓPRIO	PRÓPRIO	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:53:25	PRÓPRIO	PRÓPRIA	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:45:21	N/A	N/A	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:20:23	AP01	PRÓPRIA	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:23:58	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	140,0000	R\$20,86	R\$ 2.920,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:32:45	SIGNASUL	SIGNASUL	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:24:27	PRÓPRIO	PRÓPRIO	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:10	PROPRIA	PROPRIA	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:53:36	PRÓPRIO	PRÓPRIA	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:45:50	N/A	N/A	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:20:45	AP01	PRÓPRIA	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:24:23	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	253,1900	R\$11,26	R\$ 2.850,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:33:21	SIGNASUL	SIGNASUL	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:28:53	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:11	PROPRIA	PROPRIA	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não



VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:53:50	PRÓPRIO	PRÓPRIA	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:46:14	N/A	N/A	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:25:34	AP01	PRÓPRIA	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:24:47	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	5.364,9700	R\$3,22	R\$ 17.275,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:34:05	SIGNASUL	SIGNASUL	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:30:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:11	PROPRIA	PROPRIA	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:54:05	PRÓPRIO	PRÓPRIA	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:46:42	N/A	N/A	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:30:17	AP01	PRÓPRIA	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:25:11	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	117,4500	R\$7,95	R\$ 933,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:34:38	SIGNASUL	SIGNASUL	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 11:32:07	PRÓPRIO	PRÓPRIO	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:11	PROPRIA	PROPRIA	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:54:17	PRÓPRIO	PRÓPRIA	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:47:08	N/A	N/A	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Sim



INCA - ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:30:47	AP01	PRÓPRIA	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:25:35	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	140,0000	R\$3,78	R\$ 529,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:35:11	SIGNASUL	SIGNASUL	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:32:53	PRÓPRIO	PRÓPRIO	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:11	PROPRIA	PROPRIA	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:54:31	PRÓPRIO	PRÓPRIA	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:47:54	N/A	N/A	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Sim
INCA - ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:31:09	AP01	PRÓPRIA	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:25:56	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	59,4000	R\$0,71	R\$ 42,17	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:35:44	SIGNASUL	SIGNASUL	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:35:24	PRÓPRIO	PRÓPRIO	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:11	PROPRIA	PROPRIA	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:54:48	PRÓPRIO	PRÓPRIA	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:48:18	N/A	N/A	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Sim
INCA - ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:31:41	AP01	PRÓPRIA	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:26:23	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	75,0000	R\$203,40	R\$ 15.255,00	Não



LOTE 0001 - ITEM 0048 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:36:49	SIGNASUL	SIGNASUL	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:37:15	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:11	PROPRIA	PROPRIA	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:55:08	PRÓPRIO	PRÓPRIA	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:48:58	N/A	N/A	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:32:07	AP01	PRÓPRIA	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:26:49	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	250,0000	R\$171,46	R\$ 42.865,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:37:24	SIGNASUL	SIGNASUL	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:49:38	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:12	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:55:26	PRÓPRIO	PRÓPRIA	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:49:19	N/A	N/A	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:32:29	AP01	PRÓPRIA	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:27:19	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	8,0000	R\$273,31	R\$ 2.186,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - INSTALAÇÃO PARADA SEGURA - MÓDULO SIMPLES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:38:03	SIGNASUL	SIGNASUL	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:52:51	PRÓPRIO	PRÓPRIO	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:12	PROPRIA	PROPRIA	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Não



VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:55:50	PRÓPRIO	PRÓPRIA	32,0000	R\$13.788,80	R\$ 441.241,60	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:49:45	N/A	N/A	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:33:36	AP01	PRÓPRIA	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:27:38	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	32,0000	R\$1.378,88	R\$ 44.124,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 0,60 X 0,30 X 1,00 M (COM ARMADURA E CHUMBADOR)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:38:52	SIGNASUL	SIGNASUL	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:56:39	PRÓPRIO	PRÓPRIO	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:12	PROPRIA	PROPRIA	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:56:07	PRÓPRIO	PRÓPRIA	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:50:14	N/A	N/A	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:34:15	AP01	PRÓPRIA	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:28:05	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	64,0000	R\$553,28	R\$ 35.409,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO PARADA SEGURA - MÓDULO SIMPLES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:39:24	SIGNASUL	SIGNASUL	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:59:00	PRÓPRIO	PRÓPRIO	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:12	PROPRIA	PROPRIA	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:56:29	PRÓPRIO	PRÓPRIA	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:50:47	N/A	N/A	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:36:06	AP01	PRÓPRIA	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não



NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:28:34	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Não
CAP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	35.937.365/0001-21	01/09/2025 - 22:50:30	Parada Segura - Modelo Simples	Morph Modulares	32,0000	R\$70.421,96	R\$ 2.253.502,72	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - INSTALAÇÃO PARADA SEGURA - MÓDULO DUPLO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:39:57	SIGNASUL	SIGNASUL	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 13:59:59	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:12	PROPRIA	PROPRIA	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:56:46	PRÓPRIO	PRÓPRIA	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:51:18	N/A	N/A	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:37:36	AP01	PRÓPRIA	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:29:05	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	7,0000	R\$2.068,32	R\$ 14.478,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - REMOÇÃO DE PLACAS E SUPORTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:40:22	SIGNASUL	SIGNASUL	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:04:03	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:12	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:56:59	PRÓPRIO	PRÓPRIA	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:51:41	N/A	N/A	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:37:59	AP01	PRÓPRIA	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:29:31	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	8,0000	R\$17,43	R\$ 139,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - REMOÇÃO DE BALIZADORES



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:40:47	SIGNASUL	SIGNASUL	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:04:51	PRÓPRIO	PRÓPRIO	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:57:12	PRÓPRIO	PRÓPRIA	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:52:06	N/A	N/A	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:38:25	AP01	PRÓPRIA	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:29:49	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	36,0000	R\$8,71	R\$ 313,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - REMOÇÃO DE TELA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:41:11	SIGNASUL	SIGNASUL	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:09:28	PRÓPRIO	PRÓPRIO	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:57:24	PRÓPRIO	PRÓPRIA	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:52:45	N/A	N/A	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:38:43	AP01	PRÓPRIA	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:30:22	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	68,0000	R\$3,48	R\$ 236,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 0,60 X 0,30 X 1,00 M (COM ARMADURA E CHUMBADOR)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:41:44	SIGNASUL	SIGNASUL	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:22:17	PRÓPRIO	PRÓPRIO	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:39	Propria	Propria	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não



GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:57:40	PRÓPRIO	PRÓPRIA	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:53:13	N/A	N/A	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:40:05	AP01	PRÓPRIA	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:30:47	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	21,0000	R\$553,28	R\$ 11.618,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - FORNECIMENTO PARADA SEGURA - MÓDULO DUPLO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:42:20	SIGNASUL	SIGNASUL	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:23:03	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:40	Propria	Propria	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:57:56	PRÓPRIO	PRÓPRIA	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:53:47	N/A	N/A	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:40:32	AP01	PRÓPRIA	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:31:18	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	7,0000	R\$103.519,00	R\$ 724.633,00	Não
CAP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	35.937.365/0001-21	01/09/2025 - 22:50:05	Parada Segura - Modelo Duplo	Morph Modulares	7,0000	R\$103.519,50	R\$ 724.636,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - REMOÇÃO DE PLACAS E SUPORTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:43:01	SIGNASUL	SIGNASUL	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:25:15	PRÓPRIO	PRÓPRIO	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:40	Propria	Propria	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:58:13	PRÓPRIO	PRÓPRIA	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:54:14	N/A	N/A	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:41:11	AP01	PRÓPRIA	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não



NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:31:39	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	186,0000	R\$17,43	R\$ 3.241,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - REMOÇÃO DE BALIZADORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:43:34	SIGNASUL	SIGNASUL	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:25:45	PRÓPRIO	PRÓPRIO	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:40	Propria	Propria	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:58:29	PRÓPRIO	PRÓPRIA	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:54:40	N/A	N/A	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:41:37	AP01	PRÓPRIA	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:31:59	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:29	NA	NA	828,0000	R\$8,71	R\$ 7.211,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - REMOÇÃO DE TELA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	12/09/2025 - 15:43:54	SIGNASUL	SIGNASUL	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não
SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	12/09/2025 - 14:26:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	12/09/2025 - 11:00:13	PROPRIA	PROPRIA	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	12/09/2025 - 17:02:40	Propria	Propria	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	15/09/2025 - 09:58:43	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	15/09/2025 - 07:55:08	N/A	N/A	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Sim
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	12/09/2025 - 13:41:58	AP01	PRÓPRIA	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	15/09/2025 - 08:32:23	FABRICANTE/FORNECEDOR	FABRICANTE/FORNECEDOR	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	15/09/2025 - 00:19:36	Vier	Vier	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Sim
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	15/09/2025 - 08:43:30	NA	NA	2.125,8400	R\$3,48	R\$ 7.397,92	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	90 dias



SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	90 dias
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	90 dias
VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	90 dias
GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	90 dias
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	90 dias
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	90 dias
NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	90 dias
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	60 dias
I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	90 dias
CAP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	35.937.365/0001-21	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE ABRIGOS (PONTOS DE PARADA) DO MODELO PARADA SEGURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/09/2025 - 11:00:13	4.288.123,96 (proposta)	19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Válido
12/09/2025 - 13:41:58	4.288.123,96 (proposta)	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
12/09/2025 - 15:43:54	4.288.123,96 (proposta)	87.060.364/0001-45 - Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	Válido
12/09/2025 - 17:02:40	4.288.123,96 (proposta)	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 00:19:37	4.288.123,96 (proposta)	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 07:55:08	4.288.123,96 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 08:10:11	4.288.123,96 (proposta)	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 08:32:23	4.290.827,56 (proposta)	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 08:43:30	4.288.120,46 (proposta)	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 09:58:43	4.685.241,40 (proposta)	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:04:39	4.288.123,96	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:04:55	4.280.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:05:15	4.279.900,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:05:38	4.270.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:05:49	4.275.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:06:45	4.200.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:07:20	4.180.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:07:30	4.150.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:07:38	4.150.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:07:50	4.149.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:08:06	4.100.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido



15/09/2025 - 10:08:12	4.120.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:08:28	4.050.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:08:44	4.280.000,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:08:47	4.040.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:08:58	4.000.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:09:32	3.980.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:09:41	3.950.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:09:53	3.940.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:10:11	3.900.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:10:18	4.288.123,95	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:10:23	3.850.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:10:47	3.820.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:03	3.800.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:06	3.810.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:15	3.815.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:22	3.780.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:33	3.799.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:38	3.990.000,00	87.060.364/0001-45 - Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	Válido
15/09/2025 - 10:11:45	3.770.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:50	3.750.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:11:58	3.760.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:12:15	4.288.121,40	19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Cancelado
15/09/2025 - 10:12:20	3.700.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:12:44	3.560.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:12:49	3.650.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:12:51	3.690.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:12:54	3.500.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:13:07	3.550.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:13:19	3.490.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:13:26	3.450.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido



15/09/2025 - 10:13:41	3.430.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:13:50	3.430.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:13:54	3.400.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:14:04	3.440.000,00	87.060.364/0001-45 - Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	Válido
15/09/2025 - 10:14:07	3.400.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:14:19	3.380.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:14:37	3.370.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:14:56	3.360.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:15:07	3.350.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:15:25	4.279.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:15:40	3.320.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:15:51	3.310.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:16:07	3.300.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:16:15	3.300.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:16:27	3.290.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:16:46	3.280.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:17:09	3.270.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:17:12	3.250.000,00	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:17:22	3.200.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:17:37	3.245.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:17:46	3.198.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:17:50	3.190.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:18:03	3.329.000,00	87.060.364/0001-45 - Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	Válido
15/09/2025 - 10:18:09	3.216.092,97	29.080.860/0001-64 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:18:11	3.188.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:18:27	3.000.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:18:58	2.990.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:19:19	2.988.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:19:32	2.987.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:20:12	2.986.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:20:20	4.288.123,94	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:20:35	2.985.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido



15/09/2025 - 10:20:48	2.980.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:20:54	4.278.900,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:20:57	2.999.998,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:21:23	2.979.500,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:21:42	2.978.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:22:10	4.288.123,93	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:22:29	2.950.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:23:03	2.800.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:23:11	2.945.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:23:17	2.949.900,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:23:45	2.799.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:24:27	2.940.000,00	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:24:32	2.790.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:24:53	2.780.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:25:39	2.779.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:25:45	2.750.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:25:51	4.278.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:26:12	2.740.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:26:19	2.749.800,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:26:46	2.739.900,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:27:03	2.738.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:27:44	2.737.900,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:28:48	2.700.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:28:48	4.288.123,90	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:28:52	2.736.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:29:05	2.939.919,42	08.946.024/0001-40 - INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:29:33	2.699.900,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:30:34	2.690.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:30:38	2.698.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:31:12	2.689.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido



15/09/2025 - 10:31:48	2.689.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:32:18	2.687.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:33:17	2.687.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:33:29	2.685.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:33:48	2.684.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:35:03	2.680.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:35:12	2.683.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:36:13	2.679.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:36:41	2.679.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:37:18	2.553.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:37:22	2.678.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:37:33	4.277.900,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:37:37	2.552.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:37:51	2.670.000,00	30.311.602/0001-20 - GRAND EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:38:56	2.552.980,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:40:20	4.288.123,80	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:40:24	2.552.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:40:50	2.551.999,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:41:23	2.426.000,00	04.175.450/0001-76 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:41:45	2.425.990,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:43:02	2.425.000,00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:44:34	4.288.123,75	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:45:46	2.552.000,00	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:47:09	2.550.000,00	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:47:33	4.277.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:48:25	4.276.900,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:49:10	2.449.999,99	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:49:46	4.276.800,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:50:30	4.276.700,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:51:15	4.276.600,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:52:05	4.276.599,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:53:20	4.276.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:54:04	4.275.999,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido



15/09/2025 - 10:55:21	2.449.999,95	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 10:55:38	4.275.998,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:57:15	4.275.997,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:58:10	4.200.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/09/2025 - 10:59:53	2.449.999,10	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
15/09/2025 - 11:03:51	2.424.950,00	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
22/09/2025 - 10:56:02	2.424.993,09	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	16/09/2025 - 08:43:12	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Orcamento_Caminho_do_Meio_Modelo_EPOSDLC_R03 ALTERADO.pdf
Model	16/09/2025 - 08:43:12	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Orcamento_Caminho_do_Meio_Modelo_EPOSDLC_R03 ALTERADO.xlsx
Model	16/09/2025 - 08:43:12	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS COMERCIAL.pdf
Model	17/09/2025 - 11:31:56	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	planilha custos exequibilidade.pdf
Model	17/09/2025 - 18:13:04	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	pedido.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	BDI.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CCU.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CRONOGRAMA.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CURVA ABC.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ENCARGOS.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PLANILHA CUSTOS REAJUSTADA.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REAJUSTADA.pdf
Model	18/09/2025 - 11:29:52	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	RESUMO.pdf
Model	22/09/2025 - 10:57:20	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Orcamento_Caminho_do_Meio_READEQUADO.xlsx
Model	22/09/2025 - 10:57:20	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS_229_2025.pdf
Model	23/09/2025 - 11:18:32	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE (assinada).pdf
Model	23/09/2025 - 14:36:14	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO PRAZO COMPLEMENTAR.pdf
Model	24/09/2025 - 13:17:00	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE_02.pdf
Model	24/09/2025 - 17:31:47	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO.pdf
Model	24/09/2025 - 17:31:47	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	Orcamento_Caminho_do_Meio_READEQUADO(1).xlsx
Model	25/09/2025 - 11:51:41	09.640.272/0001-20 - SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	DOC. HABILITAÇÃO_229.2025.zip



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/09/2025 - 16:45:55	NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE ABRIGOS (PONTOS DE PARADA) DO MODELO PARADA SEGURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

Desclassificação: Considerando que a licitante apenas inseriu as planilhas de orçamento em arquivo pdf, não houve comprovação que o valor ofertado é exequível.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/09/2025 - 16:18	01/10/2025 - 23:59	06/10/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE ABRIGOS (PONTOS DE PARADA) DO MODELO PARADA SEGURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
29080860000164 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	26/09/2025 - 15:45:43	A Empresa i9 Engenharia tem a intenção de recurso. Visto que a proposta da empresa vencedora está com valor abaixo dos 75%.	Deferido
29080860000164 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	26/09/2025 - 15:54:38	A empresa i9 Engenharia tem intenção de recurso, visto que a empresa vencedora está com a proposta a baixo dos 75%.	Deferido
04175450000176 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	26/09/2025 - 15:55:15	Manifestamos interesse na interposicao de recurso, uma vez que entendemos que nao foram cumpridos os requisitos de habilitação, em especial, quanto: *#8288; *#8288;Não tem atestado de execucao de estrutura metalica (8,00 m2) e nao tem atestado de calçada; *#8288; *#8288;*#8288;não apresentaram relação explicita dos materiais, veículos, equipamento, ferramentas etc etc etc	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
04175450000176 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	30/09/2025 - 14:50:00	Razões Recursais conforme documento anexo. Recurso_Administrativo.pdf.	Indeferido
29080860000164 - I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	01/10/2025 - 17:31:56	Segue, em anexo, recurso conforme solicitado. Recurso.zip.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
16/10/2025 - 16:17:07	Conforme razões anexas. julgamento i9.pdf.
16/10/2025 - 16:17:29	Conforme razões anexas. SEI_36125490_Resultado_Julgamento_Recurso.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE ABRIGOS (PONTOS DE PARADA) DO MODELO PARADA SEGURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.171.531/0001-24	Desclassificado	2.424.950,00



2º	SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA	09.640.272/0001-20	Arrematante	2.424.993,09
3º	VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA	04.175.450/0001-76	Classificado	2.426.000,00
4º	GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.311.602/0001-20	Classificado	2.670.000,00
5º	INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	Classificado	2.939.919,42
6º	I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	29.080.860/0001-64	Classificado	3.216.092,97
7º	Signasul Engenharia de Sinalização Ltda.	87.060.364/0001-45	Classificado	3.329.000,00
8º	BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	Classificado	4.200.000,00
9º	VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	Classificado	4.275.997,00
10º	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.560.627/0001-25	Classificado	4.288.123,96

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
15/09/2025 - 10:01:12	Pregoeiro	Bom dia a todos.
15/09/2025 - 10:01:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/09/2025 - 10:03:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/09/2025 - 10:03:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/09/2025 - 10:03:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/09/2025 - 10:03:29	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/09/2025 - 10:03:54	Pregoeiro	Estamos abrindo o pregão 229/2025. Verifiquem suas propostas e não deixem de ofertar os seus lances.
15/09/2025 - 10:04:18	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2025 - 10:04:18	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2025 - 10:10:19	Pregoeiro	Estamos entrando nos minutos finais, garantam as suas propostas encaminhando os seus melhores lances.
15/09/2025 - 10:19:49	Pregoeiro	Solicitamos lances definitivos para encerrarmos a disputa.
15/09/2025 - 10:26:32	Pregoeiro	Senhores, deem seu melhor lance e encerrem a disputa sagrando-se o vencedor.
15/09/2025 - 10:47:42	Pregoeiro	Senhores deem seu melhor preço. Não percam o Arremate por falta do lance vencedor !
15/09/2025 - 10:55:32	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 4.288.121,40 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/09/2025 - 10:55:57	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 4.288.121,40 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/09/2025 - 11:01:55	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
15/09/2025 - 11:01:55	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.449.999,10 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 15/09/2025 às 11:06:55.
15/09/2025 - 11:03:51	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 2.424.950,00.
15/09/2025 - 11:03:51	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/09/2025 - 11:05:00	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.424.950,00.
15/09/2025 - 11:06:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 11:08:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 11:08:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada ao último lance ofertado. A proposta deve ser incluída no portal, enviada em formato editável e no modelo de proposta no anexo III do edital. Solicitamos, também, o envio de comprovação de exequibilidade, visto que o valor ofertado ficou abaixo de 75% do valor de referência.
15/09/2025 - 11:08:42	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos! A proposta será analisada. Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail indicado no edital. Fiquem atentos as movimentações do portal.
15/09/2025 - 14:15:50	F. NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRU	Documentação Lote 0001: Boa tarde! Solicito prorrogação do prazo para envio da proposta reajustada
15/09/2025 - 14:18:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 14:18:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 15/09/2025.
15/09/2025 - 14:19:09	Pregoeiro	Prazo prorrogado conforme solicitação.
15/09/2025 - 14:59:00	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/09/2025 - 15:55:42	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/09/2025 - 08:21:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 16/09/2025.
16/09/2025 - 08:21:58	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta comercial assinada e em formato não editável (PDF) e a planilha de orçamento em excel, conforme o modelo do orçamento anexado ao portal.



16/09/2025 - 08:43:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2025 - 16:54:28	Pregoeiro	A sessão será retoma, amanhã pela manhã, para solicitação de diligências.
17/09/2025 - 09:16:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:16:36	Sistema	Motivo: A área técnica proferiu o seguinte parecer sobre a comprovação de exequibilidade: a licitante inseriu uma declaração dizendo se comprometer a executar o objeto no valor proposto e diversos contratos de execução com outros entes públicos. Não há nenhum cálculo comprovando os custos propostos e nem demonstrativo de como a licitante vai executar o objeto no valor ofertado. Desta forma, solicitamos que a licitante envie seus custos abertos para comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
17/09/2025 - 11:31:53	F. NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRU	Documentação Lote 0001: Segue anexo planilha de custos para comprovação da exequibilidade. Estamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.
17/09/2025 - 11:31:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 15:28:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 15:28:46	Sistema	Motivo: 1 - o documento apresenta apenas os custos diretos para execução, muito semelhantes ao que consta na planilha de orçamento; 2 - não há demonstração dos custos indiretos para execução; 3 - não há menção aos custos para execução dos dois primeiros itens da curva ABC, sendo eles o "Fornecimento parada segura - módulo simples" e "Fornecimento parada segura - módulo duplo". Solicitamos que seja enviado comprovante de exequibilidade que atenda os requisitos acima.
17/09/2025 - 15:37:00	F. NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRU	Documentação Lote 0001: Boa tarde! Teria como disponibilizar modelo para preenchimento dos requisitos solicitados e comprovação da exequibilidade? Permanecemos a disposição
17/09/2025 - 15:49:53	Pregoeiro	Não temos modelo específico.
17/09/2025 - 17:42:41	F. NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRU	Documentação Lote 0001: Solicitamos prorrogação do prazo para adequarmos a planilha de exequibilidade com as alterações requeridas, pelo motivo de que, inicialmente, enviamos a documentação considerando as formas em que atendemos à comprovação de exequibilidade em licitações anteriores, e, após a análise do retorno recebido, compreendemos o que a contratante esta solicitando e estamos providenciando as alterações necessárias, solicitamos prazo até amanhã, ao meio-dia, para protocolar o documento.
17/09/2025 - 18:13:04	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 18:35:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 18/09/2025.
17/09/2025 - 18:35:32	Sistema	Motivo: Prorrogamos o prazo conforme solicitado, informamos que essa será a última prorrogação para atendimento da comprovação de exequibilidade.
18/09/2025 - 11:29:49	F. NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRU	Documentação Lote 0001: Segue anexo documentação solicitada. Efetuamos reajustes na planilha orçamentária para melhor adequação e cumprimento dos requisitos. Pe
18/09/2025 - 11:29:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 16:45:15	Pregoeiro	A sessão será retomada amanhã, 19/09/2025, às 16:45.
19/09/2025 - 16:45:13	Pregoeiro	Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.
19/09/2025 - 16:45:55	Sistema	O fornecedor NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/09/2025 - 16:45:55	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante apenas inseriu as planilhas de orçamento em arquivo pdf, não houve comprovação que o valor ofertado é exequível.
19/09/2025 - 16:45:55	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA com lance de R\$ 2.425.000,00.
19/09/2025 - 16:47:41	Pregoeiro	Informamos que será requisitada a proposta readequada; da nova arrematante, na segunda pela manhã devido ao horário adiantado.
22/09/2025 - 08:33:12	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/09/2025.
22/09/2025 - 08:33:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/09/2025.
22/09/2025 - 08:33:31	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada ao último lance ofertado. A proposta deve ser incluída no portal, enviada em formato editável e no modelo de proposta no anexo III do edital. Solicitamos, também, o envio de comprovação de exequibilidade, visto que o valor ofertado ficou abaixo de 75% do valor de referência.
22/09/2025 - 10:56:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/09/2025 - 10:57:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2025 - 16:13:58	Pregoeiro	A sessão será retoma, amanhã pela manhã, para solicitação de diligências.
23/09/2025 - 08:45:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 08:45:07	Sistema	Motivo: Sobre a comprovação de exequibilidade, consta a composição de custo unitário para os itens "Fornecimento de Parada Segura Simples" e "Fornecimento de Parada Segura Dupla". Analisando a composição, não fica demonstrado que o custo ofertado para execução dos serviços é exequível. Solicitamos o envio de comprovação de exequibilidade dos itens.
23/09/2025 - 11:18:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 14:01:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 14:01:59	Sistema	Motivo: Foram analisadas as notas fiscais e composições de custo unitário constantes enviadas. Seguem considerações acerca das inconsistências que impedem a comprovação da exequibilidade: 1) as composições indicam um poste no valor unitário de R\$ 2.000,00. Nas notas fiscais identificamos um poste no valor unitário de R\$720,00; 2) as composições indicam iluminação (lâmpada, acessórios e cabeamento) no valor unitário de R\$ 1.600,00, sem quantitativos. Nas notas fiscais há lâmpadas, cabos e acessórios com valor total de R\$ 3.545,00; 3) as composições indicam telha metálica 5 e 10 unidades nos valores totais de R\$1.990,00 e R\$ 3.980,00 respectivamente. A nota fiscal indica a telha multidoobra no valor unitário de R\$ 97,13; 4) as composições indicam jogo de parafusos para telha e chumbadores no valor unitário de R\$ 390,00. As notas fiscais indicam o valor unitário dos insumos, não sendo possível indicar que a composição está correta; 5) as composições indicam... (CONTINUA)
23/09/2025 - 14:01:59	Sistema	(CONT. 1) o aço para tubos, chapas e perfis com a unidade de medida "vb". Nas notas fiscais estão os valores unitários dos insumos, não sendo possível indicar que a composição está correta. Desta forma, solicitamos, novamente, que seja comprovada a exequibilidade da proposta enviada.
23/09/2025 - 14:36:14	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 14:45:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 24/09/2025.



23/09/2025 - 14:45:24	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado até às 13:30.
24/09/2025 - 13:17:00	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 - 15:42:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 15:42:26	Sistema	Motivo: Informo que, após a análise da diligência, permanecem as ressalvas do pedido anterior, não havendo possibilidade de comprovar que o preço ofertado é exequível. Informamos que essa será a última oportunidade para atendimento da comprovação de exequibilidade.
24/09/2025 - 17:31:47	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/09/2025 - 10:38:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 10:38:43	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da documentação habilitatória.
25/09/2025 - 11:51:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/09/2025 - 15:13:55	Pregoeiro	Informamos que a sessão será retomada às 15:15 de amanhã, 26/09/2025.
26/09/2025 - 15:15:10	Pregoeiro	Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.
26/09/2025 - 15:16:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
26/09/2025 - 15:16:21	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 2.424.993,09 para corresponder a proposta readequada.
26/09/2025 - 15:17:05	Sistema	O fornecedor SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
26/09/2025 - 15:17:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2025 às 15:47.
26/09/2025 - 15:17:35	Pregoeiro	Informamos que essa primeira intenção de recurso é somente sobre a proposta. Será aberta nova intenção após a habilitação.
26/09/2025 - 15:45:43	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2025 - 15:48:10	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA.
26/09/2025 - 15:48:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2025 às 16:18.
26/09/2025 - 15:54:38	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2025 - 15:55:15	Sistema	O fornecedor VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2025 - 16:20:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2025 - 16:20:08	Sistema	Intenção: A Empresa I9 Engenharia tem a intenção de recurso. Visto que a proposta da empresa vencedora está com valor abaixo dos 75%.
26/09/2025 - 16:20:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2025 - 16:20:10	Sistema	Intenção: A empresa I9 Engenharia tem intenção de recurso, visto que a empresa vencedora está com a proposta a baixo dos 75%.
26/09/2025 - 16:20:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2025 - 16:20:11	Sistema	Intenção: Manifestamos interesse na interposicao de recurso, uma vez que entendemos que nao foram cumpridos os requisitos de habilitação, em especial, quanto: •⁠ ⁠ Não tem atestado de execucao de estrutura metalica (8,00 m2) e nao tem atestado de calçada; •⁠ ⁠ ⁠ não apresentaram relação explicita dos materiais, veículos, equipamento, ferramentas etc etc etc
26/09/2025 - 16:20:41	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 01/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/10/2025 às 23:59.
30/09/2025 - 14:50:00	Sistema	O fornecedor VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
01/10/2025 - 17:31:56	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
06/10/2025 - 17:10:14	Sistema	O fornecedor SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
06/10/2025 - 17:10:53	Sistema	O fornecedor SINAWAY COMÉRCIO DE SINALIZAÇÕES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
14/10/2025 - 09:09:44	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
16/10/2025 - 16:17:07	Sistema	Letícia Novello Cezarotto decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por I9 ENGENHARIA, conforme justificativa registrada no sistema.
16/10/2025 - 16:17:07	Sistema	Justificativa: Conforme razões anexas.
16/10/2025 - 16:17:29	Sistema	Letícia Novello Cezarotto decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por VERSSAT, conforme justificativa registrada no sistema.
16/10/2025 - 16:17:29	Sistema	Justificativa: Conforme razões anexas.
16/10/2025 - 17:30:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/10/2025 - 17:43:45	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
17/10/2025 - 17:43:49	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.

Tamires Barcellos Peron

Pregoeiro



Leticia Novello Cezarotto
Autoridade Competente

ANTONIO MARCOS JEREMIAS
Apoio

DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER
Apoio

William Quadros Kraemer
Apoio

