

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Porto Alegre DLC - Diretoria de Licitações e Contratos Concorrência por Menor Preço - 25/2025

### Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | V. Referência | Qtde     | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|
| 0001 |      |                                                                                                                                                                                                                                |               |          |         |            |             |
|      | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                         | 575,06        | 6,0000   | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0002 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                                                                                                                       | 4.251,25      | 2,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0003 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 29,07         | 600,0000 | M2MES   | Homologado | Menor Preço |
|      | 0004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                     | 28,42         | 600,0000 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0005 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                   | 1.292,06      | 12,0000  | MÊS     | Homologado | Menor Preço |
|      | 0006 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                  | 1.615,08      | 12,0000  | MÊS     | Homologado | Menor Preço |
|      | 0007 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                   | 1.467,02      | 12,0000  | MÊS     | Homologado | Menor Preço |
|      | 0008 | CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                                | 2.847,26      | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0009 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,10 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                      | 2.614,92      | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0010 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                               | 871,77        | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0011 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                                                                          | 2.543,40      | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0012 | GUARITA FIBRA DE VIDRO INDIVIDUAL 1,05 X 1,05 X 2,20M SBC                                                                                                                                                                      | 6.685,15      | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0013 | BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES DE 3,00 X 3,00M CADA, HÚTIL0,90, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1,2,3,4                                                                     | 395,90        | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0014 | ENERGIA CONSUMO MENSAL                                                                                                                                                                                                         | 1.251,90      | 12,0000  | MÊS     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                           |           |             |       |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 0015 | ÁGUA E ESGOTO CONSUMO MENSAL                                                                                                                                              | 625,95    | 12,0000     | MÊS   | Homologado | Menor Preço |
| 0016 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                               | 65.647,06 | 12,0000     | MÊS   | Homologado | Menor Preço |
| 0017 | ART                                                                                                                                                                       | 339,85    | 1,0000      | UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0018 | PROGRAMA DE DEMOLIÇÃO / GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS                                                                                                                         | 3.400,16  | 1,0000      | UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0019 | LAUDO DE COBERTURA VEGETAL (SUPRESSÃO)                                                                                                                                    | 1.868,84  | 1,0000      | UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0020 | PROJETO AS BUILT                                                                                                                                                          | 5.333,09  | 1,0000      | UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0021 | MANUAL DE USO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO                                                                                                                                      | 1.700,08  | 1,0000      | UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0022 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                     | 32,95     | 250,0000    | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0023 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                 | 76,37     | 41,0000     | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0024 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                  | 4,74      | 1.249,0000  | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0025 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                             | 10,24     | 1.249,0000  | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0026 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                     | 30,57     | 228,0000    | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0027 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020.                                                          | 3,96      | 11.520,0000 | M3XKM | Homologado | Menor Preço |
| 0028 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                | 15,31     | 2.300,0000  | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0029 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | 12,54     | 576,0000    | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0030 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                               | 141,98    | 42,0000     | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0031 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                | 78,93     | 100,0000    | m     | Homologado | Menor Preço |
| 0032 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                             | 6,20      | 5.263,7600  | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0033 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                            | 124,96    | 48,9400     | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0034 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                         | 1.054,02  | 1,8100      | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0035 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                   | 1.206,04  | 15,8600     | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0036 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                            | 162,27    | 65,8200     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0037 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                           | 20,93     | 17,8500     | KG    | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                           |          |                  |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-------------|
| 0038 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | 37,02    | 33,0800 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0039 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                             | 19,54    | 365,4000 KG      | Homologado | Menor Preço |
| 0040 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020_                                                          | 3,96     | 444,0000 M3XKM   | Homologado | Menor Preço |
| 0041 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | 12,54    | 22,2000 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0042 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                      | 115,19   | 88,0300 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0043 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | 37,02    | 47,2000 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0044 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                         | 1.054,02 | 6,5700 m³        | Homologado | Menor Preço |
| 0045 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                     | 1.008,09 | 40,9800 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0046 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 107,00   | 204,7600 m²      | Homologado | Menor Preço |
| 0047 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                             | 22,38    | 386,1000 KG      | Homologado | Menor Preço |
| 0048 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                           | 20,93    | 145,2000 KG      | Homologado | Menor Preço |
| 0049 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                            | 17,44    | 892,1000 KG      | Homologado | Menor Preço |
| 0050 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020,                                                          | 3,96     | 1.143,4000 M3XKM | Homologado | Menor Preço |
| 0051 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | 12,54    | 57,1700 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0052 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                      | 115,19   | 94,1400 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0053 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | 37,02    | 72,7100 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0054 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                         | 1.054,02 | 2,0500 m³        | Homologado | Menor Preço |
| 0055 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                               | 113,82   | 158,2100 m²      | Homologado | Menor Preço |
| 0056 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024                                                                  | 881,84   | 15,8600 m³       | Homologado | Menor Preço |
| 0057 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024                                                                        | 22,66    | 297,1500 KG      | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                           |          |            |       |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------|-------------|
| 0058 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024                                                                          | 20,34    | 769,6500   | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0059 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024                                                                         | 16,96    | 66,1500    | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0060 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020..                                                         | 3,96     | 600,0000   | M3XKM | Homologado | Menor Preço |
| 0061 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | 12,54    | 30,0000    | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0062 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                               | 162,98   | 203,0400   | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0063 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                    | 1.282,30 | 33,4800    | m³    | Homologado | Menor Preço |
| 0064 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                               | 18,98    | 661,5200   | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0065 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                             | 17,94    | 88,0000    | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0066 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                             | 16,59    | 918,5000   | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0067 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                            | 16,91    | 434,9400   | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0068 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                            | 16,09    | 1.291,4000 | KG    | Homologado | Menor Preço |
| 0069 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                | 15,31    | 339,0000   | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0070 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13                                                                                                                              | 60,90    | 339,0000   | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0071 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO (REALCALINIZADORA)                                                                                                  | 63,18    | 339,0000   | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0072 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO RECUPERADOS                                                                                                          | 86,57    | 339,0000   | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0073 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                | 15,31    | 4,0000     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0074 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13                                                                                                                              | 60,90    | 4,0000     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0075 | TRATAMENTO DE ARMADURAS E PINTURA ANTICORROSIVA                                                                                                                           | 59,11    | 4,0000     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0076 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                | 15,31    | 5,0000     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0077 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13                                                                                                                              | 60,90    | 5,0000     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0078 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO (REALCALINIZADORA)                                                                                                  | 63,18    | 5,0000     | m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0079 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                | 15,31    | 0,5000     | m²    | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 0080 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                                                                                             | 68,58    | 0,5000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0081 | MPU SELANTE ACRILICO 5443 N                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,34    | 0,5000 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0082 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                                                                                          | 99,05    | 263,0000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0083 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                    | 115,09   | 132,0000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0084 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                            | 31,99    | 331,3000 m  | Homologado | Menor Preço |
| 0085 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                     | 14,73    | 652,1800 m  | Homologado | Menor Preço |
| 0086 | DIVISÓRIA COM PAINÉS, H1,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADO COM BARRAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO, DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR                                                                                         | 1.001,52 | 65,4100 m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0087 | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 1,80M), EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FECHADURAS, FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR                                                           | 1.502,28 | 24,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0088 | TELA ANTI-INSETO JANELAS COZINHA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251,19   | 14,2800 m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0089 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                        | 1.070,67 | 132,8300 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0090 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 8 MM (44), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                                                                   | 982,53   | 33,8000 m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0091 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                  | 657,25   | 176,2900 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0092 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 569,80   | 2,1600 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0093 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                               | 1.394,23 | 133,2000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0094 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019                                                                                                                                                                  | 773,19   | 57,7400 m²  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |     |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|------------|-------------|
| 0095 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                            | 1.895,29 | 5,0000      | PAR | Homologado | Menor Preço |
| 0096 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019                                                           | 16,41    | 34.366,0000 | KG  | Homologado | Menor Preço |
| 0097 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                                                                                     | 35,62    | 34,4000     | t   | Homologado | Menor Preço |
| 0098 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D65CM EM BARRA CHATA GALV.D1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST | 2.534,92 | 15,0000     | m   | Homologado | Menor Preço |
| 0099 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP40 C/ ISOLAMENTO INTERNO ESP. 0,50,50,5MM. COR BRANCA                                                                                                                                                             | 230,57   | 973,3800    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0100 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP40 ESP. 0,65MM. COR BRANCA                                                                                                                                                                                        | 323,10   | 885,0000    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0101 | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA TP40 COM REF. EM FIBRA DE FIDRO, E1,5MM                                                                                                                                                                          | 23,42    | 56,0000     | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0102 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                    | 91,76    | 160,0000    | m   | Homologado | Menor Preço |
| 0103 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                               | 74,07    | 580,4300    | m   | Homologado | Menor Preço |
| 0104 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 12 MM (444), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                 | 1.910,65 | 48,6400     | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0105 | VEDAÇÃO FLANGE MASTER FLASH                                                                                                                                                                                                                       | 228,05   | 80,0000     | UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0106 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 8 MM (44), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                   | 982,53   | 23,2900     | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0107 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                                          | 78,06    | 315,0000    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0108 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                                       | 58,48    | 331,4500    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0109 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                                          | 78,06    | 211,0400    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0110 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E3MM E E4MM. AF_09/2023                                                                                                               | 295,49   | 31,9600     | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0111 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                                          | 77,73    | 249,4900    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0112 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 13, E4CM. AF_09/2023                                                                                                                                           | 92,21    | 248,4900    | m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0113 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                           | 6,08     | 379,1600    | m²  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                   |        |               |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------|
| 0114 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022   | 10,67  | 964,4100 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0115 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M E 10M, E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024               | 45,59  | 379,1600 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0116 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 71,40  | 964,4100 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0117 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES E LAJES EXISTENTES                                                                                                                         | 34,11  | 2.492,5800 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0118 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                | 87,09  | 637,0500 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0119 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                 | 230,20 | 126,0000 m    | Homologado | Menor Preço |
| 0120 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                             | 107,10 | 660,1100 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0121 | FORRO EM DRYWALL, ANTI-UMIDADE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO                                                                              | 116,20 | 381,9000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS                                                                                                  | 40,72  | 1.260,8100 m  | Homologado | Menor Preço |
| 0123 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                             | 107,10 | 30,0000 m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0124 | ALÇAPÃO PARA GESSO ACARTONADO 60X60                                                                                                                                               | 77,03  | 30,0000 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0125 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                 | 34,13  | 6,0000 m²     | Homologado | Menor Preço |
| 0126 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                         | 4,76   | 2.656,9000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0127 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024                                                         | 5,16   | 1.652,6100 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0128 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                          | 34,87  | 2.656,9000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0129 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                          | 34,87  | 240,7600 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0130 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                          | 29,44  | 1.652,6100 m² | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                       |        |               |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------|
| 0131 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                         | 21,11  | 221,7600 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0132 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                           | 24,65  | 2.416,1400 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0133 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                         | 87,61  | 194,2500 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0134 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                               | 6,05   | 15,0000 m     | Homologado | Menor Preço |
| 0135 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                      | 5,25   | 2.227,5000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0136 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                             | 113,71 | 200,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0137 | CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, ESP. 11CM                                                                                                                                    | 149,28 | 1.139,2200 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0138 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                              | 77,73  | 1.172,0000 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0139 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 58,65  | 185,0000 m    | Homologado | Menor Preço |
| 0140 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                            | 106,82 | 190,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0141 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                       | 28,07  | 236,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0142 | PISO TÁTIL DE BORRACHA                                                                                                                                                                | 321,46 | 71,2800 m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0143 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                            | 189,58 | 90,0000 m²    | Homologado | Menor Preço |
| 0144 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                            | 128,46 | 195,8000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0145 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M E 10 M. AF_02/2023_PE                             | 91,58  | 220,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0146 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023                                                                                           | 10,05  | 52,4700 m     | Homologado | Menor Preço |
| 0147 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020                                                                                     | 213,35 | 442,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0148 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                       | 457,95 | 444,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0149 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                                                                                                                                       | 65,66  | 530,2900 m    | Homologado | Menor Preço |
| 0150 | PISO DE BASALTO                                                                                                                                                                       | 290,69 | 893,0000 m²   | Homologado | Menor Preço |
| 0151 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                                                                                                                                           | 109,09 | 590,3800 m    | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                     |          |            |    |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|------------|-------------|
| 0152 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                     | 154,85   | 37,0000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0153 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | 24,49    | 221,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0154 | CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | 24,66    | 456,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0155 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | 47,03    | 1,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0156 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 70,62    | 1,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0157 | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø                                                                                                                | 0,06     | 2.762,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0158 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL                                                                                                     | 0,78     | 936,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0159 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                          | 0,93     | 278,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0160 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                           | 0,25     | 476,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0161 | PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE                                                                                          | 0,69     | 315,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0162 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                   | 3,27     | 278,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0163 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8                                                                                                                     | 3,56     | 360,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0164 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4                                                                                                              | 0,41     | 1.826,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0165 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                         | 273,50   | 5,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0166 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020                         | 1.039,45 | 6,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0167 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                           | 1.014,28 | 6,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0168 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                | 421,51   | 5,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0169 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | 17,18    | 1.004,2000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0170 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | 23,60    | 62,3000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0171 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 2                                                                                                              | 124,06   | 10,8000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0172 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 1                                                                                                              | 106,97   | 42,7000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0173 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 1                                                                                                              | 100,60   | 51,7000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0174 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4 E CUNHA DE FIXACAO                                                                  | 14,40    | 124,8000   | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                |        |          |    |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|-------------|
| 0175 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 E CUNHA DE FIXAÇÃO                                                                             | 6,40   | 10,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0176 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 4                                                                                                                         | 243,23 | 182,8000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0177 | ELETROCALHA TIPO U 100X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                           | 105,03 | 318,4000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0178 | ELETROCALHA TIPO U 100X75MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                           | 119,71 | 13,4000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0179 | ELETROCALHA TIPO U 50X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                            | 95,95  | 192,4000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0180 | RENOVADOR DE AR TIPO VENTOKIT                                                                                                                                  | 361,30 | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0181 | PLACA LIGA/DESLIGA PARA VENTILADOR DE TETO                                                                                                                     | 83,10  | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0182 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | 50,79  | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0183 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                    | 41,80  | 16,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0184 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | 63,86  | 18,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0185 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | 85,94  | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0186 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                              | 77,69  | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0187 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                               | 55,61  | 14,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0188 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                     | 90,06  | 42,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0189 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                   | 127,79 | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0190 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                  | 33,61  | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0191 | PLACA 2X4 1 FUNÇÃO                                                                                                                                             | 6,21   | 114,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0192 | PLACA 2X4 2 FUNÇÕES                                                                                                                                            | 6,32   | 23,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0193 | PLACA 2X4 3 FUNÇÕES                                                                                                                                            | 7,14   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0194 | PLACA 2X4 C/ FURO                                                                                                                                              | 6,21   | 44,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0195 | TOMADA HEXAGONAL 3PT 10A                                                                                                                                       | 66,88  | 148,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0196 | BARRAMENTO TRIFÁSICO                                                                                                                                           | 217,71 | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0197 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | 127,93 | 77,8000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0198 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 246,44 | 622,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                               |          |             |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------|-------------|
| 0199 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 98,96    | 16,5000     | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0200 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 35,67    | 543,2000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0201 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | 32,72    | 181,3000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0202 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 49,30    | 529,0200    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0203 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | 20,87    | 934,5000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0204 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | 13,06    | 1.852,6000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0205 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | 9,26     | 6.671,5000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0206 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                               | 6,28     | 11.600,3000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0207 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | 2.520,48 | 2,0000      | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0208 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | 750,99   | 3,0000      | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0209 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | 117,98   | 2,0000      | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0210 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | 97,45    | 4,0000      | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0211 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | 91,58    | 11,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0212 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | 106,35   | 4,0000      | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0213 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                 | 14,27    | 13,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0214 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                 | 15,50    | 12,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0215 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                 | 18,72    | 2,0000      | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0216 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                   | 69,51    | 22,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                           |          |          |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0217 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                               | 71,87    | 31,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0218 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                               | 80,81    | 19,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0219 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR 63A                                                                                                                                       | 144,29   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0220 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 100 A 10 KA - FORN. E INST.                                                                                                  | 632,74   | 9,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0221 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 80 A 10 KA - FORN. E INST.                                                                                                   | 452,06   | 9,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0222 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 8 KA                                                                                                                            | 131,06   | 12,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0223 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 40 KA                                                                                                                           | 164,95   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0224 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V 40 KA                                                                                                                           | 172,62   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0225 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 440V 40 KA                                                                                                                           | 234,48   | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0226 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO IN 30MA) DIN 25A                                                                                                                | 234,96   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0227 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 40A                                                                                                                      | 215,53   | 25,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0228 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1.855,83 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0229 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 793,22   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0230 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 961,90   | 8,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0231 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 828,37   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0232 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 586,69   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0233 | FONTE DE EMERGENCIA, NO BREAK, POTENCIA DE 2KVA, 127/220V-60HZ, AUTONOMIA A PLEN A CARGA DE 30MIN EMOP/RJ                                                                 | 2.865,56 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0234 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                       | 45,46    | 10,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0235 | LUMINÁRIA REFLETOR LED 50 W                                                                                                                                               | 84,12    | 20,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0236 | LUMINARIA LED PLAFON 40X40                                                                                                                                                | 197,96   | 163,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0237 | LUMINARIA LED PLAFON 60X60                                                                                                                                                | 331,69   | 158,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0238 | LUMINARIA SPOT LED                                                                                                                                                        | 94,71    | 40,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0239 | BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO LED                                                                                                                                          | 286,46   | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                           |           |            |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|------------|-------------|
| 0240 | POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO - 3,00M                                                                                    | 1.262,75  | 51,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0241 | LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO FOCCO GRID                                                                                                                                     | 573,77    | 5,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0242 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 793,22    | 1,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0243 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021             | 49,30     | 48,0000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0244 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | 32,72     | 92,0000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0245 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 100 A 10 KA - FORN. E INST.                                                                                                  | 632,74    | 2,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0246 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V 40 KA                                                                                                                           | 172,62    | 4,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0247 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 2                                                                                                                                    | 124,06    | 428,6000   | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0248 | INVERSOR CC/CA 36KW                                                                                                                                                       | 18.414,20 | 1,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0249 | MÓDULO FOTOVOLTAICO 2,00X1,00 580WP ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA                                                                                            | 1.081,07  | 70,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0250 | PORCA OLHAL FURO 16MM                                                                                                                                                     | 26,29     | 50,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0251 | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                | 17,15     | 272,0000   | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0252 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                      | 14,22     | 71,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0253 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                               | 68,14     | 62,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0254 | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø                                                                                                                                      | 0,06      | 106,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0255 | ARRUELA LISA DE 3/8                                                                                                                                                       | 0,15      | 132,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0256 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                | 0,93      | 145,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0257 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16, COMPRIMENTO 40 MM                                                                                          | 0,94      | 149,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0258 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4                                                                                                                                    | 0,41      | 1.952,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0259 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | 18,33     | 720,5000   | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0260 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                | 10,64     | 526,4000   | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0261 | PLUG PARA TELEFONE RJ11                                                                                                                                                   | 0,85      | 9,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0262 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL                                                                                                                           | 0,78      | 1.659,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0263 | ELETROCALHA TIPO U 100X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                                      | 105,03    | 380,5000   | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0264 | TÊ HORIZONTAL 90 100X50MM CHAPA 18                                                                                                                                        | 40,05     | 2,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0265 | CONECTOR MACHO, MODELO RJ45, AMP OU SIMILAR SCO                                                                                                                           | 2,70      | 62,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                   |           |          |    |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|------------|-------------|
| 0266 | FONTE 12V                                                                                                                                                                         | 102,61    | 32,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0267 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                 | 44,76     | 18,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0268 | PLACA 2X4 C/ FURO                                                                                                                                                                 | 6,21      | 9,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0269 | TERMINAL 100X50 CHAPA 18                                                                                                                                                          | 26,95     | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0270 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                  | 116,28    | 15,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0271 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                          | 122,64    | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0272 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                    | 73,81     | 12,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0273 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                             | 132,99    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0274 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                               | 2.520,48  | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0275 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                    | 166,24    | 150,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0276 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020                                                                                  | 61,58     | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0277 | PARA-RAIOS BT 380V 10 KA                                                                                                                                                          | 298,70    | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0278 | PARA-RAIOS MT 12KV 10KA                                                                                                                                                           | 301,95    | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0279 | ELO FUSÍVEL 10 K, 500 MM                                                                                                                                                          | 20,22     | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0280 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 4                                                                                                                                            | 243,23    | 22,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0281 | CHAVE FUSÍVEL 300A 15KV 7,1KA                                                                                                                                                     | 842,82    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0282 | RAMAL DE CONEXÃO MT 350MM-15KV                                                                                                                                                    | 346,54    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0283 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 220V/ 127V - 225KVA                                                                                                                                | 53.142,15 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0284 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11-8KN PADRÃO EQUATORIAL                                                                                                                                | 4.542,53  | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0285 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                    | 115,09    | 22,0000  | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0286 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022   | 10,67     | 44,0000  | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0287 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 71,40     | 44,0000  | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0288 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024                                                         | 5,16      | 44,0000  | m² | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                          |          |          |    |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0289 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                 | 29,44    | 44,0000  | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0290 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                         | 61,58    | 13,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0291 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                 | 182,89   | 13,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0292 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                   | 172,46   | 59,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0293 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                           | 73,81    | 502,6000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0294 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8                                                                                                                                                                        | 29,16    | 663,4000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0295 | BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO                                                                                                                                                                        | 151,57   | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0296 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                         | 108,04   | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0297 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                         | 52,94    | 9,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0298 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                | 145,98   | 22,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0299 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                               | 138,54   | 10,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0300 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | 8,31     | 32,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0301 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                                 | 292,47   | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0302 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                         | 421,39   | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0303 | HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                                      | 296,65   | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0304 | FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 COM 7 CAMADAS DE QUARTZO COM VAZÃO DE 1,00 A 1,50M /H, INCLUSO MANÔMETRO, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 E VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 - FUSATI OU SIMILAR (ENTRADA DE ÁGUA) | 4.808,71 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0305 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                       | 22,13    | 59,5900  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0306 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                       | 14,46    | 55,7100  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0307 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                            | 31,55    | 365,2400 | m  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|------------|-------------|
| 0308 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 14,55 | 480,5400 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0309 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | 26,31 | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0310 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | 17,26 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0311 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | 17,93 | 12,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0312 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                           | 16,45 | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0313 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                              | 12,86 | 107,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0314 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                     | 21,97 | 29,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0315 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                     | 17,58 | 31,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0316 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | 9,61  | 61,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0317 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | 13,12 | 10,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0318 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                           | 24,78 | 13,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0319 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                           | 17,76 | 42,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0320 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                 | 27,60 | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0321 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                                      | 9,14  | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0322 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                | 26,63 | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0323 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                              | 48,92 | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                         |          |          |    |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0324 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                               | 145,98   | 13,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0325 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                              | 138,54   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0326 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | 8,31     | 26,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0327 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                        | 29,37    | 180,9000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0328 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 14,55    | 180,9000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0329 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                         | 9,19     | 116,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0330 | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                      | 13,63    | 26,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0331 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                    | 7,54     | 31,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0332 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022                                                        | 21,55    | 23,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0333 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                               | 37,28    | 18,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0334 | PRESSURIZADOR ENTRADA DE ÁGUA FRIA                                                                                                                                      | 1.146,89 | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0335 | AQUECEDOR A GÁS DE PASSAGEM 20L/MIN                                                                                                                                     | 2.508,38 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0336 | AQUECEDOR A GÁS DE PASSAGEM 15L/MIN                                                                                                                                     | 2.865,30 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0337 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                  | 228,53   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0338 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                  | 61,28    | 14,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0339 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                            | 125,13   | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0340 | VÁLVULA DE ELIMINAÇÃO DE AR DN1                                                                                                                                         | 47,40    | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0341 | VÁLVULA DE SEGURANÇA                                                                                                                                                    | 172,24   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0342 | SENSOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                       | 239,83   | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0343 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA                                                                                                                                              | 326,20   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0344 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                            | 60,99    | 44,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|------------|-------------|
| 0345 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                        | 24.703,99 | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0346 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA AQUECIMENTO SOLAR, REF. GP 100C DA INOVA OU EQUIVALENTE CPOS                                                                                                                                                 | 739,62    | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0347 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                      | 79,51     | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0348 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                      | 52,94     | 15,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0349 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                             | 145,98    | 12,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0350 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                     | 8,31      | 24,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0351 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | 15,10     | 37,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0352 | FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 COM 7 CAMADAS DE QUARTZO COM VAZÃO DE 1,00 A 1,50M /H, INCLUSO MANÔMETRO, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 E VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 - FUSATI OU SIMILAR (ENTRADA DE ÁGUA)                              | 4.808,71  | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0353 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | 7,27      | 282,2500 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0354 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | 14,46     | 67,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0355 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 14,55     | 346,7500 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0356 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                  | 35,69     | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0357 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                           | 11,78     | 51,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                           | 16,45     | 8,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0359 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                     | 21,97     | 36,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0360 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | 9,61      | 47,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0361 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | 13,12     | 11,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0362 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | 17,76    | 25,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0363 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | 24,78    | 9,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0364 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                | 12,88    | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0365 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                 | 18,70    | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0366 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                 | 27,97    | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0367 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                      | 125,13   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0368 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                                       | 99,90    | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0369 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                              | 2.202,78 | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0370 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                 | 8,01     | 229,0000 | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0371 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                                                          | 300,67   | 31,0000  | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 33,34    | 195,0000 | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0373 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                    | 193,91   | 60,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0374 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                                                          | 98,90    | 294,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0375 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                                                          | 65,69    | 32,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0376 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                               | 174,26   | 63,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0377 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                              | 48,72    | 12,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |    |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|------------|-------------|
| 0378 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                             | 345,87    | 15,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0379 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                     | 102,34    | 84,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0380 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                    | 38,18     | 10,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0381 | GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 88X100MM (ABACAXI)                                                                                                                                                                                       | 60,57     | 27,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0382 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                   | 732,40    | 50,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0383 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                       | 1.215,92  | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0384 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021                                                                                                        | 45,51     | 26,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0385 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021                                                                  | 73,87     | 105,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0386 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 3 CIMENTO AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025                                                                                       | 258,15    | 138,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0387 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 21,42     | 242,2000 | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0388 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                        | 1,94      | 173,0000 | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0389 | RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | 10.198,25 | 13,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0390 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                    | 218,87    | 17,3000  | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0391 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                             | 236,70    | 43,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0392 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 21,42     | 32,0000  | m³ | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 0393 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                                             | 1,94      | 8,0000 m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0394 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                                          | 218,87    | 0,8800 m³  | Homologado | Menor Preço |
| 0395 | APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC) P/AREA TELHADO ATE 1500M2 INCL. FILTRO VOL(VF6 ),CONJ.SUCCAO,FREIO DAGUA,SIFAO LADRAO EMOP/RJ                                                                                                                           | 25.501,59 | 1,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0396 | RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                                            | 10.198,25 | 1,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0397 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                               | 23,03     | 105,0000 m | Homologado | Menor Preço |
| 0398 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                               | 31,18     | 34,6000 m  | Homologado | Menor Preço |
| 0399 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                    | 10,03     | 39,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0400 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                  | 17,73     | 14,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0401 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                   | 15,77     | 4,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0402 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                                | 19,04     | 7,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0403 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                      | 9,69      | 7,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0404 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                     | 28,73     | 35,0000 m  | Homologado | Menor Preço |
| 0405 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                     | 36,39     | 123,0000 m | Homologado | Menor Preço |
| 0406 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                     | 45,33     | 2,0000 m   | Homologado | Menor Preço |
| 0407 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                    | 50,68     | 132,0000 m | Homologado | Menor Preço |
| 0408 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                              | 75,68     | 18,0000 m  | Homologado | Menor Preço |
| 0409 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 23,92     | 101,0000 m | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                         |       |          |    |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|------------|-------------|
| 0410 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | 14,02 | 32,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0411 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | 19,91 | 40,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | 36,79 | 23,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0413 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | 14,33 | 16,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | 20,88 | 31,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0415 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | 31,41 | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0416 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | 37,91 | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0417 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | 32,24 | 37,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0418 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | 12,66 | 111,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0419 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | 21,13 | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0420 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022         | 24,45 | 60,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0421 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | 35,38 | 22,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0422 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 68,49 | 15,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0423 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022     | 14,96 | 16,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|------------|-------------|
| 0424 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                        | 54,40    | 17,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0425 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                      | 41,85    | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0426 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                       | 25,08    | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0427 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                            | 87,06    | 34,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0428 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                                | 732,40   | 17,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0429 | CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75MM                                                                                                                                                                                                                   | 164,83   | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0430 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, 100X130X100CM, VOL. 1300 L                                                                                                                                                               | 1.863,45 | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0431 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                 | 8,01     | 59,0000 | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0432 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 33,34    | 50,0000 | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0433 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     | 1.365,52 | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0434 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     | 411,09   | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0435 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                           | 1.318,36 | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0436 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                  | 336,25   | 20,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                      |           |         |    |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|------------|-------------|
| 0437 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 761,33    | 15,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0438 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                         | 749,44    | 9,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0439 | ESPELHO CRISTAL 6MM                                                                                                                                                  | 808,95    | 13,2900 | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0440 | CHUVEIRO METÁLICO COM DUCHA MANUAL                                                                                                                                   | 787,56    | 19,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0441 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                 | 573,51    | 12,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0442 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                  | 512,68    | 6,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0443 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                           | 291,08    | 20,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0444 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                           | 262,46    | 8,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0445 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                    | 1.936,83  | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0446 | BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO                                                                                                                                       | 1.254,89  | 10,3200 | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0447 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                            | 1.607,54  | 13,0600 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0448 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             | 453,83    | 5,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0449 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                | 70,81     | 18,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0450 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                  | 109,52    | 11,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0451 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                         | 111,97    | 23,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0452 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                   | 79,04     | 22,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0453 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                     | 73,12     | 18,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0454 | SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTU/H QUENTE/FRIO                                                                                                                      | 4.043,47  | 6,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0455 | SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTU/H QUENTE/FRIO                                                                                                                       | 2.473,25  | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0456 | SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTU/H QUENTE/FRIO                                                                                                                      | 5.269,06  | 9,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0457 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                              | 13.627,63 | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0458 | EXAUSTOR AXIAL 150 M3/H, 10 MMCA                                                                                                                                     | 437,16    | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0459 | EXAUSTOR AXIAL 3.800 M3/H, 30 MMCA                                                                                                                                   | 2.760,15  | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0460 | COIFA COM FILTROS INERCIAIS, LUMINÁRIA, EM AÇO INOX 1400X700MM                                                                                                       | 6.080,73  | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |    |            |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|----------------|
| 0461 | VENTILADOR DE AR EXTERNO<br>HELICOCENTRIFUGO COM<br>MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-<br>250/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.468,97 | 5,0000   | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0462 | VENTILADOR DE AR EXTERNO<br>HELICOCENTRIFUGO COM<br>MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-<br>350/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.122,31 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0463 | VENTILADOR DE AR EXTERNO<br>HELICOCENTRIFUGO COM<br>MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-<br>800/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.894,81 | 9,0000   | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0464 | DUTOS DE AR EM CHAPA DE ACO<br>INOXIDAVEL 304 16 (COIFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126,42   | 110,0000 | KG | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0465 | DUTO PARA EXAUSTAO DE<br>AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM<br>CHAPA DE AC O<br>GALVANIZADO,NAS DIVERSAS<br>BITOLAS,CONFORME ABNT NBR<br>16401,I NCLUSIVE SUPORTES<br>PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES<br>EM ALUMINIO EXT RUDADO E<br>DEMAIS ITENS<br>NECESSARIOS.FORNECIMENTO E<br>COLOCACAO 3(SOBRE A MAO DE<br>OBRA)-DESGASTE DE<br>FERRAMENTAS E EPI 3(SOBRE O<br>MATERIAL)-<br>PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA<br>ANTICOR ROSIVA E LONA<br>FLEXIVEL | 88,37    | 112,0000 | KG | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0466 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL<br>SEM ISOLAMENTO 5 131MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,92    | 14,0000  | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0467 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2,<br>COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM<br>RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74,25    | 98,0000  | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0468 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4,<br>COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM<br>RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,82    | 140,0000 | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0469 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8,<br>COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM<br>RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,81    | 180,0000 | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0470 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8,<br>COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM<br>RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,21    | 124,0000 | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0471 | TUBO DE COBRE 7/8 COM<br>ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126,07   | 14,0000  | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0472 | CAIXA POLAR PARA AR<br>CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91,40    | 18,0000  | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0473 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AR<br>CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34,48    | 556,0000 | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0474 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA<br>VENTILADORES / EXAUSTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116,66   | 18,0000  | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0475 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO<br>E FORÇA / VENTILADOR/COIFA DE<br>EXAUSTÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.445,07 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0476 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM<br>COSTURA, CLASSE MÉDIA,<br>CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15<br>(1/2), INSTALADO EM RAMAIS E<br>SUB-RAMAS DE GÁS -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,27    | 18,3500  | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0477 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM<br>COSTURA, CLASSE MÉDIA,<br>CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20<br>(3/4), INSTALADO EM RAMAIS E<br>SUB-RAMAS DE GÁS -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 51,08    | 10,3800  | m  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0478 | TUBO DE AÇO PRETO SEM<br>COSTURA, CLASSE MÉDIA,<br>CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1),<br>INSTALADO EM RAMAIS E SUB-<br>RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109,02   | 10,8500  | m  | Homologado | Menor<br>Preço |



|      |                                                                                                                                                             |        |           |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 0479 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       | 26,35  | 3,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0480 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       | 28,04  | 1,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0481 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       | 43,24  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0482 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       | 45,77  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0483 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 69,23  | 4,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0484 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                    | 57,14  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0485 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                      | 92,50  | 1,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0486 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | 81,29  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0487 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | 95,66  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0488 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                             | 70,14  | 4,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0489 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                              | 103,54 | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0490 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                        | 129,11 | 4,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0491 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | 75,30  | 7,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0492 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | 228,53 | 1,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0493 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 20X20                                                                                                                             | 26,21  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0494 | CHICOTE FLEXÍVEL PIGTAIL                                                                                                                                    | 74,14  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0495 | REGULADOR DE 1 ESTÁGIO COM MANÔMETRO                                                                                                                        | 514,64 | 1,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0496 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 X 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | 49,94  | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0497 | CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2 X 15 MM                                                                                         | 8,70   | 2,0000 UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                             |          |          |    |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0498 | CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 3/4 X 22 MM                                                                                                         | 8,66     | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0499 | GRAMPO U DN 1 COMPLETO                                                                                                                                                      | 19,75    | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0500 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                | 267,04   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0501 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG                                                                                                                                                | 277,32   | 11,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0502 | EXTINTOR DE INCÊNDIO BC 20KG SOBRE RODAS                                                                                                                                    | 3.022,50 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0503 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                     | 22,80    | 84,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0504 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 15X30                                                                                                                                             | 31,13    | 41,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0505 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 20X20                                                                                                                                             | 26,21    | 32,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0506 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI TARJA ABC                                                                                                                                         | 15,71    | 14,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0507 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                            | 64,97    | 25,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0508 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                      | 227,35   | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0509 | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                                  | 915,08   | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0510 | SIRENE AUDIOVISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                  | 296,36   | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0511 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO , CLASSE LEVE, DN 25MM (1)                                                                                                                    | 53,46    | 118,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0512 | CABO DE COBRE BLINDADO P/ ALARME DE INCENDIO 2X2,5MM                                                                                                                        | 10,44    | 142,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0513 | CABO DE COBRE BLINDADO P/ ALARME DE INCENDIO 3X1,5MM                                                                                                                        | 9,46     | 142,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0514 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                       | 237,60   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0515 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                        | 129,11   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0516 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                    | 4.118,35 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0517 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                        | 655,73   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0518 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMPRIMENTO 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                        | 711,71   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0519 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2, PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                         | 242,58   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0520 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2 X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2, PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                          | 70,82    | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0521 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2 X 1.1/2, EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                          | 147,54   | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0522 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 138,01   | 106,0000 | m  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                    |        |         |    |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|-------------|
| 0523 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 36,27  | 6,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0524 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020    | 189,83 | 8,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0525 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | 26,35  | 6,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0526 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | 259,44 | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0527 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | 131,80 | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0528 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | 259,44 | 9,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0529 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020              | 68,19  | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0530 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020              | 108,85 | 12,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0531 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2 X 1 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020    | 136,91 | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0532 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2 X 1, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       | 54,07  | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0533 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                               | 292,83 | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0534 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                           | 452,27 | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0535 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                   | 494,79 | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0536 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020              | 263,78 | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0537 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | 228,53 | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0538 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                             | 81,29  | 5,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |    |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|------------|-------------|
| 0539 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                           | 103,54     | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0540 | PRESSOSTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220,70     | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0541 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV TRIFÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.240,17  | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0542 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                                                                                                     | 21,42      | 32,0000  | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0543 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                            | 1,94       | 8,0000   | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0544 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                         | 218,87     | 0,8800   | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0545 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                                                                                                     | 2.202,78   | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0546 | RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.198,25  | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0547 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                                                                        | 18,70      | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0548 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                                                                        | 27,97      | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0549 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                             | 125,13     | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0550 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                                                                                                                              | 99,90      | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0551 | RESERVATÓRIO METÁLICO USI-SAC-41 PADRÃO SABESP OU SIMILAR, ESTILO TAÇA, COM CAPACIDADE PARA 50M3, INCLUSIVE ENCANEMANETO INTERNO, ESCADAS(INTERNA E EXTERNA), ENTRADAS E SAIDAS, SUPORTE CHAVE ELÉTRICA, DRENO AUTO LIMPANTE, BASE PARA FIXAÇÃO, GUARDA CORPO E CORRIMÃO SUPERIOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SCO_RIO_DE-JANEIRO_MAT121800 | 147.724,20 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0552 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK30MPA E ARMADURA MÍNIMA                                                                                                                                                                                                                                                      | 280,48     | 64,0000  | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0553 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021                                                                                                                                                                                                                                  | 18,28      | 300,0600 | KG | Homologado | Menor Preço |
| 0554 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                   | 213,44     | 3,3900   | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0555 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                  | 14,82      | 91,9400  | KG | Homologado | Menor Preço |
| 0556 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,48      | 99,9800  | KG | Homologado | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |    |            |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|------------|-------------|
| 0557                 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                                                                                           | 162,98   | 5,4000     | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0558                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                                                                                                                                                                                             | 84,55    | 1,1300     | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0559                 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                                                                                             | 837,81   | 11,1800    | m³ | Homologado | Menor Preço |
| 0560                 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                                                                           | 4,41     | 33,5400    | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0561                 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                                          | 3,49     | 41,5700    | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0562                 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                                                                                                                          | 192,79   | 33,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0563                 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | 28,07    | 2.301,5700 | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0564                 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                                       | 87,16    | 361,5000   | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0565                 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                          | 57,66    | 108,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0566                 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                                | 6,99     | 406,6000   | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0567                 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                              | 4,74     | 406,6000   | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0568                 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024                                                                                                                                               | 179,30   | 8,0000     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0569                 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                      | 621,98   | 83,0000    | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0570                 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS                                                                                                                                                                           | 139,59   | 192,0000   | m  | Homologado | Menor Preço |
| 0571                 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 796,05   | 0,8000     | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0572                 | PINTURA PICTOGRAMA EM PAREDE                                                                                                                                                                                                                          | 214,68   | 1,0000     | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0573                 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL                                                                                                                                                                                                      | 418,80   | 5,1100     | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0574                 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL                                                                                                                                                                                                 | 2.193,63 | 2,8600     | m² | Homologado | Menor Preço |
| 0575                 | POSTE METALON PLACAS                                                                                                                                                                                                                                  | 324,05   | 11,0000    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0576                 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                                                                                                                                    | 2,82     | 1.530,0000 | m² | Homologado | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00     |            |    |            |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2025 - 10:28 | <a href="#">SEI_35632711_Edital_de_Concendencia_Eletronica_25_2025.pdf</a> |
| 19/09/2025 - 10:28 | <a href="#">SEI_35567270_Projeto_Basico_03.pdf</a>                         |



|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 19/09/2025 - 10:28 | <a href="#">2025_05_RAUL_CAUDURO_FPOSDLC_REV03.xlsx</a>    |
| 19/09/2025 - 10:28 | <a href="#">SEI_35567234_Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf</a> |
| 19/09/2025 - 11:04 | <a href="#">Anexos CF 25_2025.docx</a>                     |
| 19/09/2025 - 15:33 | <a href="#">DOPA_Abertura.pdf</a>                          |

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data                  | Assunto                                        | Frase                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025 - 14:00:09 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/10/2025.                                        |
| 06/10/2025 - 14:01:17 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 06/10/2025 - 16:12:53 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 06/10/2025 - 16:18:49 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/10/2025 - 13:41:14 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 07/10/2025 - 15:58:56 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 10/10/2025 - 10:35:27 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/10/2025.                                        |
| 10/10/2025 - 10:35:43 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 10/10/2025 - 13:44:52 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/10/2025.                                        |
| 10/10/2025 - 15:46:03 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 10/10/2025 - 15:49:55 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 10/10/2025 - 15:52:44 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 14/10/2025 - 15:20:16 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 14/10/2025 - 17:01:12 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 13:56:37 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/10/2025.                                        |
| 16/10/2025 - 13:56:51 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 16/10/2025 - 14:06:29 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/10/2025.                                        |
| 16/10/2025 - 16:32:54 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 17/10/2025 - 08:43:31 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 20/10/2025 - 14:33:14 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 20/10/2025 - 14:36:58 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 15:39:37 |                                                | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 23/10/2025 - 15:41:26 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 23/10/2025.                                        |



|                       |                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/10/2025 - 15:41:40 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 23/10/2025 - 15:51:43 | Envio de Propostas Readequadas 25/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/10/2025.                                        |
| 24/10/2025 - 12:25:27 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 24/10/2025 - 14:26:04 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/10/2025 - 17:34:41 | Documentos solicitados para o processo 25/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/10/2025 - 19:11:14 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 25/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

**AB MOURAO ENGENHARIA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 12.858.187/0001-48 - Endereço: R PIO XII - CEP: 76801483 - UF: RO - Município: - Telefone: (69) 99282-8208**

| Lote | Item | Produto                                                                                                                                                                                                                        | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade     | Melhor Lance | Valor Total       |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 0001 |      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                    |        |                   |                |              |                   |
|      | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                         | obra   | obra              | 6,0000 m²      | R\$ 507,63   | R\$ R\$ 3.045,78  |
|      | 0002 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                                                                                                                       | obra   | obra              | 2,0000 UN      | R\$ 3.618,29 | R\$ R\$ 7.236,58  |
|      | 0003 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | obra   | obra              | 600,0000 M2MES | R\$ 25,85    | R\$ R\$ 15.510,00 |
|      | 0004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                     | obra   | obra              | 600,0000 m²    | R\$ 23,03    | R\$ R\$ 13.818,00 |
|      | 0005 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                   | obra   | obra              | 12,0000 MÊS    | R\$ 1.149,15 | R\$ R\$ 13.789,80 |
|      | 0006 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                  | obra   | obra              | 12,0000 MÊS    | R\$ 1.436,45 | R\$ R\$ 17.237,40 |
|      | 0007 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                   | obra   | obra              | 12,0000 MÊS    | R\$ 1.304,76 | R\$ R\$ 15.657,12 |
|      | 0008 | CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                                | obra   | obra              | 1,0000 UN      | R\$ 2.273,43 | R\$ R\$ 2.273,43  |
|      | 0009 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,10 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                      | obra   | obra              | 1,0000 UN      | R\$ 2.297,32 | R\$ R\$ 2.297,32  |



|      |                                                                                                                                                                            |      |      |                   |               |                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------------|--------------------|
| 0010 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024           | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 767,12    | R\$ R\$ 767,12     |
| 0011 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                      | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 2.209,97  | R\$ R\$ 2.209,97   |
| 0012 | GUARITA FIBRA DE VIDRO INDIVIDUAL 1,05 X 1,05 X 2,20M SBC                                                                                                                  | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 6.173,46  | R\$ R\$ 6.173,46   |
| 0013 | BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES DE 3,00 X 3,00M CADA, HÚTIL0,90, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1,2,3,4                 | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 349,40    | R\$ R\$ 349,40     |
| 0014 | ENERGIA CONSUMO MENSAL                                                                                                                                                     | obra | obra | 12,0000 MÊS       | R\$ 1.113,43  | R\$ R\$ 13.361,16  |
| 0015 | ÁGUA E ESGOTO CONSUMO MENSAL                                                                                                                                               | obra | obra | 12,0000 MÊS       | R\$ 556,71    | R\$ R\$ 6.680,52   |
| 0016 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                | obra | obra | 12,0000 MÊS       | R\$ 58.356,22 | R\$ R\$ 700.274,64 |
| 0017 | ART                                                                                                                                                                        | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 302,27    | R\$ R\$ 302,27     |
| 0018 | PROGRAMA DE DEMOLIÇÃO / GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS                                                                                                                          | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 2.707,85  | R\$ R\$ 2.707,85   |
| 0019 | LAUDO DE COBERTURA VEGETAL (SUPRESSÃO)                                                                                                                                     | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 1.662,27  | R\$ R\$ 1.662,27   |
| 0020 | PROJETO AS BUILT                                                                                                                                                           | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 4.258,77  | R\$ R\$ 4.258,77   |
| 0021 | MANUAL DE USO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO                                                                                                                                       | obra | obra | 1,0000 UN         | R\$ 1.353,92  | R\$ R\$ 1.353,92   |
| 0022 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                      | obra | obra | 250,0000 m²       | R\$ 26,96     | R\$ R\$ 6.740,00   |
| 0023 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                  | obra | obra | 41,0000 m³        | R\$ 62,53     | R\$ R\$ 2.563,73   |
| 0024 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | obra | obra | 1.249,0000 m²     | R\$ 3,86      | R\$ R\$ 4.821,14   |
| 0025 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                              | obra | obra | 1.249,0000 m²     | R\$ 8,38      | R\$ R\$ 10.466,62  |
| 0026 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                      | obra | obra | 228,0000 m²       | R\$ 25,01     | R\$ R\$ 5.702,28   |
| 0027 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020.                                                           | obra | obra | 11.520,0000 M3XKM | R\$ 3,45      | R\$ R\$ 39.744,00  |
| 0028 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                 | obra | obra | 2.300,0000 m²     | R\$ 12,53     | R\$ R\$ 28.819,00  |
| 0029 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | obra | obra | 576,0000 m³       | R\$ 10,92     | R\$ R\$ 6.289,92   |
| 0030 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                | obra | obra | 42,0000 m³        | R\$ 115,66    | R\$ R\$ 4.857,72   |



|      |                                                                                                                                                                           |      |      |                |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|--------------|-------------------|
| 0031 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                | obra | obra | 100,0000 m     | R\$ 66,53    | R\$ R\$ 6.653,00  |
| 0032 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                             | obra | obra | 5.263,7600 m²  | R\$ 5,08     | R\$ R\$ 26.739,90 |
| 0033 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                            | obra | obra | 48,9400 m³     | R\$ 102,25   | R\$ R\$ 5.004,11  |
| 0034 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                         | obra | obra | 1,8100 m³      | R\$ 902,98   | R\$ R\$ 1.634,39  |
| 0035 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                   | obra | obra | 15,8600 m³     | R\$ 1.038,76 | R\$ R\$ 16.474,73 |
| 0036 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                            | obra | obra | 65,8200 m²     | R\$ 134,32   | R\$ R\$ 8.840,94  |
| 0037 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                           | obra | obra | 17,8500 KG     | R\$ 18,07    | R\$ R\$ 322,55    |
| 0038 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | obra | obra | 33,0800 m³     | R\$ 30,49    | R\$ R\$ 1.008,61  |
| 0039 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                             | obra | obra | 365,4000 KG    | R\$ 16,96    | R\$ R\$ 6.197,18  |
| 0040 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020_                                                          | obra | obra | 444,0000 M3XKM | R\$ 3,45     | R\$ R\$ 1.531,80  |
| 0041 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | obra | obra | 22,2000 m³     | R\$ 10,92    | R\$ R\$ 242,42    |
| 0042 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                      | obra | obra | 88,0300 m³     | R\$ 94,38    | R\$ R\$ 8.308,27  |
| 0043 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | obra | obra | 47,2000 m³     | R\$ 30,49    | R\$ R\$ 1.439,13  |
| 0044 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                         | obra | obra | 6,5700 m³      | R\$ 902,98   | R\$ R\$ 5.932,58  |
| 0045 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                     | obra | obra | 40,9800 m³     | R\$ 875,69   | R\$ R\$ 35.885,78 |
| 0046 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | obra | obra | 204,7600 m²    | R\$ 90,43    | R\$ R\$ 18.516,45 |
| 0047 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                             | obra | obra | 386,1000 KG    | R\$ 19,16    | R\$ R\$ 7.397,68  |
| 0048 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                           | obra | obra | 145,2000 KG    | R\$ 18,07    | R\$ R\$ 2.623,76  |



|      |                                                                                                                                                                           |      |      |                  |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------|-------------------|
| 0049 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                            | obra | obra | 892,1000 KG      | R\$ 15,19    | R\$ R\$ 13.551,00 |
| 0050 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020,                                                          | obra | obra | 1.143,4000 M3XKM | R\$ 3,45     | R\$ R\$ 3.944,73  |
| 0051 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | obra | obra | 57,1700 m³       | R\$ 10,92    | R\$ R\$ 624,30    |
| 0052 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                      | obra | obra | 94,1400 m³       | R\$ 94,38    | R\$ R\$ 8.884,93  |
| 0053 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | obra | obra | 72,7100 m³       | R\$ 30,49    | R\$ R\$ 2.216,93  |
| 0054 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                         | obra | obra | 2,0500 m³        | R\$ 902,98   | R\$ R\$ 1.851,11  |
| 0055 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                               | obra | obra | 158,2100 m²      | R\$ 95,73    | R\$ R\$ 15.145,44 |
| 0056 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024                                                                  | obra | obra | 15,8600 m³       | R\$ 781,52   | R\$ R\$ 12.394,91 |
| 0057 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024                                                                        | obra | obra | 297,1500 KG      | R\$ 19,47    | R\$ R\$ 5.785,51  |
| 0058 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024                                                                          | obra | obra | 769,6500 KG      | R\$ 17,62    | R\$ R\$ 13.561,23 |
| 0059 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024                                                                         | obra | obra | 66,1500 KG       | R\$ 14,80    | R\$ R\$ 979,02    |
| 0060 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020..                                                         | obra | obra | 600,0000 M3XKM   | R\$ 3,45     | R\$ R\$ 2.070,00  |
| 0061 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 | obra | obra | 30,0000 m³       | R\$ 10,92    | R\$ R\$ 327,60    |
| 0062 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                               | obra | obra | 203,0400 m²      | R\$ 135,69   | R\$ R\$ 27.550,50 |
| 0063 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                    | obra | obra | 33,4800 m³       | R\$ 1.110,93 | R\$ R\$ 37.193,94 |
| 0064 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                               | obra | obra | 661,5200 KG      | R\$ 16,38    | R\$ R\$ 10.835,70 |
| 0065 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                             | obra | obra | 88,0000 KG       | R\$ 15,56    | R\$ R\$ 1.369,28  |



|      |                                                                                                                                                                                                           |      |      |               |            |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|
| 0066 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                             | obra | obra | 918,5000 KG   | R\$ 14,49  | R\$ R\$ 13.309,07 |
| 0067 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                            | obra | obra | 434,9400 KG   | R\$ 14,84  | R\$ R\$ 6.454,51  |
| 0068 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                            | obra | obra | 1.291,4000 KG | R\$ 14,15  | R\$ R\$ 18.273,31 |
| 0069 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                | obra | obra | 339,0000 m²   | R\$ 12,53  | R\$ R\$ 4.247,67  |
| 0070 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13                                                                                                                                                              | obra | obra | 339,0000 m²   | R\$ 51,72  | R\$ R\$ 17.533,08 |
| 0071 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO (REALCALINIZADORA)                                                                                                                                  | obra | obra | 339,0000 m²   | R\$ 53,26  | R\$ R\$ 18.055,14 |
| 0072 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO RECUPERADOS                                                                                                                                          | obra | obra | 339,0000 m²   | R\$ 75,50  | R\$ R\$ 25.594,50 |
| 0073 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                | obra | obra | 4,0000 m²     | R\$ 12,53  | R\$ R\$ 50,12     |
| 0074 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13                                                                                                                                                              | obra | obra | 4,0000 m²     | R\$ 51,72  | R\$ R\$ 206,88    |
| 0075 | TRATAMENTO DE ARMADURAS E PINTURA ANTICORROSIVA                                                                                                                                                           | obra | obra | 4,0000 m²     | R\$ 50,58  | R\$ R\$ 202,32    |
| 0076 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                | obra | obra | 5,0000 m²     | R\$ 12,53  | R\$ R\$ 62,65     |
| 0077 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13                                                                                                                                                              | obra | obra | 5,0000 m²     | R\$ 51,72  | R\$ R\$ 258,60    |
| 0078 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO (REALCALINIZADORA)                                                                                                                                  | obra | obra | 5,0000 m²     | R\$ 53,26  | R\$ R\$ 266,30    |
| 0079 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                | obra | obra | 0,5000 m²     | R\$ 12,53  | R\$ R\$ 6,26      |
| 0080 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022     | obra | obra | 0,5000 m²     | R\$ 57,90  | R\$ R\$ 28,95     |
| 0081 | MPU SELANTE ACRILICO 5443 N                                                                                                                                                                               | obra | obra | 0,5000 KG     | R\$ 62,56  | R\$ R\$ 31,28     |
| 0082 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                  | obra | obra | 263,0000 m²   | R\$ 84,69  | R\$ R\$ 22.273,47 |
| 0083 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | obra | obra | 132,0000 m²   | R\$ 98,58  | R\$ R\$ 13.012,56 |
| 0084 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024                                                                                                                                    | obra | obra | 331,3000 m    | R\$ 27,79  | R\$ R\$ 9.206,83  |
| 0085 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                                             | obra | obra | 652,1800 m    | R\$ 12,18  | R\$ R\$ 7.943,55  |
| 0086 | DIVISÓRIA COM PAINÉS, H1,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADO COM BARRAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO, DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR | obra | obra | 65,4100 m²    | R\$ 890,75 | R\$ R\$ 58.263,96 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                |              |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|--------------|--------------------|
| 0087 | PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 1,80M), EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FECHADURAS, FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR                                                           | obra | obra | 24,0000 UN     | R\$ 1.336,12 | R\$ R\$ 32.066,88  |
| 0088 | TELA ANTI-INSETO JANELAS COZINHA                                                                                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 14,2800 m²     | R\$ 219,85   | R\$ R\$ 3.139,46   |
| 0089 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                        | obra | obra | 132,8300 m²    | R\$ 948,62   | R\$ R\$ 126.005,19 |
| 0090 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 8 MM (44), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                                                                   | obra | obra | 33,8000 m²     | R\$ 866,75   | R\$ R\$ 29.296,15  |
| 0091 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 176,2900 m²    | R\$ 584,56   | R\$ R\$ 103.052,08 |
| 0092 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | obra | obra | 2,1600 m²      | R\$ 505,66   | R\$ R\$ 1.092,23   |
| 0093 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                               | obra | obra | 133,2000 m²    | R\$ 1.238,74 | R\$ R\$ 165.000,17 |
| 0094 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019                                                                                                                                                                  | obra | obra | 57,7400 m²     | R\$ 686,66   | R\$ R\$ 39.647,75  |
| 0095 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                            | obra | obra | 5,0000 PAR     | R\$ 1.685,67 | R\$ R\$ 8.428,35   |
| 0096 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019                                                                                                           | obra | obra | 34.366,0000 KG | R\$ 14,39    | R\$ R\$ 494.526,74 |
| 0097 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 34,4000 t      | R\$ 31,24    | R\$ R\$ 1.074,66   |
| 0098 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D65CM EM BARRA CHATA GALV.D1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST                                                 | obra | obra | 15,0000 m      | R\$ 2.255,23 | R\$ R\$ 33.828,45  |
| 0099 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP40 C/ ISOLAMENTO INTERNO ESP. 0,50,50,5MM. COR BRANCA                                                                                                                                                                                                             | obra | obra | 973,3800 m²    | R\$ 204,02   | R\$ R\$ 198.588,99 |
| 0100 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP40 ESP. 0,65MM. COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                        | obra | obra | 885,0000 m²    | R\$ 287,93   | R\$ R\$ 254.818,05 |



|      |                                                                                                                                                                                   |      |      |               |              |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|-------------------|
| 0101 | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA TP40 COM REF. EM FIBRA DE FIDRO, E1,5MM                                                                                                          | obra | obra | 56,0000 m²    | R\$ 19,79    | R\$ R\$ 1.108,24  |
| 0102 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                    | obra | obra | 160,0000 m    | R\$ 80,42    | R\$ R\$ 12.867,20 |
| 0103 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                               | obra | obra | 580,4300 m    | R\$ 65,04    | R\$ R\$ 37.751,17 |
| 0104 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 12 MM (444), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                 | obra | obra | 48,6400 m²    | R\$ 1.692,88 | R\$ R\$ 82.341,68 |
| 0105 | VEDAÇÃO FLANGE MASTER FLASH                                                                                                                                                       | obra | obra | 80,0000 UN    | R\$ 201,29   | R\$ R\$ 16.103,20 |
| 0106 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 8 MM (44), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                   | obra | obra | 23,2900 m²    | R\$ 866,75   | R\$ R\$ 20.186,61 |
| 0107 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                          | obra | obra | 315,0000 m²   | R\$ 66,21    | R\$ R\$ 20.856,15 |
| 0108 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                       | obra | obra | 331,4500 m²   | R\$ 50,61    | R\$ R\$ 16.774,68 |
| 0109 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                          | obra | obra | 211,0400 m²   | R\$ 66,21    | R\$ R\$ 13.972,96 |
| 0110 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E3MM E E4MM. AF_09/2023                                               | obra | obra | 31,9600 m²    | R\$ 257,96   | R\$ R\$ 8.244,40  |
| 0111 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                          | obra | obra | 249,4900 m²   | R\$ 66,85    | R\$ R\$ 16.678,41 |
| 0112 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 13, E4CM. AF_09/2023                                                                           | obra | obra | 248,4900 m²   | R\$ 78,15    | R\$ R\$ 19.419,49 |
| 0113 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                           | obra | obra | 379,1600 m²   | R\$ 5,10     | R\$ R\$ 1.933,72  |
| 0114 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022   | obra | obra | 964,4100 m²   | R\$ 8,86     | R\$ R\$ 8.544,67  |
| 0115 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M E 10M, E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024               | obra | obra | 379,1600 m²   | R\$ 38,48    | R\$ R\$ 14.590,08 |
| 0116 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | obra | obra | 964,4100 m²   | R\$ 59,86    | R\$ R\$ 57.729,58 |
| 0117 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES E LAJES EXISTENTES                                                                                                                         | obra | obra | 2.492,5800 m² | R\$ 28,65    | R\$ R\$ 71.412,42 |



|      |                                                                                                                                                    |      |      |               |            |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|
| 0118 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | obra | obra | 637,0500 m²   | R\$ 74,98  | R\$ R\$ 47.766,01 |
| 0119 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                  | obra | obra | 126,0000 m    | R\$ 201,40 | R\$ R\$ 25.376,40 |
| 0120 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                              | obra | obra | 660,1100 m²   | R\$ 92,76  | R\$ R\$ 61.231,80 |
| 0121 | FORRO EM DRYWALL, ANTI-UMIDADE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO                                               | obra | obra | 381,9000 m²   | R\$ 102,81 | R\$ R\$ 39.263,14 |
| 0122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS                                                                   | obra | obra | 1.260,8100 m  | R\$ 35,05  | R\$ R\$ 44.191,39 |
| 0123 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                              | obra | obra | 30,0000 m²    | R\$ 92,76  | R\$ R\$ 2.782,80  |
| 0124 | ALÇAPÃO PARA GESSO ACARTONADO 60X60                                                                                                                | obra | obra | 30,0000 UN    | R\$ 67,17  | R\$ R\$ 2.015,10  |
| 0125 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                  | obra | obra | 6,0000 m²     | R\$ 28,88  | R\$ R\$ 173,28    |
| 0126 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                          | obra | obra | 2.656,9000 m² | R\$ 4,01   | R\$ R\$ 10.654,17 |
| 0127 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024                          | obra | obra | 1.652,6100 m² | R\$ 4,44   | R\$ R\$ 7.337,59  |
| 0128 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024           | obra | obra | 2.656,9000 m² | R\$ 29,34  | R\$ R\$ 77.953,45 |
| 0129 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024           | obra | obra | 240,7600 m²   | R\$ 29,34  | R\$ R\$ 7.063,90  |
| 0130 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024           | obra | obra | 1.652,6100 m² | R\$ 24,75  | R\$ R\$ 40.902,10 |
| 0131 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                      | obra | obra | 221,7600 m²   | R\$ 17,92  | R\$ R\$ 3.973,94  |
| 0132 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                        | obra | obra | 2.416,1400 m² | R\$ 20,74  | R\$ R\$ 50.110,74 |
| 0133 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                      | obra | obra | 194,2500 m²   | R\$ 76,96  | R\$ R\$ 14.949,48 |
| 0134 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                            | obra | obra | 15,0000 m     | R\$ 5,09   | R\$ R\$ 76,35     |
| 0135 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                   | obra | obra | 2.227,5000 m² | R\$ 4,48   | R\$ R\$ 9.979,20  |



|      |                                                                                                                                                                                       |      |      |               |            |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|--------------------|
| 0136 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                             | obra | obra | 200,0000 m²   | R\$ 100,42 | R\$ R\$ 20.084,00  |
| 0137 | CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, ESP. 11CM                                                                                                                                    | obra | obra | 1.139,2200 m² | R\$ 130,96 | R\$ R\$ 149.192,25 |
| 0138 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                              | obra | obra | 1.172,0000 m² | R\$ 66,85  | R\$ R\$ 78.348,20  |
| 0139 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | obra | obra | 185,0000 m    | R\$ 51,14  | R\$ R\$ 9.460,90   |
| 0140 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                            | obra | obra | 190,0000 m²   | R\$ 93,11  | R\$ R\$ 17.690,90  |
| 0141 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                       | obra | obra | 236,0000 m²   | R\$ 24,62  | R\$ R\$ 5.810,32   |
| 0142 | PISO TÁTIL DE BORRACHA                                                                                                                                                                | obra | obra | 71,2800 m²    | R\$ 283,25 | R\$ R\$ 20.190,06  |
| 0143 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                            | obra | obra | 90,0000 m²    | R\$ 164,34 | R\$ R\$ 14.790,60  |
| 0144 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                            | obra | obra | 195,8000 m²   | R\$ 111,75 | R\$ R\$ 21.880,65  |
| 0145 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M E 10 M. AF_02/2023_PE                             | obra | obra | 220,0000 m²   | R\$ 79,14  | R\$ R\$ 17.410,80  |
| 0146 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023                                                                                           | obra | obra | 52,4700 m     | R\$ 8,70   | R\$ R\$ 456,49     |
| 0147 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020                                                                                     | obra | obra | 442,0000 m²   | R\$ 189,13 | R\$ R\$ 83.595,46  |
| 0148 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                       | obra | obra | 444,0000 m²   | R\$ 404,71 | R\$ R\$ 179.691,24 |
| 0149 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                                                                                                                                       | obra | obra | 530,2900 m    | R\$ 58,03  | R\$ R\$ 30.772,73  |
| 0150 | PISO DE BASALTO                                                                                                                                                                       | obra | obra | 893,0000 m²   | R\$ 254,31 | R\$ R\$ 227.098,83 |
| 0151 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                                                                                                                                           | obra | obra | 590,3800 m    | R\$ 95,94  | R\$ R\$ 56.641,06  |
| 0152 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                       | obra | obra | 37,0000 m     | R\$ 135,75 | R\$ R\$ 5.022,75   |
| 0153 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                       | obra | obra | 221,0000 UN   | R\$ 20,28  | R\$ R\$ 4.481,88   |
| 0154 | CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                 | obra | obra | 456,0000 UN   | R\$ 20,80  | R\$ R\$ 9.484,80   |
| 0155 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                    | obra | obra | 1,0000 UN     | R\$ 40,09  | R\$ R\$ 40,09      |



|      |                                                                                                                                                     |      |      |               |            |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|
| 0156 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | obra | obra | 1,0000 UN     | R\$ 60,65  | R\$ R\$ 60,65     |
| 0157 | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø                                                                                                                | obra | obra | 2.762,0000 UN | R\$ 0,05   | R\$ R\$ 138,10    |
| 0158 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL                                                                                                     | obra | obra | 936,0000 UN   | R\$ 0,68   | R\$ R\$ 636,48    |
| 0159 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                          | obra | obra | 278,0000 UN   | R\$ 0,82   | R\$ R\$ 227,96    |
| 0160 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                           | obra | obra | 476,0000 UN   | R\$ 0,22   | R\$ R\$ 104,72    |
| 0161 | PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE                                                                                          | obra | obra | 315,0000 UN   | R\$ 0,61   | R\$ R\$ 192,15    |
| 0162 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                   | obra | obra | 278,0000 UN   | R\$ 2,90   | R\$ R\$ 806,20    |
| 0163 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8                                                                                                                     | obra | obra | 360,0000 UN   | R\$ 3,16   | R\$ R\$ 1.137,60  |
| 0164 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4                                                                                                              | obra | obra | 1.826,0000 UN | R\$ 0,36   | R\$ R\$ 657,36    |
| 0165 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                         | obra | obra | 5,0000 UN     | R\$ 239,53 | R\$ R\$ 1.197,65  |
| 0166 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020                         | obra | obra | 6,0000 UN     | R\$ 913,58 | R\$ R\$ 5.481,48  |
| 0167 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                           | obra | obra | 6,0000 UN     | R\$ 895,00 | R\$ R\$ 5.370,00  |
| 0168 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                | obra | obra | 5,0000 UN     | R\$ 370,61 | R\$ R\$ 1.853,05  |
| 0169 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | obra | obra | 1.004,2000 m  | R\$ 14,65  | R\$ R\$ 14.711,53 |
| 0170 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | obra | obra | 62,3000 m     | R\$ 20,26  | R\$ R\$ 1.262,20  |
| 0171 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 2                                                                                                              | obra | obra | 10,8000 m     | R\$ 107,95 | R\$ R\$ 1.165,86  |
| 0172 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 1                                                                                                              | obra | obra | 42,7000 m     | R\$ 92,75  | R\$ R\$ 3.960,43  |
| 0173 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 1                                                                                                              | obra | obra | 51,7000 m     | R\$ 87,55  | R\$ R\$ 4.526,34  |
| 0174 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4 E CUNHA DE FIXACAO                                                                  | obra | obra | 124,8000 UN   | R\$ 12,80  | R\$ R\$ 1.597,44  |
| 0175 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 E CUNHA DE FIXACAO                                                                  | obra | obra | 10,0000 UN    | R\$ 5,68   | R\$ R\$ 56,80     |
| 0176 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 4                                                                                                              | obra | obra | 182,8000 m    | R\$ 213,94 | R\$ R\$ 39.108,23 |
| 0177 | ELETROCALHA TIPO U 100X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                | obra | obra | 318,4000 m    | R\$ 89,99  | R\$ R\$ 28.652,82 |
| 0178 | ELETROCALHA TIPO U 100X75MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                | obra | obra | 13,4000 m     | R\$ 103,40 | R\$ R\$ 1.385,56  |
| 0179 | ELETROCALHA TIPO U 50X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                                 | obra | obra | 192,4000 m    | R\$ 82,07  | R\$ R\$ 15.790,27 |
| 0180 | RENOVADOR DE AR TIPO VENTOKIT                                                                                                                       | obra | obra | 3,0000 UN     | R\$ 316,25 | R\$ R\$ 948,75    |



|      |                                                                                                                                                                |      |      |             |            |                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------------|--------------------|
| 0181 | PLACA LIGA/DESLIGA PARA VENTILADOR DE TETO                                                                                                                     | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 71,43  | R\$ R\$ 142,86     |
| 0182 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | obra | obra | 4,0000 UN   | R\$ 42,91  | R\$ R\$ 171,64     |
| 0183 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                    | obra | obra | 16,0000 UN  | R\$ 35,32  | R\$ R\$ 565,12     |
| 0184 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | obra | obra | 18,0000 UN  | R\$ 54,09  | R\$ R\$ 973,62     |
| 0185 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 72,84  | R\$ R\$ 145,68     |
| 0186 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                              | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 65,74  | R\$ R\$ 65,74      |
| 0187 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                               | obra | obra | 14,0000 UN  | R\$ 46,98  | R\$ R\$ 657,72     |
| 0188 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                     | obra | obra | 42,0000 UN  | R\$ 76,46  | R\$ R\$ 3.211,32   |
| 0189 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                   | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 111,43 | R\$ R\$ 557,15     |
| 0190 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                  | obra | obra | 6,0000 UN   | R\$ 28,29  | R\$ R\$ 169,74     |
| 0191 | PLACA 2X4 1 FUNÇÃO                                                                                                                                             | obra | obra | 114,0000 UN | R\$ 5,30   | R\$ R\$ 604,20     |
| 0192 | PLACA 2X4 2 FUNÇÕES                                                                                                                                            | obra | obra | 23,0000 UN  | R\$ 5,40   | R\$ R\$ 124,20     |
| 0193 | PLACA 2X4 3 FUNÇÕES                                                                                                                                            | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 6,13   | R\$ R\$ 12,26      |
| 0194 | PLACA 2X4 C/ FURO                                                                                                                                              | obra | obra | 44,0000 UN  | R\$ 5,30   | R\$ R\$ 233,20     |
| 0195 | TOMADA HEXAGONAL 3PT 10A                                                                                                                                       | obra | obra | 148,0000 UN | R\$ 57,87  | R\$ R\$ 8.564,76   |
| 0196 | BARRAMENTO TRIFÁSICO                                                                                                                                           | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 189,66 | R\$ R\$ 379,32     |
| 0197 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | obra | obra | 77,8000 m   | R\$ 113,14 | R\$ R\$ 8.802,29   |
| 0198 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | obra | obra | 622,0000 m  | R\$ 218,15 | R\$ R\$ 135.689,30 |
| 0199 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | obra | obra | 16,5000 m   | R\$ 87,49  | R\$ R\$ 1.443,58   |
| 0200 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | obra | obra | 543,2000 m  | R\$ 31,42  | R\$ R\$ 17.067,34  |
| 0201 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | obra | obra | 181,3000 m  | R\$ 28,50  | R\$ R\$ 5.167,05   |



|      |                                                                                                                                                               |      |      |               |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|-------------------|
| 0202 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | obra | obra | 529,0200 m    | R\$ 43,49    | R\$ R\$ 23.007,08 |
| 0203 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | obra | obra | 934,5000 m    | R\$ 18,16    | R\$ R\$ 16.970,52 |
| 0204 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | obra | obra | 1.852,6000 m  | R\$ 11,34    | R\$ R\$ 21.008,48 |
| 0205 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | obra | obra | 6.671,5000 m  | R\$ 8,02     | R\$ R\$ 53.505,43 |
| 0206 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                               | obra | obra | 11.600,3000 m | R\$ 5,43     | R\$ R\$ 62.989,63 |
| 0207 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | obra | obra | 2,0000 UN     | R\$ 2.235,49 | R\$ R\$ 4.470,98  |
| 0208 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | obra | obra | 3,0000 UN     | R\$ 661,74   | R\$ R\$ 1.985,22  |
| 0209 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | obra | obra | 2,0000 UN     | R\$ 102,23   | R\$ R\$ 204,46    |
| 0210 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | obra | obra | 4,0000 UN     | R\$ 85,32    | R\$ R\$ 341,28    |
| 0211 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | obra | obra | 11,0000 UN    | R\$ 80,48    | R\$ R\$ 885,28    |
| 0212 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | obra | obra | 4,0000 UN     | R\$ 92,62    | R\$ R\$ 370,48    |
| 0213 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                 | obra | obra | 13,0000 UN    | R\$ 12,51    | R\$ R\$ 162,63    |
| 0214 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                 | obra | obra | 12,0000 UN    | R\$ 13,55    | R\$ R\$ 162,60    |
| 0215 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                 | obra | obra | 2,0000 UN     | R\$ 16,19    | R\$ R\$ 32,38     |
| 0216 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                   | obra | obra | 22,0000 UN    | R\$ 61,35    | R\$ R\$ 1.349,70  |
| 0217 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                   | obra | obra | 31,0000 UN    | R\$ 63,28    | R\$ R\$ 1.961,68  |
| 0218 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                   | obra | obra | 19,0000 UN    | R\$ 70,56    | R\$ R\$ 1.340,64  |
| 0219 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR 63A                                                                                                                           | obra | obra | 2,0000 UN     | R\$ 128,03   | R\$ R\$ 256,06    |
| 0220 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 100 A 10 KA - FORN. E INST.                                                                                      | obra | obra | 9,0000 UN     | R\$ 560,28   | R\$ R\$ 5.042,52  |
| 0221 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 80 A 10 KA - FORN. E INST.                                                                                       | obra | obra | 9,0000 UN     | R\$ 398,09   | R\$ R\$ 3.582,81  |
| 0222 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 8 KA                                                                                                                | obra | obra | 12,0000 UN    | R\$ 112,58   | R\$ R\$ 1.350,96  |



|      |                                                                                                                                                                           |      |      |             |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------------|-------------------|
| 0223 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 40 KA                                                                                                                           | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 142,72   | R\$ R\$ 713,60    |
| 0224 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V 40 KA                                                                                                                           | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 149,55   | R\$ R\$ 747,75    |
| 0225 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 440V 40 KA                                                                                                                           | obra | obra | 4,0000 UN   | R\$ 204,57   | R\$ R\$ 818,28    |
| 0226 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO IN 30MA) DIN 25A                                                                                                                | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 204,98   | R\$ R\$ 1.024,90  |
| 0227 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 40A                                                                                                                      | obra | obra | 25,0000 UN  | R\$ 187,70   | R\$ R\$ 4.692,50  |
| 0228 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 1.639,77 | R\$ R\$ 1.639,77  |
| 0229 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 696,78   | R\$ R\$ 3.483,90  |
| 0230 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | obra | obra | 8,0000 UN   | R\$ 844,73   | R\$ R\$ 6.757,84  |
| 0231 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 728,01   | R\$ R\$ 3.640,05  |
| 0232 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | obra | obra | 3,0000 UN   | R\$ 514,16   | R\$ R\$ 1.542,48  |
| 0233 | FONTE DE EMERGENCIA, NO BREAK, POTENCIA DE 2KVA, 127/220V-60HZ, AUTONOMIA A PLEN A CARGA DE 30MIN EMOP/RJ                                                                 | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 2.548,63 | R\$ R\$ 2.548,63  |
| 0234 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                       | obra | obra | 10,0000 UN  | R\$ 40,36    | R\$ R\$ 403,60    |
| 0235 | LUMINÁRIA REFLETOR LED 50 W                                                                                                                                               | obra | obra | 20,0000 UN  | R\$ 71,10    | R\$ R\$ 1.422,00  |
| 0236 | LUMINARIA LED PLAFON 40X40                                                                                                                                                | obra | obra | 163,0000 UN | R\$ 173,97   | R\$ R\$ 28.357,11 |
| 0237 | LUMINARIA LED PLAFON 60X60                                                                                                                                                | obra | obra | 158,0000 UN | R\$ 291,75   | R\$ R\$ 46.096,50 |
| 0238 | LUMINARIA SPOT LED                                                                                                                                                        | obra | obra | 40,0000 UN  | R\$ 81,94    | R\$ R\$ 3.277,60  |
| 0239 | BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO LED                                                                                                                                          | obra | obra | 7,0000 UN   | R\$ 250,94   | R\$ R\$ 1.756,58  |
| 0240 | POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO - 3,00M                                                                                    | obra | obra | 51,0000 UN  | R\$ 1.114,11 | R\$ R\$ 56.819,61 |
| 0241 | LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO FOCCO GRID                                                                                                                                     | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 508,15   | R\$ R\$ 2.540,75  |
| 0242 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 696,78   | R\$ R\$ 696,78    |
| 0243 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021             | obra | obra | 48,0000 m   | R\$ 43,49    | R\$ R\$ 2.087,52  |



|      |                                                                                                                                         |      |      |               |               |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|-------------------|
| 0244 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023          | obra | obra | 92,0000 m     | R\$ 28,50     | R\$ R\$ 2.622,00  |
| 0245 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 100 A 10 KA - FORN. E INST.                                                                | obra | obra | 2,0000 UN     | R\$ 560,28    | R\$ R\$ 1.120,56  |
| 0246 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V 40 KA                                                                                         | obra | obra | 4,0000 UN     | R\$ 149,55    | R\$ R\$ 598,20    |
| 0247 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 2                                                                                                  | obra | obra | 428,6000 m    | R\$ 107,95    | R\$ R\$ 46.267,37 |
| 0248 | INVERSOR CC/CA 36KW                                                                                                                     | obra | obra | 1,0000 UN     | R\$ 16.343,12 | R\$ R\$ 16.343,12 |
| 0249 | MÓDULO FOTOVOLTAICO 2,00X1,00 580WP ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA                                                          | obra | obra | 70,0000 UN    | R\$ 946,46    | R\$ R\$ 66.252,20 |
| 0250 | PORCA OLHAL FURO 16MM                                                                                                                   | obra | obra | 50,0000 UN    | R\$ 23,38     | R\$ R\$ 1.169,00  |
| 0251 | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                              | obra | obra | 272,0000 m    | R\$ 14,98     | R\$ R\$ 4.074,56  |
| 0252 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | obra | obra | 71,0000 UN    | R\$ 11,79     | R\$ R\$ 837,09    |
| 0253 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                             | obra | obra | 62,0000 UN    | R\$ 59,55     | R\$ R\$ 3.692,10  |
| 0254 | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø                                                                                                    | obra | obra | 106,0000 UN   | R\$ 0,05      | R\$ R\$ 5,30      |
| 0255 | ARRUELA LISA DE 3/8                                                                                                                     | obra | obra | 132,0000 UN   | R\$ 0,13      | R\$ R\$ 17,16     |
| 0256 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                              | obra | obra | 145,0000 UN   | R\$ 0,82      | R\$ R\$ 118,90    |
| 0257 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16, COMPRIMENTO 40 MM                                                        | obra | obra | 149,0000 UN   | R\$ 0,80      | R\$ R\$ 119,20    |
| 0258 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4                                                                                                  | obra | obra | 1.952,0000 UN | R\$ 0,36      | R\$ R\$ 702,72    |
| 0259 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | obra | obra | 720,5000 m    | R\$ 15,53     | R\$ R\$ 11.189,36 |
| 0260 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                              | obra | obra | 526,4000 m    | R\$ 9,43      | R\$ R\$ 4.963,95  |
| 0261 | PLUG PARA TELEFONE RJ11                                                                                                                 | obra | obra | 9,0000 UN     | R\$ 0,75      | R\$ R\$ 6,75      |
| 0262 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL                                                                                         | obra | obra | 1.659,0000 UN | R\$ 0,68      | R\$ R\$ 1.128,12  |
| 0263 | ELETROCALHA TIPO U 100X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA                                                                                    | obra | obra | 380,5000 m    | R\$ 89,99     | R\$ R\$ 34.241,19 |
| 0264 | TÊ HORIZONTAL 90 100X50MM CHAPA 18                                                                                                      | obra | obra | 2,0000 UN     | R\$ 34,46     | R\$ R\$ 68,92     |
| 0265 | CONECTOR MACHO, MODELO RJ45, AMP OU SIMILAR SCO                                                                                         | obra | obra | 62,0000 UN    | R\$ 2,40      | R\$ R\$ 148,80    |
| 0266 | FONTE 12V                                                                                                                               | obra | obra | 32,0000 UN    | R\$ 89,03     | R\$ R\$ 2.848,96  |
| 0267 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                       | obra | obra | 18,0000 UN    | R\$ 38,75     | R\$ R\$ 697,50    |
| 0268 | PLACA 2X4 C/ FURO                                                                                                                       | obra | obra | 9,0000 UN     | R\$ 5,30      | R\$ R\$ 47,70     |
| 0269 | TERMINAL 100X50 CHAPA 18                                                                                                                | obra | obra | 4,0000 UN     | R\$ 22,20     | R\$ R\$ 88,80     |
| 0270 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                        | obra | obra | 15,0000 m     | R\$ 100,74    | R\$ R\$ 1.511,10  |
| 0271 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                | obra | obra | 5,0000 UN     | R\$ 107,81    | R\$ R\$ 539,05    |
| 0272 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                          | obra | obra | 12,0000 m     | R\$ 65,47     | R\$ R\$ 785,64    |



|      |                                                                                                                                                                                  |      |      |            |               |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|---------------|-------------------|
| 0273 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                            | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 115,60    | R\$ R\$ 115,60    |
| 0274 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                              | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 2.235,49  | R\$ R\$ 2.235,49  |
| 0275 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                   | obra | obra | 150,0000 m | R\$ 147,12    | R\$ R\$ 22.068,00 |
| 0276 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020                                                                                 | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 54,00     | R\$ R\$ 54,00     |
| 0277 | PARA-RAIOS BT 380V 10 KA                                                                                                                                                         | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 263,24    | R\$ R\$ 789,72    |
| 0278 | PARA-RAIOS MT 12KV 10KA                                                                                                                                                          | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 266,12    | R\$ R\$ 798,36    |
| 0279 | ELO FUSÍVEL 10 K, 500 MM                                                                                                                                                         | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 17,97     | R\$ R\$ 17,97     |
| 0280 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 4                                                                                                                                           | obra | obra | 22,0000 m  | R\$ 213,94    | R\$ R\$ 4.706,68  |
| 0281 | CHAVE FUSÍVEL 300A 15KV 7,1KA                                                                                                                                                    | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 741,21    | R\$ R\$ 741,21    |
| 0282 | RAMAL DE CONEXÃO MT 350MM-15KV                                                                                                                                                   | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 306,96    | R\$ R\$ 306,96    |
| 0283 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 220V/ 127V - 225KVA                                                                                                                               | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 47.752,71 | R\$ R\$ 47.752,71 |
| 0284 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11-8KN PADRÃO EQUATORIAL                                                                                                                               | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 4.018,93  | R\$ R\$ 4.018,93  |
| 0285 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                    | obra | obra | 22,0000 m² | R\$ 98,58     | R\$ R\$ 2.168,76  |
| 0286 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022  | obra | obra | 44,0000 m² | R\$ 8,86      | R\$ R\$ 389,84    |
| 0287 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 | obra | obra | 44,0000 m² | R\$ 59,86     | R\$ R\$ 2.633,84  |
| 0288 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024                                                        | obra | obra | 44,0000 m² | R\$ 4,44      | R\$ R\$ 195,36    |
| 0289 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                         | obra | obra | 44,0000 m² | R\$ 24,75     | R\$ R\$ 1.089,00  |
| 0290 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020                                                                                 | obra | obra | 13,0000 UN | R\$ 54,00     | R\$ R\$ 702,00    |
| 0291 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                         | obra | obra | 13,0000 UN | R\$ 160,68    | R\$ R\$ 2.088,84  |
| 0292 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                           | obra | obra | 59,0000 UN | R\$ 152,68    | R\$ R\$ 9.008,12  |
| 0293 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                   | obra | obra | 502,6000 m | R\$ 65,47     | R\$ R\$ 32.905,22 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |            |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|-------------------|
| 0294 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8                                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 663,4000 m | R\$ 24,91    | R\$ R\$ 16.525,29 |
| 0295 | BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 125,64   | R\$ R\$ 125,64    |
| 0296 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                      | obra | obra | 6,0000 UN  | R\$ 95,53    | R\$ R\$ 573,18    |
| 0297 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                      | obra | obra | 9,0000 UN  | R\$ 46,69    | R\$ R\$ 420,21    |
| 0298 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                             | obra | obra | 22,0000 UN | R\$ 128,73   | R\$ R\$ 2.832,06  |
| 0299 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                            | obra | obra | 10,0000 UN | R\$ 122,11   | R\$ R\$ 1.221,10  |
| 0300 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                     | obra | obra | 32,0000 UN | R\$ 6,96     | R\$ R\$ 222,72    |
| 0301 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                                                              | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 252,68   | R\$ R\$ 252,68    |
| 0302 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                                      | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 361,48   | R\$ R\$ 361,48    |
| 0303 | HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                                                                   | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 261,17   | R\$ R\$ 261,17    |
| 0304 | FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 COM 7 CAMADAS DE QUARTZO COM VAZÃO DE 1,00 A 1,50M /H, INCLUSO MANÔMETRO, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 E VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 - FUSATI OU SIMILAR (ENTRADA DE ÁGUA)                              | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 4.290,26 | R\$ R\$ 4.290,26  |
| 0305 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | obra | obra | 59,5900 m  | R\$ 19,54    | R\$ R\$ 1.164,39  |
| 0306 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | obra | obra | 55,7100 m  | R\$ 12,74    | R\$ R\$ 709,75    |
| 0307 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | obra | obra | 365,2400 m | R\$ 26,16    | R\$ R\$ 9.554,68  |
| 0308 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | obra | obra | 480,5400 m | R\$ 12,21    | R\$ R\$ 5.867,39  |
| 0309 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 22,87    | R\$ R\$ 45,74     |
| 0310 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 14,82    | R\$ R\$ 14,82     |



|      |                                                                                                                                                          |      |      |             |            |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------------|------------------|
| 0311 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | obra | obra | 12,0000 UN  | R\$ 15,41  | R\$ R\$ 184,92   |
| 0312 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                              | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 13,83  | R\$ R\$ 69,15    |
| 0313 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                 | obra | obra | 107,0000 UN | R\$ 10,66  | R\$ R\$ 1.140,62 |
| 0314 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022        | obra | obra | 29,0000 UN  | R\$ 18,81  | R\$ R\$ 545,49   |
| 0315 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022        | obra | obra | 31,0000 UN  | R\$ 14,96  | R\$ R\$ 463,76   |
| 0316 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | obra | obra | 61,0000 UN  | R\$ 8,02   | R\$ R\$ 489,22   |
| 0317 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | obra | obra | 10,0000 UN  | R\$ 11,06  | R\$ R\$ 110,60   |
| 0318 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                              | obra | obra | 13,0000 UN  | R\$ 20,81  | R\$ R\$ 270,53   |
| 0319 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                              | obra | obra | 42,0000 UN  | R\$ 14,77  | R\$ R\$ 620,34   |
| 0320 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022    | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 23,66  | R\$ R\$ 118,30   |
| 0321 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                         | obra | obra | 6,0000 UN   | R\$ 7,91   | R\$ R\$ 47,46    |
| 0322 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | obra | obra | 3,0000 UN   | R\$ 22,99  | R\$ R\$ 68,97    |
| 0323 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | obra | obra | 6,0000 UN   | R\$ 42,80  | R\$ R\$ 256,80   |
| 0324 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                | obra | obra | 13,0000 UN  | R\$ 128,73 | R\$ R\$ 1.673,49 |
| 0325 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                               | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 122,11 | R\$ R\$ 244,22   |



|      |                                                                                                                                                                                |      |      |             |               |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|---------------|-------------------|
| 0326 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | obra | obra | 26,0000 UN  | R\$ 6,96      | R\$ R\$ 180,96    |
| 0327 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                               | obra | obra | 180,9000 m  | R\$ 25,26     | R\$ R\$ 4.569,53  |
| 0328 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS        | obra | obra | 180,9000 m  | R\$ 12,21     | R\$ R\$ 2.208,79  |
| 0329 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                | obra | obra | 116,0000 UN | R\$ 7,67      | R\$ R\$ 889,72    |
| 0330 | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                             | obra | obra | 26,0000 UN  | R\$ 11,45     | R\$ R\$ 297,70    |
| 0331 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                           | obra | obra | 31,0000 UN  | R\$ 6,37      | R\$ R\$ 197,47    |
| 0332 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                | obra | obra | 23,0000 UN  | R\$ 18,57     | R\$ R\$ 427,11    |
| 0333 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                      | obra | obra | 18,0000 UN  | R\$ 31,91     | R\$ R\$ 574,38    |
| 0334 | PRESSURIZADOR ENTRADA DE ÁGUA FRIA                                                                                                                                             | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 1.017,04  | R\$ R\$ 2.034,08  |
| 0335 | AQUECEDOR A GÁS DE PASSAGEM 20L/MIN                                                                                                                                            | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 2.221,47  | R\$ R\$ 2.221,47  |
| 0336 | AQUECEDOR A GÁS DE PASSAGEM 15L/MIN                                                                                                                                            | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 2.538,91  | R\$ R\$ 2.538,91  |
| 0337 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                         | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 199,02    | R\$ R\$ 398,04    |
| 0338 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                         | obra | obra | 14,0000 UN  | R\$ 53,95     | R\$ R\$ 755,30    |
| 0339 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                   | obra | obra | 6,0000 UN   | R\$ 110,55    | R\$ R\$ 663,30    |
| 0340 | VÁLVULA DE ELIMINAÇÃO DE AR DN1                                                                                                                                                | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 42,27     | R\$ R\$ 84,54     |
| 0341 | VÁLVULA DE SEGURANÇA                                                                                                                                                           | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 130,39    | R\$ R\$ 260,78    |
| 0342 | SENSOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                              | obra | obra | 4,0000 UN   | R\$ 213,59    | R\$ R\$ 854,36    |
| 0343 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA                                                                                                                                                     | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 289,33    | R\$ R\$ 578,66    |
| 0344 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                   | obra | obra | 44,0000 UN  | R\$ 52,75     | R\$ R\$ 2.321,00  |
| 0345 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 21.943,67 | R\$ R\$ 43.887,34 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |            |              |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|------------------|
| 0346 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA AQUECIMENTO SOLAR, REF. GP 100C DA INOVA OU EQUIVALENTE CPOS                                                                                                                                                 | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 657,82   | R\$ R\$ 2.631,28 |
| 0347 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                      | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 70,31    | R\$ R\$ 210,93   |
| 0348 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                      | obra | obra | 15,0000 UN | R\$ 46,89    | R\$ R\$ 703,35   |
| 0349 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                             | obra | obra | 12,0000 UN | R\$ 128,73   | R\$ R\$ 1.544,76 |
| 0350 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                     | obra | obra | 24,0000 UN | R\$ 6,96     | R\$ R\$ 167,04   |
| 0351 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | obra | obra | 37,0000 UN | R\$ 12,89    | R\$ R\$ 476,93   |
| 0352 | FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 COM 7 CAMADAS DE QUARTZO COM VAZÃO DE 1,00 A 1,50M /H, INCLUSO MANÔMETRO, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 E VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 - FUSATI OU SIMILAR (ENTRADA DE ÁGUA)                              | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 4.290,26 | R\$ R\$ 4.290,26 |
| 0353 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | obra | obra | 282,2500 m | R\$ 6,35     | R\$ R\$ 1.792,29 |
| 0354 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | obra | obra | 67,0000 m  | R\$ 12,74    | R\$ R\$ 853,58   |
| 0355 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | obra | obra | 346,7500 m | R\$ 12,21    | R\$ R\$ 4.233,82 |
| 0356 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                  | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 31,04    | R\$ R\$ 62,08    |
| 0357 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                           | obra | obra | 51,0000 UN | R\$ 9,77     | R\$ R\$ 498,27   |
| 0358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                           | obra | obra | 8,0000 UN  | R\$ 13,83    | R\$ R\$ 110,64   |
| 0359 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                     | obra | obra | 36,0000 UN | R\$ 18,81    | R\$ R\$ 677,16   |
| 0360 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                         | obra | obra | 47,0000 UN | R\$ 8,02     | R\$ R\$ 376,94   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |             |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------------|-------------------|
| 0361 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                     | obra | obra | 11,0000 UN  | R\$ 11,06    | R\$ R\$ 121,66    |
| 0362 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | obra | obra | 25,0000 UN  | R\$ 14,77    | R\$ R\$ 369,25    |
| 0363 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | obra | obra | 9,0000 UN   | R\$ 20,81    | R\$ R\$ 187,29    |
| 0364 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                | obra | obra | 7,0000 UN   | R\$ 10,95    | R\$ R\$ 76,65     |
| 0365 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                 | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 16,17    | R\$ R\$ 32,34     |
| 0366 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                 | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 24,33    | R\$ R\$ 48,66     |
| 0367 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                      | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 110,55   | R\$ R\$ 221,10    |
| 0368 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                                       | obra | obra | 3,0000 UN   | R\$ 85,62    | R\$ R\$ 256,86    |
| 0369 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                              | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 1.945,35 | R\$ R\$ 3.890,70  |
| 0370 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                 | obra | obra | 229,0000 m³ | R\$ 6,92     | R\$ R\$ 1.584,68  |
| 0371 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                                                          | obra | obra | 31,0000 m³  | R\$ 255,37   | R\$ R\$ 7.916,47  |
| 0372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | obra | obra | 195,0000 m³ | R\$ 28,15    | R\$ R\$ 5.489,25  |
| 0373 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                    | obra | obra | 60,0000 m   | R\$ 172,06   | R\$ R\$ 10.323,60 |
| 0374 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                                                          | obra | obra | 294,0000 m  | R\$ 86,66    | R\$ R\$ 25.478,04 |
| 0375 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                                                          | obra | obra | 32,0000 m   | R\$ 56,42    | R\$ R\$ 1.805,44  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |             |              |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------------|--------------------|
| 0376 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                  | obra | obra | 63,0000 UN  | R\$ 152,61   | R\$ R\$ 9.614,43   |
| 0377 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                 | obra | obra | 12,0000 UN  | R\$ 42,70    | R\$ R\$ 512,40     |
| 0378 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                             | obra | obra | 15,0000 UN  | R\$ 304,47   | R\$ R\$ 4.567,05   |
| 0379 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                     | obra | obra | 84,0000 UN  | R\$ 89,44    | R\$ R\$ 7.512,96   |
| 0380 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                    | obra | obra | 10,0000 UN  | R\$ 33,53    | R\$ R\$ 335,30     |
| 0381 | GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 88X100MM (ABACAXI)                                                                                                                                                                                       | obra | obra | 27,0000 UN  | R\$ 51,37    | R\$ R\$ 1.386,99   |
| 0382 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                   | obra | obra | 50,0000 UN  | R\$ 620,72   | R\$ R\$ 31.036,00  |
| 0383 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                       | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 1.035,00 | R\$ R\$ 1.035,00   |
| 0384 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021                                                                                                        | obra | obra | 26,0000 m   | R\$ 39,84    | R\$ R\$ 1.035,84   |
| 0385 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021                                                                  | obra | obra | 105,0000 m  | R\$ 64,61    | R\$ R\$ 6.784,05   |
| 0386 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 3 CIMENTO AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025                                                                                       | obra | obra | 138,0000 UN | R\$ 228,35   | R\$ R\$ 31.512,30  |
| 0387 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | obra | obra | 242,2000 m³ | R\$ 18,27    | R\$ R\$ 4.424,99   |
| 0388 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                        | obra | obra | 173,0000 m² | R\$ 1,66     | R\$ R\$ 287,18     |
| 0389 | RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | obra | obra | 13,0000 UN  | R\$ 8.860,51 | R\$ R\$ 115.186,63 |
| 0390 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                     | obra | obra | 17,3000 m³  | R\$ 189,23   | R\$ R\$ 3.273,68   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |               |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|---------------|-------------------|
| 0391 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                              | obra | obra | 43,0000 m  | R\$ 210,01    | R\$ R\$ 9.030,43  |
| 0392 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | obra | obra | 32,0000 m³ | R\$ 18,27     | R\$ R\$ 584,64    |
| 0393 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                        | obra | obra | 8,0000 m²  | R\$ 1,66      | R\$ R\$ 13,28     |
| 0394 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                    | obra | obra | 0,8800 m³  | R\$ 189,23    | R\$ R\$ 166,52    |
| 0395 | APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC) P/AREA TELHADO ATE 1500M2 INCL. FILTRO VOL(VF6 ),CONJ.SUCCAO,FREIO DÁGUA,SIFAO LADRAO EMOP/RJ                                                                                                      | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 22.681,11 | R\$ R\$ 22.681,11 |
| 0396 | RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 8.860,51  | R\$ R\$ 8.860,51  |
| 0397 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                          | obra | obra | 105,0000 m | R\$ 19,22     | R\$ R\$ 2.018,10  |
| 0398 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                          | obra | obra | 34,6000 m  | R\$ 26,36     | R\$ R\$ 912,06    |
| 0399 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                               | obra | obra | 39,0000 UN | R\$ 8,35      | R\$ R\$ 325,65    |
| 0400 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                             | obra | obra | 14,0000 UN | R\$ 14,87     | R\$ R\$ 208,18    |
| 0401 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                              | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 13,45     | R\$ R\$ 53,80     |
| 0402 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                           | obra | obra | 7,0000 UN  | R\$ 16,13     | R\$ R\$ 112,91    |
| 0403 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                 | obra | obra | 7,0000 UN  | R\$ 8,35      | R\$ R\$ 58,45     |
| 0404 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                | obra | obra | 35,0000 m  | R\$ 24,08     | R\$ R\$ 842,80    |
| 0405 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                | obra | obra | 123,0000 m | R\$ 30,77     | R\$ R\$ 3.784,71  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |             |           |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|------------------|
| 0406 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                     | obra | obra | 2,0000 m    | R\$ 38,43 | R\$ R\$ 76,86    |
| 0407 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                    | obra | obra | 132,0000 m  | R\$ 42,86 | R\$ R\$ 5.657,52 |
| 0408 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                              | obra | obra | 18,0000 m   | R\$ 65,74 | R\$ R\$ 1.183,32 |
| 0409 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | obra | obra | 101,0000 m  | R\$ 20,24 | R\$ R\$ 2.044,24 |
| 0410 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                         | obra | obra | 32,0000 UN  | R\$ 11,83 | R\$ R\$ 378,56   |
| 0411 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                         | obra | obra | 40,0000 UN  | R\$ 17,00 | R\$ R\$ 680,00   |
| 0412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                        | obra | obra | 23,0000 UN  | R\$ 31,76 | R\$ R\$ 730,48   |
| 0413 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                         | obra | obra | 16,0000 UN  | R\$ 12,10 | R\$ R\$ 193,60   |
| 0414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                         | obra | obra | 31,0000 UN  | R\$ 17,86 | R\$ R\$ 553,66   |
| 0415 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                         | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 27,11 | R\$ R\$ 54,22    |
| 0416 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                        | obra | obra | 7,0000 UN   | R\$ 32,74 | R\$ R\$ 229,18   |
| 0417 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                 | obra | obra | 37,0000 UN  | R\$ 27,74 | R\$ R\$ 1.026,38 |
| 0418 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                            | obra | obra | 111,0000 UN | R\$ 10,79 | R\$ R\$ 1.197,69 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |            |              |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|-------------------|
| 0419 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                    | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 18,25    | R\$ R\$ 73,00     |
| 0420 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                   | obra | obra | 60,0000 UN | R\$ 21,11    | R\$ R\$ 1.266,60  |
| 0421 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                             | obra | obra | 22,0000 UN | R\$ 30,54    | R\$ R\$ 671,88    |
| 0422 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                           | obra | obra | 15,0000 UN | R\$ 56,66    | R\$ R\$ 849,90    |
| 0423 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                               | obra | obra | 16,0000 UN | R\$ 13,25    | R\$ R\$ 212,00    |
| 0424 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                        | obra | obra | 17,0000 UN | R\$ 47,20    | R\$ R\$ 802,40    |
| 0425 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                      | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 36,86    | R\$ R\$ 36,86     |
| 0426 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                       | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 22,04    | R\$ R\$ 22,04     |
| 0427 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                            | obra | obra | 34,0000 UN | R\$ 75,32    | R\$ R\$ 2.560,88  |
| 0428 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                | obra | obra | 17,0000 UN | R\$ 620,72   | R\$ R\$ 10.552,24 |
| 0429 | CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75MM                                                                                                                                                                                                   | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 144,20   | R\$ R\$ 288,40    |
| 0430 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, 100X130X100CM, VOL. 1300 L                                                                                                                                               | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 1.637,77 | R\$ R\$ 1.637,77  |
| 0431 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | obra | obra | 59,0000 m³ | R\$ 6,92     | R\$ R\$ 408,28    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |            |              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|-------------------|
| 0432 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | obra | obra | 50,0000 m³ | R\$ 28,15    | R\$ R\$ 1.407,50  |
| 0433 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 1.206,63 | R\$ R\$ 4.826,52  |
| 0434 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 362,37   | R\$ R\$ 724,74    |
| 0435 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                           | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 1.164,71 | R\$ R\$ 3.494,13  |
| 0436 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                  | obra | obra | 20,0000 UN | R\$ 295,43   | R\$ R\$ 5.908,60  |
| 0437 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                              | obra | obra | 15,0000 UN | R\$ 673,50   | R\$ R\$ 10.102,50 |
| 0438 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                      | obra | obra | 9,0000 UN  | R\$ 664,44   | R\$ R\$ 5.979,96  |
| 0439 | ESPELHO CRISTAL 6MM                                                                                                                                                                                                                               | obra | obra | 13,2900 m² | R\$ 716,01   | R\$ R\$ 9.515,77  |
| 0440 | CHUVEIRO METÁLICO COM DUCHA MANUAL                                                                                                                                                                                                                | obra | obra | 19,0000 UN | R\$ 680,80   | R\$ R\$ 12.935,20 |
| 0441 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                              | obra | obra | 12,0000 UN | R\$ 506,83   | R\$ R\$ 6.081,96  |
| 0442 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                               | obra | obra | 6,0000 UN  | R\$ 452,72   | R\$ R\$ 2.716,32  |
| 0443 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | obra | obra | 20,0000 UN | R\$ 258,54   | R\$ R\$ 5.170,80  |
| 0444 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                        | obra | obra | 8,0000 UN  | R\$ 232,85   | R\$ R\$ 1.862,80  |
| 0445 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                 | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 1.718,29 | R\$ R\$ 3.436,58  |
| 0446 | BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO                                                                                                                                                                                                                    | obra | obra | 10,3200 m² | R\$ 1.109,68 | R\$ R\$ 11.451,90 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |             |               |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|---------------|-------------------|
| 0447 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obra | obra | 13,0600 m   | R\$ 1.429,74  | R\$ R\$ 18.672,40 |
| 0448 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                        | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 401,19    | R\$ R\$ 2.005,95  |
| 0449 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                           | obra | obra | 18,0000 UN  | R\$ 61,88     | R\$ R\$ 1.113,84  |
| 0450 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obra | obra | 11,0000 UN  | R\$ 96,30     | R\$ R\$ 1.059,30  |
| 0451 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 23,0000 UN  | R\$ 98,48     | R\$ R\$ 2.265,04  |
| 0452 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 22,0000 UN  | R\$ 67,59     | R\$ R\$ 1.486,98  |
| 0453 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obra | obra | 18,0000 UN  | R\$ 53,98     | R\$ R\$ 971,64    |
| 0454 | SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTU/H QUENTE/FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | obra | obra | 6,0000 UN   | R\$ 3.593,25  | R\$ R\$ 21.559,50 |
| 0455 | SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTU/H QUENTE/FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 3,0000 UN   | R\$ 2.208,36  | R\$ R\$ 6.625,08  |
| 0456 | SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTU/H QUENTE/FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | obra | obra | 9,0000 UN   | R\$ 4.684,00  | R\$ R\$ 42.156,00 |
| 0457 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                                                                                                                                                                                         | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 12.096,08 | R\$ R\$ 12.096,08 |
| 0458 | EXAUSTOR AXIAL 150 M3/H, 10 MMCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 381,19    | R\$ R\$ 762,38    |
| 0459 | EXAUSTOR AXIAL 3.800 M3/H, 30 MMCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 2.442,18  | R\$ R\$ 2.442,18  |
| 0460 | COIFA COM FILTROS INERCIAIS, LUMINÁRIA, EM AÇO INOX 1400X700MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 5.393,22  | R\$ R\$ 5.393,22  |
| 0461 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRÍFUGO COM MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-250/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 5,0000 UN   | R\$ 1.276,29  | R\$ R\$ 6.381,45  |
| 0462 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRÍFUGO COM MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-350/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 1.857,38  | R\$ R\$ 1.857,38  |
| 0463 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRÍFUGO COM MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-800/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 9,0000 UN   | R\$ 2.544,43  | R\$ R\$ 22.899,87 |
| 0464 | DUTOS DE AR EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 304 16 (COIFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | obra | obra | 110,0000 KG | R\$ 107,73    | R\$ R\$ 11.850,30 |
| 0465 | DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR/VENTILAÇÃO, CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3(SOBRE A MÃO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS, TINTA ANTICORROSIVA E LONA FLEXÍVEL | obra | obra | 112,0000 KG | R\$ 79,37     | R\$ R\$ 8.889,44  |
| 0466 | DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 5 131MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obra | obra | 14,0000 m   | R\$ 33,45     | R\$ R\$ 468,30    |



|      |                                                                                                                                                                    |      |      |            |              |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|-------------------|
| 0467 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                       | obra | obra | 98,0000 m  | R\$ 65,68    | R\$ R\$ 6.436,64  |
| 0468 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                       | obra | obra | 140,0000 m | R\$ 30,74    | R\$ R\$ 4.303,60  |
| 0469 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                       | obra | obra | 180,0000 m | R\$ 51,12    | R\$ R\$ 9.201,60  |
| 0470 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                       | obra | obra | 124,0000 m | R\$ 80,74    | R\$ R\$ 10.011,76 |
| 0471 | TUBO DE COBRE 7/8 COM ISOLAMENTO                                                                                                                                   | obra | obra | 14,0000 m  | R\$ 111,73   | R\$ R\$ 1.564,22  |
| 0472 | CAIXA POLAR PARA AR CONDICIONADO                                                                                                                                   | obra | obra | 18,0000 UN | R\$ 78,84    | R\$ R\$ 1.419,12  |
| 0473 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AR CONDICIONADO                                                                                                                               | obra | obra | 556,0000 m | R\$ 29,55    | R\$ R\$ 16.429,80 |
| 0474 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VENTILADORES / EXAUSTORES                                                                                                                     | obra | obra | 18,0000 UN | R\$ 98,83    | R\$ R\$ 1.778,94  |
| 0475 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA / VENTILADOR/COIFA DE EXAUSTÃO                                                                                                  | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 1.253,69 | R\$ R\$ 1.253,69  |
| 0476 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | obra | obra | 18,3500 m  | R\$ 31,38    | R\$ R\$ 575,82    |
| 0477 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | obra | obra | 10,3800 m  | R\$ 43,94    | R\$ R\$ 456,10    |
| 0478 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | obra | obra | 10,8500 m  | R\$ 93,90    | R\$ R\$ 1.018,82  |
| 0479 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 22,13    | R\$ R\$ 66,39     |
| 0480 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 23,63    | R\$ R\$ 23,63     |
| 0481 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 36,22    | R\$ R\$ 72,44     |
| 0482 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 38,48    | R\$ R\$ 76,96     |



|      |                                                                                                                                                             |      |      |            |              |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|------------------|
| 0483 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 57,91    | R\$ R\$ 231,64   |
| 0484 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                    | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 47,86    | R\$ R\$ 95,72    |
| 0485 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                      | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 77,44    | R\$ R\$ 77,44    |
| 0486 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 71,93    | R\$ R\$ 143,86   |
| 0487 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 84,52    | R\$ R\$ 169,04   |
| 0488 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                             | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 61,83    | R\$ R\$ 247,32   |
| 0489 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                              | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 91,72    | R\$ R\$ 183,44   |
| 0490 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                        | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 114,09   | R\$ R\$ 456,36   |
| 0491 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | obra | obra | 7,0000 UN  | R\$ 64,53    | R\$ R\$ 451,71   |
| 0492 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 195,16   | R\$ R\$ 195,16   |
| 0493 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 20X20                                                                                                                             | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 22,96    | R\$ R\$ 45,92    |
| 0494 | CHICOTE FLEXÍVEL PIGTAIL                                                                                                                                    | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 65,17    | R\$ R\$ 130,34   |
| 0495 | REGULADOR DE 1 ESTÁGIO COM MANÔMETRO                                                                                                                        | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 456,21   | R\$ R\$ 456,21   |
| 0496 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 X 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 41,97    | R\$ R\$ 83,94    |
| 0497 | CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2 X 15 MM                                                                                         | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 7,73     | R\$ R\$ 15,46    |
| 0498 | CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 3/4 X 22 MM                                                                                         | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 7,69     | R\$ R\$ 30,76    |
| 0499 | GRAMPO U DN 1 COMPLETO                                                                                                                                      | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 16,55    | R\$ R\$ 66,20    |
| 0500 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 235,20   | R\$ R\$ 470,40   |
| 0501 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG                                                                                                                                | obra | obra | 11,0000 UN | R\$ 241,19   | R\$ R\$ 2.653,09 |
| 0502 | EXTINTOR DE INCÊNDIO BC 20KG SOBRE RODAS                                                                                                                    | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 2.673,40 | R\$ R\$ 2.673,40 |
| 0503 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                     | obra | obra | 84,0000 UN | R\$ 19,65    | R\$ R\$ 1.650,60 |
| 0504 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 15X30                                                                                                                             | obra | obra | 41,0000 UN | R\$ 27,36    | R\$ R\$ 1.121,76 |



|      |                                                                                                                                                                             |      |      |            |              |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|-------------------|
| 0505 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 20X20                                                                                                                                             | obra | obra | 32,0000 UN | R\$ 22,98    | R\$ R\$ 735,36    |
| 0506 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI TARJA ABC                                                                                                                                         | obra | obra | 14,0000 UN | R\$ 13,64    | R\$ R\$ 190,96    |
| 0507 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                            | obra | obra | 25,0000 UN | R\$ 55,43    | R\$ R\$ 1.385,75  |
| 0508 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                      | obra | obra | 7,0000 UN  | R\$ 198,93   | R\$ R\$ 1.392,51  |
| 0509 | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                                  | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 785,76   | R\$ R\$ 785,76    |
| 0510 | SIRENE AUDIOVISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                  | obra | obra | 7,0000 UN  | R\$ 259,11   | R\$ R\$ 1.813,77  |
| 0511 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO , CLASSE LEVE, DN 25MM (1)                                                                                                                    | obra | obra | 118,0000 m | R\$ 46,83    | R\$ R\$ 5.525,94  |
| 0512 | CABO DE COBRE BLINDADO P/ ALARME DE INCENDIO 2X2,5MM                                                                                                                        | obra | obra | 142,0000 m | R\$ 9,22     | R\$ R\$ 1.309,24  |
| 0513 | CABO DE COBRE BLINDADO P/ ALARME DE INCENDIO 3X1,5MM                                                                                                                        | obra | obra | 142,0000 m | R\$ 8,35     | R\$ R\$ 1.185,70  |
| 0514 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                       | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 209,04   | R\$ R\$ 627,12    |
| 0515 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                        | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 114,09   | R\$ R\$ 342,27    |
| 0516 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                    | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 3.640,71 | R\$ R\$ 3.640,71  |
| 0517 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                        | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 576,44   | R\$ R\$ 1.729,32  |
| 0518 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMPRIMENTO 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                        | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 632,98   | R\$ R\$ 1.898,94  |
| 0519 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2, PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                         | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 215,75   | R\$ R\$ 647,25    |
| 0520 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2 X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2, PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                         | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 62,98    | R\$ R\$ 188,94    |
| 0521 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2 X 1.1/2, EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                          | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 131,22   | R\$ R\$ 393,66    |
| 0522 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | obra | obra | 106,0000 m | R\$ 121,53   | R\$ R\$ 12.882,18 |
| 0523 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          | obra | obra | 6,0000 m   | R\$ 31,38    | R\$ R\$ 188,28    |
| 0524 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | obra | obra | 8,0000 UN  | R\$ 163,31   | R\$ R\$ 1.306,48  |



|      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |            |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------------|
| 0525 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          | obra | obra | 6,0000 UN  | R\$ 22,13  | R\$ R\$ 132,78   |
| 0526 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020              | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 223,42 | R\$ R\$ 670,26   |
| 0527 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020              | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 111,39 | R\$ R\$ 445,56   |
| 0528 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020              | obra | obra | 9,0000 UN  | R\$ 223,42 | R\$ R\$ 2.010,78 |
| 0529 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 57,73  | R\$ R\$ 173,19   |
| 0530 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | obra | obra | 12,0000 UN | R\$ 94,83  | R\$ R\$ 1.137,96 |
| 0531 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2 X 1 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 118,09 | R\$ R\$ 354,27   |
| 0532 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2 X 1, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020    | obra | obra | 3,0000 UN  | R\$ 46,40  | R\$ R\$ 139,20   |
| 0533 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                            | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 257,31 | R\$ R\$ 257,31   |
| 0534 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                        | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 399,98 | R\$ R\$ 1.599,92 |
| 0535 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 437,78 | R\$ R\$ 875,56   |
| 0536 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | obra | obra | 4,0000 UN  | R\$ 230,92 | R\$ R\$ 923,68   |
| 0537 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                          | obra | obra | 1,0000 UN  | R\$ 199,02 | R\$ R\$ 199,02   |
| 0538 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                          | obra | obra | 5,0000 UN  | R\$ 71,93  | R\$ R\$ 359,65   |
| 0539 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                  | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 91,72  | R\$ R\$ 183,44   |
| 0540 | PRESSOSTATO                                                                                                                                                     | obra | obra | 2,0000 UN  | R\$ 195,29 | R\$ R\$ 390,58   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |             |                |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 0541 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV TRIFÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 9.977,38   | R\$ R\$ 19.954,76  |
| 0542 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                                                                                                     | obra | obra | 32,0000 m³  | R\$ 18,27      | R\$ R\$ 584,64     |
| 0543 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                            | obra | obra | 8,0000 m²   | R\$ 1,66       | R\$ R\$ 13,28      |
| 0544 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                         | obra | obra | 0,8800 m³   | R\$ 189,23     | R\$ R\$ 166,52     |
| 0545 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 1.945,35   | R\$ R\$ 3.890,70   |
| 0546 | RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 8.860,51   | R\$ R\$ 8.860,51   |
| 0547 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                                                                        | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 16,67      | R\$ R\$ 33,34      |
| 0548 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                                                                        | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 24,33      | R\$ R\$ 48,66      |
| 0549 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                             | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 110,55     | R\$ R\$ 221,10     |
| 0550 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 2,0000 UN   | R\$ 85,62      | R\$ R\$ 171,24     |
| 0551 | RESERVATÓRIO METÁLICO USI-SAC-41 PADRÃO SABESP OU SIMILAR, ESTILO TAÇA, COM CAPACIDADE PARA 50M3, INCLUSIVE ENCANEMANETO INTERNO, ESCADAS(INTERNA E EXTERNA), ENTRADAS E SAÍDAS, SUPORTE CHAVE ELÉTRICA, DRENO AUTO LIMPANTE, BASE PARA FIXAÇÃO, GUARDA CORPO E CORRIMÃO SUPERIOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SCO_RIO_DE-JANEIRO_MAT121800 | obra | obra | 1,0000 UN   | R\$ 131.385,90 | R\$ R\$ 131.385,90 |
| 0552 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK30MPA E ARMADURA MÍNIMA                                                                                                                                                                                                                                                      | obra | obra | 64,0000 m   | R\$ 243,19     | R\$ R\$ 15.564,16  |
| 0553 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021                                                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 300,0600 KG | R\$ 16,17      | R\$ R\$ 4.851,97   |
| 0554 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                   | obra | obra | 3,3900 m³   | R\$ 184,40     | R\$ R\$ 625,12     |
| 0555 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 91,9400 KG  | R\$ 12,94      | R\$ R\$ 1.189,70   |
| 0556 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                     | obra | obra | 99,9800 KG  | R\$ 22,50      | R\$ R\$ 2.249,55   |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |               |                  |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------------|-------------------|
| 0557              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                                                                                           | obra | obra | 5,4000 m²     | R\$ 135,69       | R\$ R\$ 732,73    |
| 0558              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                                                                                                                                                                                             | obra | obra | 1,1300 m³     | R\$ 69,29        | R\$ R\$ 78,30     |
| 0559              | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                                                                                             | obra | obra | 11,1800 m³    | R\$ 743,24       | R\$ R\$ 8.309,42  |
| 0560              | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                                                                           | obra | obra | 33,5400 m²    | R\$ 3,60         | R\$ R\$ 120,74    |
| 0561              | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                                          | obra | obra | 41,5700 m²    | R\$ 3,06         | R\$ R\$ 127,20    |
| 0562              | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                                                                                                                          | obra | obra | 33,0000 UN    | R\$ 157,91       | R\$ R\$ 5.211,03  |
| 0563              | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | obra | obra | 2.301,5700 m² | R\$ 24,62        | R\$ R\$ 56.664,65 |
| 0564              | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                                       | obra | obra | 361,5000 m²   | R\$ 76,76        | R\$ R\$ 27.748,74 |
| 0565              | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                          | obra | obra | 108,0000 UN   | R\$ 51,14        | R\$ R\$ 5.523,12  |
| 0566              | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                                | obra | obra | 406,6000 m²   | R\$ 6,09         | R\$ R\$ 2.476,19  |
| 0567              | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                              | obra | obra | 406,6000 m²   | R\$ 4,08         | R\$ R\$ 1.658,93  |
| 0568              | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024                                                                                                                                                | obra | obra | 8,0000 UN     | R\$ 156,46       | R\$ R\$ 1.251,68  |
| 0569              | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                      | obra | obra | 83,0000 m     | R\$ 527,81       | R\$ R\$ 43.808,23 |
| 0570              | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS                                                                                                                                                                           | obra | obra | 192,0000 m    | R\$ 120,00       | R\$ R\$ 23.040,00 |
| 0571              | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | obra | obra | 0,8000 m²     | R\$ 707,99       | R\$ R\$ 566,39    |
| 0572              | PINTURA PICTOGRAMA EM PAREDE                                                                                                                                                                                                                          | obra | obra | 1,0000 m²     | R\$ 179,07       | R\$ R\$ 179,07    |
| 0573              | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL                                                                                                                                                                                                      | obra | obra | 5,1100 m²     | R\$ 363,18       | R\$ R\$ 1.855,85  |
| 0574              | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL                                                                                                                                                                                                 | obra | obra | 2,8600 m²     | R\$ 1.941,72     | R\$ R\$ 5.553,32  |
| 0575              | POSTE METALON PLACAS                                                                                                                                                                                                                                  | obra | obra | 11,0000 UN    | R\$ 275,31       | R\$ R\$ 3.028,41  |
| 0576              | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                                                                                                                                    | obra | obra | 1.530,0000 m² | R\$ 2,30         | R\$ R\$ 3.519,00  |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |               | R\$ 7.049.999,95 |                   |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |               | R\$ 7.049.999,95 |                   |



## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                    |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:24 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:29 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:15 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$546,31 | R\$ 3.277,86 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$563,56 | R\$ 3.381,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:23 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$575,06 | R\$ 3.450,36 | Não         |

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:24 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:29 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:15 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$4.038,69 | R\$ 8.077,38 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$4.166,23 | R\$ 8.332,46 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |             |              |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-------------|--------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:23 | obra | obra | 2,0000 | R\$4.251,25 | R\$ 8.502,50 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-------------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:29 | 0               | 0                 | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 600,0000   | R\$27,62 | R\$ 16.572,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 600,0000   | R\$28,49 | R\$ 17.094,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 600,0000   | R\$29,07 | R\$ 17.442,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 600,0000   | R\$27,00 | R\$ 16.200,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 600,0000   | R\$27,85 | R\$ 16.710,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 600,0000   | R\$28,42 | R\$ 17.052,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$1.227,46 | R\$ 14.729,52 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:46 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-------------|---------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor | fornecedor | 12,0000 | R\$1.266,22 | R\$ 15.194,64 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra       | obra       | 12,0000 | R\$1.292,06 | R\$ 15.504,72 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$1.534,33 | R\$ 18.411,96 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$1.582,78 | R\$ 18.993,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$1.615,08 | R\$ 19.380,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$1.393,67 | R\$ 16.724,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 15:59:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$1.437,68 | R\$ 17.252,16 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$1.467,02 | R\$ 17.604,24 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.847,26 | R\$ 2.847,26 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.812,37 | R\$ 2.812,37 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.847,26 | R\$ 2.847,26 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.847,26 | R\$ 2.847,26 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.704,90 | R\$ 2.704,90 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:17:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.847,26 | R\$ 2.847,26 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:08 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 1,0000 | R\$2.847,26 | R\$ 2.847,26 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor | fornecedor | 1,0000 | R\$2.790,31 | R\$ 2.790,31 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra       | obra       | 1,0000 | R\$2.847,26 | R\$ 2.847,26 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,10 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.484,17 | R\$ 2.484,17 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:17:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$2.562,62 | R\$ 2.562,62 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$2.614,92 | R\$ 2.614,92 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$828,18 | R\$ 828,18  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:17:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$854,33 | R\$ 854,33  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$871,77 | R\$ 871,77  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF\_07/2020**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.416,23 | R\$ 2.416,23 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:18:21 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:42 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor    | fornecedor    | 1,0000 | R\$2.492,53 | R\$ 2.492,53 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra          | obra          | 1,0000 | R\$2.543,40 | R\$ 2.543,40 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - GUARITA FIBRA DE VIDRO INDIVIDUAL 1,05 X 1,05 X 2,20M SBC

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$6.350,89 | R\$ 6.350,89 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:18:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$6.551,45 | R\$ 6.551,45 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$6.685,15 | R\$ 6.685,15 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES DE 3,00 X 3,00M CADA, HÚTIL0,90, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1,2,3,4

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$376,11 | R\$ 376,11  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:18:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:43 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$387,98 | R\$ 387,98  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$395,90 | R\$ 395,90  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0014 - ENERGIA CONSUMO MENSAL

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$1.189,31 | R\$ 14.271,72 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:00:57 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 12,0000 | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:23 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 12,0000 | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor    | fornecedor    | 12,0000 | R\$1.226,86 | R\$ 14.722,32 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra          | obra          | 12,0000 | R\$1.251,90 | R\$ 15.022,80 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0015 - ÁGUA E ESGOTO CONSUMO MENSAL

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:48 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$594,65 | R\$ 7.135,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:01:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$613,43 | R\$ 7.361,16 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$625,95 | R\$ 7.511,40 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$52.517,65 | R\$ 630.211,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:01:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:43 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$64.334,12 | R\$ 772.009,44 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$65.647,06 | R\$ 787.764,72 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - ART

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$339,85 | R\$ 339,85  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$339,85 | R\$ 339,85  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$339,85 | R\$ 339,85  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$339,85 | R\$ 339,85  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$322,86 | R\$ 322,86  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 11:53:44 | ART        | MARCA PRÓPRIA | 1,0000 | R\$339,85 | R\$ 339,85 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:09 | DIVERSOS   | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$339,85 | R\$ 339,85 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor | fornecedor    | 1,0000 | R\$333,05 | R\$ 333,05 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra       | obra          | 1,0000 | R\$339,85 | R\$ 339,85 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0018 - PROGRAMA DE DEMOLIÇÃO / GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C                   | N/C               | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0                     | 0                 | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A                   | N/A               | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D                   | N/D               | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital       | comercial         | 1,0000     | R\$3.230,15 | R\$ 3.230,15 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 11:55:32 | PROGRAMA DE DEMOLIÇÃO | MARCA PRÓPRIA     | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:10 | DIVERSOS              | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor            | fornecedor        | 1,0000     | R\$3.332,16 | R\$ 3.332,16 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra                  | obra              | 1,0000     | R\$3.400,16 | R\$ 3.400,16 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0019 - LAUDO DE COBERTURA VEGETAL (SUPRESSÃO)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C                        | N/C               | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0                          | 0                 | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A                        | N/A               | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D                        | N/D               | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital            | comercial         | 1,0000     | R\$1.775,40 | R\$ 1.775,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 11:56:12 | LAUDO DE COBERTURA VEGETAL | MARCA PRÓPRIA     | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:44 | DIVERSOS                   | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor                 | fornecedor        | 1,0000     | R\$1.831,46 | R\$ 1.831,46 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra                       | obra              | 1,0000     | R\$1.868,84 | R\$ 1.868,84 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0020 - PROJETO AS BUILT

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$5.066,44 | R\$ 5.066,44 | Não         |



|                                               |                    |                       |                             |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 11:56:38 | PROJETO 18 19AS BUILT 19 19 | MARCA PRÓPRIA | 1,0000 | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:44 | DIVERSOS                    | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor                  | fornecedor    | 1,0000 | R\$5.226,43 | R\$ 5.226,43 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra                        | obra          | 1,0000 | R\$5.333,09 | R\$ 5.333,09 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0021 - MANUAL DE USO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$1.615,08 | R\$ 1.615,08 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:01:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$1.666,08 | R\$ 1.666,08 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$1.700,08 | R\$ 1.700,08 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0022 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 250,0000   | R\$31,30 | R\$ 7.825,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:01:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:44 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 250,0000   | R\$32,29 | R\$ 8.072,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 250,0000   | R\$32,95 | R\$ 8.237,50 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0023 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 41,0000    | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 41,0000    | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 41,0000    | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 41,0000    | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 41,0000    | R\$72,55 | R\$ 2.974,55 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:01:49 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 41,0000 | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:11 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 41,0000 | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor    | fornecedor    | 41,0000 | R\$74,84 | R\$ 3.068,44 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra          | obra          | 41,0000 | R\$76,37 | R\$ 3.131,17 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 1.249,0000 | R\$4,50 | R\$ 5.620,50 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:01:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1.249,0000 | R\$4,65 | R\$ 5.807,85 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1.249,0000 | R\$4,74 | R\$ 5.920,26 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D             | N/D               | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 1.249,0000 | R\$9,73  | R\$ 12.152,77 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor        | 1.249,0000 | R\$10,04 | R\$ 12.539,96 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 1.249,0000 | R\$10,24 | R\$ 12.789,76 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C    | N/C               | 228,0000   | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0      | 0                 | 228,0000   | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A    | N/A               | 228,0000   | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:16 | N/D    | N/D               | 228,0000   | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial     | 228,0000 | R\$29,04 | R\$ 6.621,12 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 228,0000 | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 228,0000 | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:09 | fornecedor      | fornecedor    | 228,0000 | R\$29,96 | R\$ 6.830,88 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra          | 228,0000 | R\$30,57 | R\$ 6.969,96 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF\_07/2020.**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade  | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:30 | 0               | 0                 | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 11.520,0000 | R\$3,76 | R\$ 43.315,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 11.520,0000 | R\$3,88 | R\$ 44.697,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 11.520,0000 | R\$3,96 | R\$ 45.619,20 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 2.300,0000 | R\$14,54 | R\$ 33.442,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 2.300,0000 | R\$15,00 | R\$ 34.500,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 2.300,0000 | R\$15,31 | R\$ 35.213,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF\_07/2020**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C    | N/C               | 576,0000   | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0      | 0                 | 576,0000   | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A    | N/A               | 576,0000   | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D           | 576,0000 | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial     | 576,0000 | R\$11,91 | R\$ 6.860,16 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 576,0000 | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 576,0000 | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor    | 576,0000 | R\$12,29 | R\$ 7.079,04 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra          | 576,0000 | R\$12,54 | R\$ 7.223,04 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 42,0000    | R\$134,88 | R\$ 5.664,96 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 42,0000    | R\$139,14 | R\$ 5.843,88 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 42,0000    | R\$141,98 | R\$ 5.963,16 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C             | N/C               | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 100,0000   | R\$74,98 | R\$ 7.498,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:02:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 100,0000   | R\$77,35 | R\$ 7.735,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:24 | obra            | obra              | 100,0000   | R\$78,93 | R\$ 7.893,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_03/2024**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:25 | N/C    | N/C               | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0      | 0                 | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |            |         |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------|---------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A           | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D           | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial     | 5.263,7600 | R\$5,89 | R\$ 31.003,55 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:03:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor    | 5.263,7600 | R\$6,08 | R\$ 32.003,66 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra          | 5.263,7600 | R\$6,20 | R\$ 32.635,31 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 48,9400    | R\$118,71 | R\$ 5.809,67 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:03:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 48,9400    | R\$122,46 | R\$ 5.993,19 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 48,9400    | R\$124,96 | R\$ 6.115,54 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 1,8100     | R\$1.001,32 | R\$ 1.812,39 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:03:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 1,8100     | R\$1.032,94 | R\$ 1.869,62 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 1,8100     | R\$1.054,02 | R\$ 1.907,78 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C    | N/C               | 15,8600    | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0             | 15,8600 | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A           | 15,8600 | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D           | 15,8600 | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial     | 15,8600 | R\$1.145,74 | R\$ 18.171,44 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:04:03 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 15,8600 | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 15,8600 | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor    | 15,8600 | R\$1.181,92 | R\$ 18.745,25 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra          | 15,8600 | R\$1.206,04 | R\$ 19.127,79 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:49 | conforme edital | comercial         | 65,8200    | R\$154,16 | R\$ 10.146,81 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:05:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:23 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 65,8200    | R\$159,02 | R\$ 10.466,70 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 65,8200    | R\$162,27 | R\$ 10.680,61 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 17,8500    | R\$19,88 | R\$ 354,86  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:05:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 17,8500    | R\$20,51 | R\$ 366,10  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 17,8500    | R\$20,93 | R\$ 373,60  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C           | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0             | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A           | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D           | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial     | 33,0800 | R\$35,17 | R\$ 1.163,42 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:06:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor    | 33,0800 | R\$36,28 | R\$ 1.200,14 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra          | 33,0800 | R\$37,02 | R\$ 1.224,62 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 365,4000   | R\$18,56 | R\$ 6.781,82 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:06:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 365,4000   | R\$19,15 | R\$ 6.997,41 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 365,4000   | R\$19,54 | R\$ 7.139,92 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF\_07/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 444,0000   | R\$3,76 | R\$ 1.669,44 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:07:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 444,0000   | R\$3,88 | R\$ 1.722,72 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 444,0000   | R\$3,96 | R\$ 1.758,24 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF\_07/2020**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 22,2000    | R\$11,91 | R\$ 264,40  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:07:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 22,2000    | R\$12,29 | R\$ 272,84  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 22,2000    | R\$12,54 | R\$ 278,39  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0042 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 88,0300    | R\$109,43 | R\$ 9.633,12  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:07:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 88,0300    | R\$112,89 | R\$ 9.937,71  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 88,0300    | R\$115,19 | R\$ 10.140,18 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0043 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 47,2000    | R\$35,17 | R\$ 1.660,02 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:08:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 47,2000    | R\$36,28 | R\$ 1.712,42 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 47,2000    | R\$37,02 | R\$ 1.747,34 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0044 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF\_01/2024



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:29 | N/A             | N/A               | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 6,5700     | R\$1.001,32 | R\$ 6.578,67 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:08:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 6,5700     | R\$1.032,94 | R\$ 6.786,42 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 6,5700     | R\$1.054,02 | R\$ 6.924,91 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 40,9800    | R\$957,69   | R\$ 39.246,14 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:09:11 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 40,9800    | R\$987,93   | R\$ 40.485,37 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 40,9800    | R\$1.008,09 | R\$ 41.311,53 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 204,7600   | R\$101,65 | R\$ 20.813,85 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:09:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 204,7600   | R\$104,86 | R\$ 21.471,13 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 204,7600   | R\$107,00 | R\$ 21.909,32 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0047 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 386,1000   | R\$21,26 | R\$ 8.208,49 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:10:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 386,1000   | R\$21,93 | R\$ 8.467,17 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 386,1000   | R\$22,38 | R\$ 8.640,92 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:17 | N/D             | N/D               | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 145,2000   | R\$19,88 | R\$ 2.886,58 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:10:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 145,2000   | R\$20,51 | R\$ 2.978,05 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 145,2000   | R\$20,93 | R\$ 3.039,04 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 892,1000   | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 892,1000   | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 892,1000   | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 892,1000   | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 892,1000   | R\$16,57 | R\$ 14.782,10 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:11:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 892,1000   | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 892,1000   | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 892,1000   | R\$17,09 | R\$ 15.245,99 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |          |          |               |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|---------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra | obra | 892,1000 | R\$17,44 | R\$ 15.558,22 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|---------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF\_07/2020,**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 1.143,4000 | R\$3,76 | R\$ 4.299,18 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:11:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 1.143,4000 | R\$3,88 | R\$ 4.436,39 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 1.143,4000 | R\$3,96 | R\$ 4.527,86 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF\_07/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 57,1700    | R\$11,91 | R\$ 680,89  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:11:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor      | fornecedor        | 57,1700    | R\$12,29 | R\$ 702,62  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 57,1700    | R\$12,54 | R\$ 716,91  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 94,1400    | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:31 | 0               | 0                 | 94,1400    | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 94,1400    | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 94,1400    | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 94,1400    | R\$109,43 | R\$ 10.301,74 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:12:13 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 94,1400    | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 94,1400    | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |           |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:10 | fornecedor | fornecedor | 94,1400 | R\$112,89 | R\$ 10.627,46 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra       | obra       | 94,1400 | R\$115,19 | R\$ 10.843,99 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0053 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 72,7100    | R\$35,17 | R\$ 2.557,21 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:12:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 72,7100    | R\$36,28 | R\$ 2.637,92 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 72,7100    | R\$37,02 | R\$ 2.691,72 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 2,0500     | R\$1.001,32 | R\$ 2.052,71 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:13:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0500     | R\$1.032,94 | R\$ 2.117,53 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 2,0500     | R\$1.054,02 | R\$ 2.160,74 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0055 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 158,2100   | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 158,2100   | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 158,2100   | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 158,2100   | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 158,2100   | R\$108,13 | R\$ 17.107,25 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:13:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 158,2100   | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |          |           |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:15 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 158,2100 | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor | fornecedor | 158,2100 | R\$111,54 | R\$ 17.646,74 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra       | obra       | 158,2100 | R\$113,82 | R\$ 18.007,46 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:50 | conforme edital | comercial         | 15,8600    | R\$837,75 | R\$ 13.286,72 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:13:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 15,8600    | R\$864,20 | R\$ 13.706,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 15,8600    | R\$881,84 | R\$ 13.985,98 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 297,1500   | R\$21,53 | R\$ 6.397,64 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:14:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 297,1500   | R\$22,21 | R\$ 6.599,70 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 297,1500   | R\$22,66 | R\$ 6.733,42 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 11/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 769,6500   | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 769,6500   | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 769,6500   | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 769,6500   | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 769,6500   | R\$19,32 | R\$ 14.869,64 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:14:34 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 769,6500 | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:53 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 769,6500 | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor    | fornecedor    | 769,6500 | R\$19,93 | R\$ 15.339,12 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra          | obra          | 769,6500 | R\$20,34 | R\$ 15.654,68 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 11/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:26 | N/C             | N/C               | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 66,1500    | R\$16,11 | R\$ 1.065,68 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:14:57 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 66,1500    | R\$16,62 | R\$ 1.099,41 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:25 | obra            | obra              | 66,1500    | R\$16,96 | R\$ 1.121,90 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF 07/2020..**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 600,0000   | R\$3,76 | R\$ 2.256,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:15:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 600,0000   | R\$3,88 | R\$ 2.328,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 600,0000   | R\$3,96 | R\$ 2.376,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF 07/2020**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 30,0000    | R\$12,54 | R\$ 376,20  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0      | 0                 | 30,0000    | R\$12,54 | R\$ 376,20  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A    | N/A               | 30,0000    | R\$12,54 | R\$ 376,20  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D    | N/D               | 30,0000    | R\$12,54 | R\$ 376,20  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial     | 30,0000 | R\$11,91 | R\$ 357,30 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:15:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 30,0000 | R\$12,54 | R\$ 376,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 30,0000 | R\$12,54 | R\$ 376,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 30,0000 | R\$12,29 | R\$ 368,70 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 30,0000 | R\$12,54 | R\$ 376,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 203,0400   | R\$154,83 | R\$ 31.436,68 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:15:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 203,0400   | R\$159,72 | R\$ 32.429,55 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 203,0400   | R\$162,98 | R\$ 33.091,46 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 33,4800    | R\$1.218,19 | R\$ 40.785,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:16:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 33,4800    | R\$1.256,65 | R\$ 42.072,64 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 33,4800    | R\$1.282,30 | R\$ 42.931,40 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 661,5200   | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0      | 0                 | 661,5200   | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A    | N/A               | 661,5200   | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D           | 661,5200 | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial     | 661,5200 | R\$18,03 | R\$ 11.927,21 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:16:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 661,5200 | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 661,5200 | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 661,5200 | R\$18,60 | R\$ 12.304,27 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 661,5200 | R\$18,98 | R\$ 12.555,65 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 88,0000    | R\$17,04 | R\$ 1.499,52 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:17:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 88,0000    | R\$17,58 | R\$ 1.547,04 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 88,0000    | R\$17,94 | R\$ 1.578,72 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0066 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 918,5000   | R\$16,59 | R\$ 15.237,91 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 918,5000   | R\$16,59 | R\$ 15.237,91 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 918,5000   | R\$16,59 | R\$ 15.237,91 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 918,5000   | R\$16,59 | R\$ 15.237,91 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 918,5000   | R\$15,76 | R\$ 14.475,56 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:17:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 918,5000   | R\$16,59 | R\$ 15.237,91 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:58:01 | Diversos        | Diversos          | 918,5000   | R\$16,58 | R\$ 15.228,73 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 918,5000   | R\$16,26 | R\$ 14.934,81 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 918,5000   | R\$16,59 | R\$ 15.237,91 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0067 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 434,9400   | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0      | 0                 | 434,9400   | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A    | N/A               | 434,9400   | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D           | 434,9400 | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial     | 434,9400 | R\$16,06 | R\$ 6.985,14 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:17:46 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 434,9400 | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 434,9400 | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 434,9400 | R\$16,57 | R\$ 7.206,96 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 434,9400 | R\$16,91 | R\$ 7.354,84 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0068 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 1.291,4000 | R\$15,29 | R\$ 19.745,51 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:18:05 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 1.291,4000 | R\$15,77 | R\$ 20.365,38 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 1.291,4000 | R\$16,09 | R\$ 20.778,63 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0069 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A             | N/A               | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 339,0000   | R\$14,54 | R\$ 4.929,06 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:18:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:56 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 339,0000   | R\$15,00 | R\$ 5.085,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 339,0000   | R\$15,31 | R\$ 5.190,09 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0070 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 339,0000   | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0      | 0                 | 339,0000   | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:30 | N/A    | N/A               | 339,0000   | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D           | 339,0000 | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial     | 339,0000 | R\$57,86 | R\$ 19.614,54 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:18:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 339,0000 | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 339,0000 | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 339,0000 | R\$59,68 | R\$ 20.231,52 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 339,0000 | R\$60,90 | R\$ 20.645,10 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0071 - APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO (REALCALINIZADORA)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 339,0000   | R\$60,02 | R\$ 20.346,78 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:18:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:56 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 339,0000   | R\$61,92 | R\$ 20.990,88 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 339,0000   | R\$63,18 | R\$ 21.418,02 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0072 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO RECUPERADOS

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:18 | N/D             | N/D               | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 339,0000   | R\$82,24 | R\$ 27.879,36 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:19:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 339,0000   | R\$84,84 | R\$ 28.760,76 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 339,0000   | R\$86,57 | R\$ 29.347,23 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0073 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$15,31 | R\$ 61,24   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0      | 0                 | 4,0000     | R\$15,31 | R\$ 61,24   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A    | N/A               | 4,0000     | R\$15,31 | R\$ 61,24   | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D           | 4,0000 | R\$15,31 | R\$ 61,24 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial     | 4,0000 | R\$14,54 | R\$ 58,16 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:19:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 4,0000 | R\$15,31 | R\$ 61,24 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 4,0000 | R\$15,31 | R\$ 61,24 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 4,0000 | R\$15,00 | R\$ 60,00 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 4,0000 | R\$15,31 | R\$ 61,24 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0074 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$57,86 | R\$ 231,44  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 08:59:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$59,68 | R\$ 238,72  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$60,90 | R\$ 243,60  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0075 - TRATAMENTO DE ARMADURAS E PINTURA ANTICORROSIVA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$56,15 | R\$ 224,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:20:14 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$57,93 | R\$ 231,72  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$59,11 | R\$ 236,44  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0076 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 5,0000     | R\$15,31 | R\$ 76,55   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0      | 0                 | 5,0000     | R\$15,31 | R\$ 76,55   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A    | N/A               | 5,0000     | R\$15,31 | R\$ 76,55   | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D           | 5,0000 | R\$15,31 | R\$ 76,55 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial     | 5,0000 | R\$14,54 | R\$ 72,70 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:20:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 5,0000 | R\$15,31 | R\$ 76,55 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 5,0000 | R\$15,31 | R\$ 76,55 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 5,0000 | R\$15,00 | R\$ 75,00 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 5,0000 | R\$15,31 | R\$ 76,55 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0077 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:32 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:51 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$57,86 | R\$ 289,30  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:20:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$59,68 | R\$ 298,40  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$60,90 | R\$ 304,50  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0078 - APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO (REALCALINIZADORA)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$60,02 | R\$ 300,10  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:21:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$61,92 | R\$ 309,60  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$63,18 | R\$ 315,90  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0079 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 0,5000     | R\$15,31 | R\$ 7,66    | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0      | 0                 | 0,5000     | R\$15,31 | R\$ 7,66    | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A    | N/A               | 0,5000     | R\$15,31 | R\$ 7,66    | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |          |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|----------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D           | 0,5000 | R\$15,31 | R\$ 7,66 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial     | 0,5000 | R\$14,54 | R\$ 7,27 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:21:30 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 0,5000 | R\$15,31 | R\$ 7,66 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 0,5000 | R\$15,32 | R\$ 7,66 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:11 | fornecedor      | fornecedor    | 0,5000 | R\$15,00 | R\$ 7,50 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 0,5000 | R\$15,31 | R\$ 7,66 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C                                | N/C                      | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0                                  | 0                        | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A                                | N/A                      | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D                                | N/D                      | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital                    | comercial                | 0,5000     | R\$65,15 | R\$ 32,58   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 08:59:40 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:00 | DIVERSOS                           | DIVERSOS                 | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor                         | fornecedor               | 0,5000     | R\$67,21 | R\$ 33,60   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra                               | obra                     | 0,5000     | R\$68,58 | R\$ 34,29   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - MPU SELANTE ACRILICO 5443 N**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 0,5000     | R\$66,82 | R\$ 33,41   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:19:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:00 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 0,5000     | R\$68,93 | R\$ 34,47   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 0,5000     | R\$70,34 | R\$ 35,17   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 263,0000   | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0      | 0                 | 263,0000   | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A           | 263,0000 | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D           | 263,0000 | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial     | 263,0000 | R\$94,10 | R\$ 24.748,30 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:19:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 263,0000 | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 263,0000 | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor    | 263,0000 | R\$97,07 | R\$ 25.529,41 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 263,0000 | R\$99,05 | R\$ 26.050,15 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 132,0000   | R\$109,34 | R\$ 14.432,88 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:19:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 132,0000   | R\$112,79 | R\$ 14.888,28 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 132,0000   | R\$115,09 | R\$ 15.191,88 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15 CM. AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 331,3000   | R\$30,39 | R\$ 10.068,21 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:19:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 331,3000   | R\$31,35 | R\$ 10.386,26 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 331,3000   | R\$31,99 | R\$ 10.598,29 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF\_03/2024**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C    | N/C               | 652,1800   | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0             | 652,1800 | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A           | 652,1800 | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D           | 652,1800 | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial     | 652,1800 | R\$13,99 | R\$ 9.124,00 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:19:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 652,1800 | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 652,1800 | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor    | 652,1800 | R\$14,44 | R\$ 9.417,48 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra          | 652,1800 | R\$14,73 | R\$ 9.606,61 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - DIVISÓRIA COM PAINÉS, H1,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADO COM BARRAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO, DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:27 | N/C             | N/C               | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 65,4100    | R\$951,44   | R\$ 62.233,69 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:23:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 65,4100    | R\$981,49   | R\$ 64.199,26 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 65,4100    | R\$1.001,52 | R\$ 65.509,42 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 1,80M), EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FECHADURAS, FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 24,0000    | R\$1.427,17 | R\$ 34.252,08 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:20:05 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 24,0000    | R\$1.472,23 | R\$ 35.333,52 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:26 | obra            | obra              | 24,0000    | R\$1.502,28 | R\$ 36.054,72 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - TELA ANTI-INSETO JANELAS COZINHA**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 14,2800    | R\$238,63 | R\$ 3.407,64 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:20:14 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 14,2800    | R\$246,17 | R\$ 3.515,31 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 14,2800    | R\$251,19 | R\$ 3.586,99 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 11/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo             | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C                | N/C                      | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0                  | 0                        | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A                | N/A                      | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D                | N/D                      | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital    | comercial                | 132,8300   | R\$910,07   | R\$ 120.884,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:03:39 | JANELA DE ALUMÍNIO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:02 | DIVERSOS           | DIVERSOS                 | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor         | fornecedor               | 132,8300   | R\$1.049,26 | R\$ 139.373,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra               | obra                     | 132,8300   | R\$1.070,67 | R\$ 142.217,10 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0090 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 8 MM (44), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF\_ 01/2021 PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 33,8000    | R\$933,40 | R\$ 31.548,92 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:25:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 33,8000    | R\$962,88 | R\$ 32.545,34 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 33,8000    | R\$982,53 | R\$ 33.209,51 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0091 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E 3 MM) - COLOCADO**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C                  | N/C                      | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0                    | 0                        | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A                  | N/A                      | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D                  | N/D                      | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital      | comercial                | 176,2900   | R\$624,39 | R\$ 110.073,71 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:03:51 | VIDRO COMUM LAMINADO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:20 | DIVERSOS             | DIVERSOS                 | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor           | fornecedor               | 176,2900   | R\$644,11 | R\$ 113.550,15 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra                 | obra                     | 176,2900   | R\$657,25 | R\$ 115.866,60 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 2,1600     | R\$541,31 | R\$ 1.169,23 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:26:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 2,1600     | R\$558,40 | R\$ 1.206,14 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 2,1600     | R\$569,80 | R\$ 1.230,77 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 133,2000   | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 133,2000   | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 133,2000   | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 133,2000   | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 133,2000   | R\$1.185,10 | R\$ 157.855,32 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:20:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 133,2000   | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 133,2000   | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |          |             |                |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------|-------------|----------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor | fornecedor | 133,2000 | R\$1.366,35 | R\$ 181.997,82 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra       | obra       | 133,2000 | R\$1.394,23 | R\$ 185.711,44 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF\_12/2019**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:19 | N/D             | N/D               | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 57,7400    | R\$734,53 | R\$ 42.411,76 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:20:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 57,7400    | R\$757,73 | R\$ 43.751,33 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 57,7400    | R\$773,19 | R\$ 44.643,99 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$1.800,53 | R\$ 9.002,65 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:20:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$1.857,38 | R\$ 9.286,90 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$1.895,29 | R\$ 9.476,45 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF\_07/2019**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade  | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 34.366,0000 | R\$13,95 | R\$ 479.405,70 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:27:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |             |          |                |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|----------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:05 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor | fornecedor | 34.366,0000 | R\$16,08 | R\$ 552.605,28 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra       | obra       | 34.366,0000 | R\$16,41 | R\$ 563.946,06 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF\_07/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:31 | N/A             | N/A               | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:52 | conforme edital | comercial         | 34,4000    | R\$33,84 | R\$ 1.164,10 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:27:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 34,4000    | R\$34,91 | R\$ 1.200,90 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 34,4000    | R\$35,62 | R\$ 1.225,33 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D65CM EM BARRA CHATA GALV.D1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C                                | N/C                      | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0                                  | 0                        | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A                                | N/A                      | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D                                | N/D                      | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital                    | comercial                | 15,0000    | R\$2.408,17 | R\$ 36.122,55 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:05:29 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:33 | DIVERSOS                           | DIVERSOS                 | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor                         | fornecedor               | 15,0000    | R\$2.484,22 | R\$ 37.263,30 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra                               | obra                     | 15,0000    | R\$2.534,92 | R\$ 38.023,80 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP40 C/ ISOLAMENTO INTERNO ESP. 0,50,50,5MM. COR BRANCA**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C    | N/C               | 973,3800   | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0      | 0                 | 973,3800   | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A    | N/A               | 973,3800   | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D    | N/D               | 973,3800   | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |           |                |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 973,3800 | R\$195,98 | R\$ 190.763,01 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:28:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 973,3800 | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 973,3800 | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor    | 973,3800 | R\$225,96 | R\$ 219.944,94 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra          | 973,3800 | R\$230,57 | R\$ 224.432,23 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0100 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP40 ESP. 0,65MM. COR BRANCA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:33 | 0               | 0                 | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 885,0000   | R\$274,64 | R\$ 243.056,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:29:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 885,0000   | R\$316,64 | R\$ 280.226,40 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 885,0000   | R\$323,10 | R\$ 285.943,50 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0101 - TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA TP40 COM REF. EM FIBRA DE FIDRO, E1,5MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 56,0000    | R\$22,25 | R\$ 1.246,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:30:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 56,0000    | R\$22,95 | R\$ 1.285,20 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 56,0000    | R\$23,42 | R\$ 1.311,52 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0102 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C    | N/C               | 160,0000   | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0      | 0                 | 160,0000   | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A    | N/A               | 160,0000   | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D    | N/D               | 160,0000   | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 160,0000 | R\$87,17 | R\$ 13.947,20 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:30:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 160,0000 | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 160,0000 | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor    | 160,0000 | R\$89,92 | R\$ 14.387,20 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra          | 160,0000 | R\$91,76 | R\$ 14.681,60 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 580,4300   | R\$70,37 | R\$ 40.844,86 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:30:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 580,4300   | R\$72,59 | R\$ 42.133,41 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 580,4300   | R\$74,07 | R\$ 42.992,45 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 12 MM (444), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF\_01/2021 PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 48,6400    | R\$1.815,12 | R\$ 88.287,44 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:31:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor        | 48,6400    | R\$1.872,44 | R\$ 91.075,48 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 48,6400    | R\$1.910,65 | R\$ 92.934,02 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - VEDAÇÃO FLANGE MASTER FLASH**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C    | N/C               | 80,0000    | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0      | 0                 | 80,0000    | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A    | N/A               | 80,0000    | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D    | N/D               | 80,0000    | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|---------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 80,0000 | R\$216,65 | R\$ 17.332,00 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:31:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 80,0000 | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 80,0000 | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:12 | fornecedor      | fornecedor    | 80,0000 | R\$223,49 | R\$ 17.879,20 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra          | 80,0000 | R\$228,05 | R\$ 18.244,00 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0106 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E 8 MM (44), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF\_01/2021\_PS

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 23,2900    | R\$933,40 | R\$ 21.738,89 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:31:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:20 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 23,2900    | R\$962,88 | R\$ 22.425,48 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 23,2900    | R\$982,53 | R\$ 22.883,12 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0107 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF\_09/2023

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 315,0000   | R\$74,16 | R\$ 23.360,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:31:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 315,0000   | R\$76,50 | R\$ 24.097,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 315,0000   | R\$78,06 | R\$ 24.588,90 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0108 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C    | N/C               | 331,4500   | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0      | 0                 | 331,4500   | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A    | N/A               | 331,4500   | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D    | N/D               | 331,4500   | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 331,4500 | R\$55,56 | R\$ 18.415,36 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:32:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 331,4500 | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 331,4500 | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor    | 331,4500 | R\$57,31 | R\$ 18.995,40 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra          | 331,4500 | R\$58,48 | R\$ 19.383,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 211,0400   | R\$74,16 | R\$ 15.650,73 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:32:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 211,0400   | R\$76,50 | R\$ 16.144,56 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 211,0400   | R\$78,06 | R\$ 16.473,78 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E3MM E E4MM. AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 31,9600    | R\$280,72 | R\$ 8.971,81 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:33:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 31,9600    | R\$289,58 | R\$ 9.254,98 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 31,9600    | R\$295,49 | R\$ 9.443,86 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C    | N/C               | 249,4900   | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0      | 0                 | 249,4900   | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A    | N/A               | 249,4900   | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D           | 249,4900 | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 249,4900 | R\$73,84 | R\$ 18.422,34 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:21:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 249,4900 | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 249,4900 | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor    | 249,4900 | R\$76,18 | R\$ 19.006,15 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra          | 249,4900 | R\$77,73 | R\$ 19.392,86 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 13, E4CM. AF\_09/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:28 | N/C             | N/C               | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 248,4900   | R\$87,60 | R\$ 21.767,72 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:33:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 248,4900   | R\$90,37 | R\$ 22.456,04 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 248,4900   | R\$92,21 | R\$ 22.913,26 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 379,1600   | R\$5,78 | R\$ 2.191,54 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:34:13 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 379,1600   | R\$5,96 | R\$ 2.259,79 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 379,1600   | R\$6,08 | R\$ 2.305,29 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C    | N/C               | 964,4100   | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0             | 964,4100 | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A           | 964,4100 | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D           | 964,4100 | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 964,4100 | R\$10,14 | R\$ 9.779,12  | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:34:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 964,4100 | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 964,4100 | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor    | 964,4100 | R\$10,46 | R\$ 10.087,73 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra          | 964,4100 | R\$10,67 | R\$ 10.290,25 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0115 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M E 10M, E 17,5MM, COM TALISCAS. AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 379,1600   | R\$43,31 | R\$ 16.421,42 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:34:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 379,1600   | R\$44,68 | R\$ 16.940,87 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:27 | obra            | obra              | 379,1600   | R\$45,59 | R\$ 17.285,90 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0116 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D               | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial         | 964,4100   | R\$67,83 | R\$ 65.415,93 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:35:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 964,4100   | R\$69,97 | R\$ 67.479,77 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 964,4100   | R\$71,40 | R\$ 68.858,87 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0117 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES E LAJES EXISTENTES**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |            |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C           | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0             | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A           | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D             | N/D           | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital | comercial     | 2.492,5800 | R\$32,40 | R\$ 80.759,59 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:35:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor    | 2.492,5800 | R\$33,43 | R\$ 83.326,95 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra          | 2.492,5800 | R\$34,11 | R\$ 85.021,90 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0118 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C                   | N/C                      | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0                     | 0                        | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A                   | N/A                      | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:20 | N/D                   | N/D                      | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:53 | conforme edital       | comercial                | 637,0500   | R\$82,74 | R\$ 52.709,52 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:06:29 | REVESTIMENTO CERÂMICO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:12 | DIVERSOS              | DIVERSOS                 | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor            | fornecedor               | 637,0500   | R\$85,35 | R\$ 54.372,22 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra                  | obra                     | 637,0500   | R\$87,09 | R\$ 55.480,68 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0119 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. AF\_11/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C                      | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                        | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A                      | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D                      | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial                | 126,0000   | R\$218,69 | R\$ 27.554,94 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:06:56 | PEITORIL LINEAR | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS                 | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor               | 126,0000   | R\$225,60 | R\$ 28.425,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra                     | 126,0000   | R\$230,20 | R\$ 29.005,20 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0120 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 660,1100   | R\$101,75 | R\$ 67.166,19 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:21:20 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 660,1100   | R\$104,96 | R\$ 69.285,15 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 660,1100   | R\$107,10 | R\$ 70.697,78 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0121 - FORRO EM DRYWALL, ANTI-UMIDADE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 381,9000   | R\$110,39 | R\$ 42.157,94 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:21:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 381,9000   | R\$113,88 | R\$ 43.490,77 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 381,9000   | R\$116,20 | R\$ 44.376,78 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0122 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF 08/2023 PS

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 1.260,8100 | R\$38,68 | R\$ 48.768,13 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:21:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 1.260,8100 | R\$39,91 | R\$ 50.318,93 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 1.260,8100 | R\$40,72 | R\$ 51.340,18 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0123 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 30,0000    | R\$101,75 | R\$ 3.052,50 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:21:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 30,0000    | R\$104,96 | R\$ 3.148,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 30,0000    | R\$107,10 | R\$ 3.213,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0124 - ALÇAPÃO PARA GESSO ACARTONADO 60X60**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:34 | 0               | 0                 | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:32 | N/A             | N/A               | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 30,0000    | R\$73,18 | R\$ 2.195,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:38:00 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 30,0000    | R\$75,49 | R\$ 2.264,70 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 30,0000    | R\$77,03 | R\$ 2.310,90 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0125 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$34,13 | R\$ 204,78  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$34,13 | R\$ 204,78  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$34,13 | R\$ 204,78  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$34,13 | R\$ 204,78  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$32,42 | R\$ 194,52  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:38:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$34,13 | R\$ 204,78  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$34,13 | R\$ 204,78  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$33,45 | R\$ 200,70  | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |          |            |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra | obra | 6,0000 | R\$34,13 | R\$ 204,78 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|------------|-----|

#### LOTE 0001 - ITEM 0126 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 2.656,9000 | R\$4,52 | R\$ 12.009,19 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:21:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 2.656,9000 | R\$4,66 | R\$ 12.381,15 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 2.656,9000 | R\$4,76 | R\$ 12.646,84 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0127 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_03/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 1.652,6100 | R\$4,90 | R\$ 8.097,79 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:39:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 1.652,6100 | R\$5,06 | R\$ 8.362,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 1.652,6100 | R\$5,16 | R\$ 8.527,47 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0128 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 2.656,9000 | R\$33,13 | R\$ 88.023,10 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:39:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |            |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor | fornecedor | 2.656,9000 | R\$34,17 | R\$ 90.786,27 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra       | obra       | 2.656,9000 | R\$34,87 | R\$ 92.646,10 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 240,7600   | R\$33,13 | R\$ 7.976,38 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:40:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 240,7600   | R\$34,17 | R\$ 8.226,77 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 240,7600   | R\$34,87 | R\$ 8.395,30 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0130 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 1.652,6100 | R\$27,97 | R\$ 46.223,50 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:41:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 1.652,6100 | R\$28,85 | R\$ 47.677,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 1.652,6100 | R\$29,44 | R\$ 48.652,84 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0131 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 221,7600   | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 221,7600   | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 221,7600   | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 221,7600   | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 221,7600   | R\$20,05 | R\$ 4.446,29 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:41:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 221,7600   | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:23 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 221,7600 | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor | fornecedor | 221,7600 | R\$20,69 | R\$ 4.588,21 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra       | obra       | 221,7600 | R\$21,11 | R\$ 4.681,35 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0132 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 2.416,1400 | R\$23,42 | R\$ 56.586,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:41:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:13 | fornecedor      | fornecedor        | 2.416,1400 | R\$24,16 | R\$ 58.373,94 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 2.416,1400 | R\$24,65 | R\$ 59.557,85 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0133 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF\_05/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 194,2500   | R\$83,23 | R\$ 16.167,43 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:41:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 194,2500   | R\$85,86 | R\$ 16.678,31 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 194,2500   | R\$87,61 | R\$ 17.018,24 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0134 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 15,0000    | R\$6,05 | R\$ 90,75   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 15,0000    | R\$6,05 | R\$ 90,75   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 15,0000    | R\$6,05 | R\$ 90,75   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 15,0000    | R\$6,05 | R\$ 90,75   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 15,0000    | R\$5,75 | R\$ 86,25   | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |         |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:42:17 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 15,0000 | R\$6,05 | R\$ 90,75 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:17 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 15,0000 | R\$6,05 | R\$ 90,75 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor    | fornecedor    | 15,0000 | R\$5,93 | R\$ 88,95 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra          | obra          | 15,0000 | R\$6,05 | R\$ 90,75 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0135 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 2.227,5000 | R\$4,99 | R\$ 11.115,23 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:42:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 2.227,5000 | R\$5,15 | R\$ 11.471,62 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 2.227,5000 | R\$5,25 | R\$ 11.694,38 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0136 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 200,0000   | R\$108,02 | R\$ 21.604,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:42:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:23 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 200,0000   | R\$111,44 | R\$ 22.288,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 200,0000   | R\$113,71 | R\$ 22.742,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0137 - CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, ESP. 11CM**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C    | N/C               | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0      | 0                 | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A    | N/A               | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D    | N/D               | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |            |           |                |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial     | 1.139,2200 | R\$126,89 | R\$ 144.555,63 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:22:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:26 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor    | 1.139,2200 | R\$146,29 | R\$ 166.656,49 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra          | 1.139,2200 | R\$149,28 | R\$ 170.062,76 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0138 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 1.172,0000 | R\$73,84 | R\$ 86.540,48 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:22:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 1.172,0000 | R\$76,18 | R\$ 89.282,96 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 1.172,0000 | R\$77,73 | R\$ 91.099,56 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0139 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:29 | N/C             | N/C               | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:54 | conforme edital | comercial         | 185,0000   | R\$55,72 | R\$ 10.308,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:43:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 185,0000   | R\$57,48 | R\$ 10.633,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 185,0000   | R\$58,65 | R\$ 10.850,25 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0140 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF\_08/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C    | N/C               | 190,0000   | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0      | 0                 | 190,0000   | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |           |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|---------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A           | 190,0000 | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D           | 190,0000 | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial     | 190,0000 | R\$101,48 | R\$ 19.281,20 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:44:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 190,0000 | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 190,0000 | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor    | 190,0000 | R\$104,68 | R\$ 19.889,20 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra          | 190,0000 | R\$106,82 | R\$ 20.295,80 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0141 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_07/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 236,0000   | R\$26,67 | R\$ 6.294,12 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:44:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 236,0000   | R\$27,51 | R\$ 6.492,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 236,0000   | R\$28,07 | R\$ 6.624,52 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0142 - PISO TÁTIL DE BORRACHA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D               | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 71,2800    | R\$305,39 | R\$ 21.768,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:22:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 71,2800    | R\$315,03 | R\$ 22.455,34 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra              | 71,2800    | R\$321,46 | R\$ 22.913,67 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0143 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF\_03/2024

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C    | N/C               | 90,0000    | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0      | 0                 | 90,0000    | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|---------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A           | 90,0000 | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:21 | N/D             | N/D           | 90,0000 | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial     | 90,0000 | R\$180,10 | R\$ 16.209,00 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:22:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 90,0000 | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 90,0000 | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor    | 90,0000 | R\$185,79 | R\$ 16.721,10 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:28 | obra            | obra          | 90,0000 | R\$189,58 | R\$ 17.062,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0144 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 195,8000   | R\$122,04 | R\$ 23.895,43 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:45:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 195,8000   | R\$125,89 | R\$ 24.649,26 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 195,8000   | R\$128,46 | R\$ 25.152,47 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0145 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M E 10 M. AF\_02/2023\_PE**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0                 | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A               | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 220,0000   | R\$87,00 | R\$ 19.140,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:11:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 220,0000   | R\$89,75 | R\$ 19.745,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 220,0000   | R\$91,58 | R\$ 20.147,60 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0146 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF\_02/2023**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C    | N/C               | 52,4700    | R\$10,05 | R\$ 527,32  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0               | 0             | 52,4700 | R\$10,05 | R\$ 527,32 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A           | 52,4700 | R\$10,05 | R\$ 527,32 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D           | 52,4700 | R\$10,05 | R\$ 527,32 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial     | 52,4700 | R\$9,55  | R\$ 501,09 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:22:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 52,4700 | R\$10,05 | R\$ 527,32 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:20 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 52,4700 | R\$10,05 | R\$ 527,32 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor    | 52,4700 | R\$9,85  | R\$ 516,83 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra          | 52,4700 | R\$10,05 | R\$ 527,32 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0147 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF\_09/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C                                   | N/C                      | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0                                     | 0                        | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A                                   | N/A                      | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D                                   | N/D                      | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital                       | comercial                | 442,0000   | R\$202,68 | R\$ 89.584,56 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:11:27 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:26 | DIVERSOS                              | DIVERSOS                 | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor                            | fornecedor               | 442,0000   | R\$209,08 | R\$ 92.413,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra                                  | obra                     | 442,0000   | R\$213,35 | R\$ 94.300,70 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0148 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF\_09/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C                        | N/C                      | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:35 | 0                          | 0                        | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A                        | N/A                      | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D                        | N/D                      | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital            | comercial                | 444,0000   | R\$412,16 | R\$ 182.999,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:11:36 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:26 | DIVERSOS                   | DIVERSOS                 | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor                 | fornecedor               | 444,0000   | R\$448,79 | R\$ 199.262,76 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra                       | obra                     | 444,0000   | R\$457,95 | R\$ 203.329,80 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0149 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF\_09/2020**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                        |                          |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C                    | N/C                      | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0                      | 0                        | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A                    | N/A                      | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D                    | N/D                      | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital        | comercial                | 530,2900 | R\$62,38 | R\$ 33.079,49 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:11:46 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:20 | DIVERSOS               | DIVERSOS                 | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor             | fornecedor               | 530,2900 | R\$64,35 | R\$ 34.124,16 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra                   | obra                     | 530,2900 | R\$65,66 | R\$ 34.818,84 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0150 - PISO DE BASALTO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C                      | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                        | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A                      | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D                      | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial                | 893,0000   | R\$247,09 | R\$ 220.651,37 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:11:54 | PISO DE BASALTO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:24 | DIVERSOS        | DIVERSOS                 | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor               | 893,0000   | R\$284,88 | R\$ 254.397,84 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra                     | 893,0000   | R\$290,69 | R\$ 259.586,17 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0151 - RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF\_09/2020

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo            | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C               | N/C                      | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0                 | 0                        | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A               | N/A                      | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D               | N/D                      | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital   | comercial                | 590,3800   | R\$103,64 | R\$ 61.186,98 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:12:02 | RODAPÉ EM GRANITO | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:21 | DIVERSOS          | DIVERSOS                 | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor        | fornecedor               | 590,3800   | R\$106,91 | R\$ 63.117,53 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra              | obra                     | 590,3800   | R\$109,09 | R\$ 64.404,55 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0152 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C           | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0             | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:33 | N/A             | N/A           | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D           | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial     | 37,0000 | R\$147,11 | R\$ 5.443,07 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor    | 37,0000 | R\$151,75 | R\$ 5.614,75 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra          | 37,0000 | R\$154,85 | R\$ 5.729,45 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0153 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 221,0000   | R\$23,27 | R\$ 5.142,67 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 221,0000   | R\$24,00 | R\$ 5.304,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 221,0000   | R\$24,49 | R\$ 5.412,29 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0154 - CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 456,0000   | R\$23,43 | R\$ 10.684,08 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 456,0000   | R\$24,17 | R\$ 11.021,52 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 456,0000   | R\$24,66 | R\$ 11.244,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0155 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$44,68 | R\$ 44,68   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$46,09 | R\$ 46,09   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$47,03 | R\$ 47,03   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0156 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$67,09 | R\$ 67,09   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$69,21 | R\$ 69,21   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$70,62 | R\$ 70,62   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0157 - ARRUOLA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:23 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 2.762,0000 | R\$0,06 | R\$ 165,72  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0158 - PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 936,0000   | R\$0,74 | R\$ 692,64  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:23 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:14 | fornecedor      | fornecedor        | 936,0000   | R\$0,76 | R\$ 711,36  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 936,0000   | R\$0,78 | R\$ 730,08  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0159 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 278,0000   | R\$0,88 | R\$ 244,64  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:23:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:24 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 278,0000   | R\$0,91 | R\$ 252,98  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 278,0000   | R\$0,93 | R\$ 258,54  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0160 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 476,0000   | R\$0,24 | R\$ 114,24  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:52:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:24 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 476,0000   | R\$0,25 | R\$ 119,00  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0161 - PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:55 | conforme edital | comercial         | 315,0000   | R\$0,66 | R\$ 207,90  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 315,0000   | R\$0,68 | R\$ 214,20  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 315,0000   | R\$0,69 | R\$ 217,35  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0162 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante        | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C                            | N/C                      | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0                              | 0                        | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A                            | N/A                      | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D                            | N/D                      | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital                | comercial                | 278,0000   | R\$3,11 | R\$ 864,58  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:13:51 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA | NÃO SE APLICA NO MOMENTO | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:25 | DIVERSOS                       | DIVERSOS                 | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor                     | fornecedor               | 278,0000   | R\$3,20 | R\$ 889,60  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra                           | obra                     | 278,0000   | R\$3,27 | R\$ 909,06  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0163 - PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 360,0000   | R\$3,38 | R\$ 1.216,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:53:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 360,0000   | R\$3,49 | R\$ 1.256,40 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 360,0000   | R\$3,56 | R\$ 1.281,60 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0164 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 1.826,0000 | R\$0,39 | R\$ 712,14  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:26 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 1.826,0000 | R\$0,40 | R\$ 730,40  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 1.826,0000 | R\$0,41 | R\$ 748,66  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0165 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$259,83 | R\$ 1.299,15 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:26 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$268,03 | R\$ 1.340,15 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$273,50 | R\$ 1.367,50 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0166 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,5 M. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:30 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$987,48   | R\$ 5.924,88 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$1.018,66 | R\$ 6.111,96 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |             |              |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-------------|--------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra | obra | 6,0000 | R\$1.039,45 | R\$ 6.236,70 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-------------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0167 - TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$963,57   | R\$ 5.781,42 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$993,99   | R\$ 5.963,94 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$1.014,28 | R\$ 6.085,68 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0168 - TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:22 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$400,43 | R\$ 2.002,15 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$413,08 | R\$ 2.065,40 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$421,51 | R\$ 2.107,55 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0169 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 1.004,2000 | R\$16,32 | R\$ 16.388,54 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:24:57 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |            |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor | fornecedor | 1.004,2000 | R\$16,84 | R\$ 16.910,73 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra       | obra       | 1.004,2000 | R\$17,18 | R\$ 17.252,16 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0170 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 62,3000    | R\$22,42 | R\$ 1.396,77 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:25:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 62,3000    | R\$23,13 | R\$ 1.441,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:29 | obra            | obra              | 62,3000    | R\$23,60 | R\$ 1.470,28 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0171 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 2**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 10,8000    | R\$117,86 | R\$ 1.272,89 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:25:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 10,8000    | R\$121,58 | R\$ 1.313,06 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 10,8000    | R\$124,06 | R\$ 1.339,85 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0172 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 1**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 42,7000    | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:36 | 0               | 0                 | 42,7000    | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 42,7000    | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 42,7000    | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 42,7000    | R\$101,62 | R\$ 4.339,17 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:25:20 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 42,7000    | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:29 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 42,7000    | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor | fornecedor | 42,7000 | R\$104,83 | R\$ 4.476,24 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra       | obra       | 42,7000 | R\$106,97 | R\$ 4.567,62 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0173 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 1

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 51,7000    | R\$95,57  | R\$ 4.940,97 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:56:20 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 51,7000    | R\$98,59  | R\$ 5.097,10 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 51,7000    | R\$100,60 | R\$ 5.201,02 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0174 - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4 E CUNHA DE FIXACAO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 124,8000   | R\$13,68 | R\$ 1.707,26 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:25:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:29 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 124,8000   | R\$14,11 | R\$ 1.760,93 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 124,8000   | R\$14,40 | R\$ 1.797,12 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0175 - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 E CUNHA DE FIXACAO

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 10,0000    | R\$6,40 | R\$ 64,00   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 10,0000    | R\$6,40 | R\$ 64,00   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 10,0000    | R\$6,40 | R\$ 64,00   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 10,0000    | R\$6,40 | R\$ 64,00   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 10,0000    | R\$6,08 | R\$ 60,80   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:25:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 10,0000    | R\$6,40 | R\$ 64,00   | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |         |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:29 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 10,0000 | R\$6,40 | R\$ 64,00 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor | fornecedor | 10,0000 | R\$6,27 | R\$ 62,70 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra       | obra       | 10,0000 | R\$6,40 | R\$ 64,00 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0176 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 4

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 182,8000   | R\$231,07 | R\$ 42.239,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:57:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 182,8000   | R\$238,37 | R\$ 43.574,04 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 182,8000   | R\$243,23 | R\$ 44.462,44 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0177 - ELETROCALHA TIPO U 100X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 318,4000   | R\$99,78  | R\$ 31.769,95 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:57:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 318,4000   | R\$102,93 | R\$ 32.772,91 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 318,4000   | R\$105,03 | R\$ 33.441,55 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0178 - ELETROCALHA TIPO U 100X75MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 13,4000    | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 13,4000    | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 13,4000    | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 13,4000    | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 13,4000    | R\$113,72 | R\$ 1.523,85 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:57:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,4000    | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:30 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 13,4000 | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor | fornecedor | 13,4000 | R\$117,32 | R\$ 1.572,09 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra       | obra       | 13,4000 | R\$119,71 | R\$ 1.604,11 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0179 - ELETROCALHA TIPO U 50X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 192,4000   | R\$91,15 | R\$ 17.537,26 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:58:11 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 192,4000   | R\$94,03 | R\$ 18.091,37 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 192,4000   | R\$95,95 | R\$ 18.460,78 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0180 - RENOVADOR DE AR TIPO VENTOKIT

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$343,24 | R\$ 1.029,72 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:58:30 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$354,07 | R\$ 1.062,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$361,30 | R\$ 1.083,90 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0181 - PLACA LIGA/DESLIGA PARA VENTILADOR DE TETO

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$83,10 | R\$ 166,20  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$83,10 | R\$ 166,20  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:34 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$83,10 | R\$ 166,20  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$83,10 | R\$ 166,20  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$78,95 | R\$ 157,90  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:58:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$83,10 | R\$ 166,20  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:29 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$83,10 | R\$ 166,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$81,44 | R\$ 162,88 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$83,10 | R\$ 166,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0182 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:56 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$48,25 | R\$ 193,00  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:59:11 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$49,77 | R\$ 199,08  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$50,79 | R\$ 203,16  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0183 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 16,0000    | R\$39,71 | R\$ 635,36  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:59:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:29 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:15 | fornecedor      | fornecedor        | 16,0000    | R\$40,96 | R\$ 655,36  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 16,0000    | R\$41,80 | R\$ 668,80  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0184 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 18,0000    | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 18,0000    | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 18,0000    | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 18,0000    | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 18,0000    | R\$60,67 | R\$ 1.092,06 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 16:59:50 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 18,0000 | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:32 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 18,0000 | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor    | fornecedor    | 18,0000 | R\$62,58 | R\$ 1.126,44 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra          | obra          | 18,0000 | R\$63,86 | R\$ 1.149,48 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0185 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$81,64 | R\$ 163,28  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:00:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$84,22 | R\$ 168,44  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$85,94 | R\$ 171,88  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0186 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$73,81 | R\$ 73,81   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:00:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$76,14 | R\$ 76,14   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$77,69 | R\$ 77,69   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0187 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C    | N/C               | 14,0000    | R\$55,61 | R\$ 778,54  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0      | 0                 | 14,0000    | R\$55,61 | R\$ 778,54  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A    | N/A               | 14,0000    | R\$55,61 | R\$ 778,54  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D    | N/D               | 14,0000    | R\$55,61 | R\$ 778,54  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial     | 14,0000 | R\$52,83 | R\$ 739,62 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:00:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 14,0000 | R\$55,61 | R\$ 778,54 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 14,0000 | R\$55,61 | R\$ 778,54 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 14,0000 | R\$54,50 | R\$ 763,00 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra          | 14,0000 | R\$55,61 | R\$ 778,54 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0188 - SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_09/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 42,0000    | R\$85,56 | R\$ 3.593,52 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:00:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 42,0000    | R\$88,26 | R\$ 3.706,92 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 42,0000    | R\$90,06 | R\$ 3.782,52 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0189 - SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_09/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$121,40 | R\$ 607,00  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:01:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$125,23 | R\$ 626,15  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$127,79 | R\$ 638,95  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0190 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C    | N/C               | 6,0000     | R\$33,61 | R\$ 201,66  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0      | 0                 | 6,0000     | R\$33,61 | R\$ 201,66  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A    | N/A               | 6,0000     | R\$33,61 | R\$ 201,66  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D           | 6,0000 | R\$33,61 | R\$ 201,66 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial     | 6,0000 | R\$31,93 | R\$ 191,58 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:01:24 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 6,0000 | R\$33,61 | R\$ 201,66 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 6,0000 | R\$33,61 | R\$ 201,66 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 6,0000 | R\$32,94 | R\$ 197,64 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra          | 6,0000 | R\$33,61 | R\$ 201,66 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0191 - PLACA 2X4 1 FUNÇÃO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 114,0000   | R\$5,90 | R\$ 672,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:01:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:24 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 114,0000   | R\$6,09 | R\$ 694,26  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 114,0000   | R\$6,21 | R\$ 707,94  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0192 - PLACA 2X4 2 FUNÇÕES

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C             | N/C               | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D               | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 23,0000    | R\$6,00 | R\$ 138,00  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:01:57 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 23,0000    | R\$6,19 | R\$ 142,37  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 23,0000    | R\$6,32 | R\$ 145,36  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0193 - PLACA 2X4 3 FUNÇÕES

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:31 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$7,14 | R\$ 14,28   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0      | 0                 | 2,0000     | R\$7,14 | R\$ 14,28   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A    | N/A               | 2,0000     | R\$7,14 | R\$ 14,28   | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |         |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|---------|-----------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:23 | N/D             | N/D           | 2,0000 | R\$7,14 | R\$ 14,28 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial     | 2,0000 | R\$6,78 | R\$ 13,56 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:02:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$7,14 | R\$ 14,28 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$7,14 | R\$ 14,28 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 2,0000 | R\$7,00 | R\$ 14,00 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra          | 2,0000 | R\$7,14 | R\$ 14,28 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0194 - PLACA 2X4 C/ FURO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 44,0000    | R\$5,90 | R\$ 259,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:02:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 44,0000    | R\$6,09 | R\$ 267,96  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 44,0000    | R\$6,21 | R\$ 273,24  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0195 - TOMADA HEXAGONAL 3PT 10A

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 148,0000   | R\$63,54 | R\$ 9.403,92 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:03:13 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 148,0000   | R\$65,54 | R\$ 9.699,92 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 148,0000   | R\$66,88 | R\$ 9.898,24 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0196 - BARRAMENTO TRIFÁSICO

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$217,71 | R\$ 435,42  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0      | 0                 | 2,0000     | R\$217,71 | R\$ 435,42  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A    | N/A               | 2,0000     | R\$217,71 | R\$ 435,42  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D           | 2,0000 | R\$217,71 | R\$ 435,42 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial     | 2,0000 | R\$206,82 | R\$ 413,64 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:03:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$217,71 | R\$ 435,42 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$217,71 | R\$ 435,42 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 2,0000 | R\$213,36 | R\$ 426,72 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra          | 2,0000 | R\$217,71 | R\$ 435,42 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0197 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:37 | 0               | 0                 | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 77,8000    | R\$121,53 | R\$ 9.455,03 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:03:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 77,8000    | R\$125,37 | R\$ 9.753,79 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 77,8000    | R\$127,93 | R\$ 9.952,95 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0198 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 622,0000   | R\$221,80 | R\$ 137.959,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:04:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 622,0000   | R\$241,51 | R\$ 150.219,22 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:30 | obra            | obra              | 622,0000   | R\$246,44 | R\$ 153.285,68 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0199 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C    | N/C               | 16,5000    | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0      | 0                 | 16,5000    | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A           | 16,5000 | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D           | 16,5000 | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial     | 16,5000 | R\$94,01 | R\$ 1.551,17 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:05:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 16,5000 | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 16,5000 | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 16,5000 | R\$96,98 | R\$ 1.600,17 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra          | 16,5000 | R\$98,96 | R\$ 1.632,84 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0200 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 543,2000   | R\$33,89 | R\$ 18.409,05 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:05:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 543,2000   | R\$34,96 | R\$ 18.990,27 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 543,2000   | R\$35,67 | R\$ 19.375,94 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0201 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial         | 181,3000   | R\$31,08 | R\$ 5.634,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:06:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 181,3000   | R\$32,07 | R\$ 5.814,29 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 181,3000   | R\$32,72 | R\$ 5.932,14 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0202 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C    | N/C               | 529,0200   | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0             | 529,0200 | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A           | 529,0200 | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D           | 529,0200 | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:57 | conforme edital | comercial     | 529,0200 | R\$46,84 | R\$ 24.779,30 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:06:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 529,0200 | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 529,0200 | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 529,0200 | R\$48,31 | R\$ 25.556,96 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra          | 529,0200 | R\$49,30 | R\$ 26.080,69 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0203 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 934,5000   | R\$19,83 | R\$ 18.531,13 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:06:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 934,5000   | R\$20,45 | R\$ 19.110,52 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 934,5000   | R\$20,87 | R\$ 19.503,01 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0204 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 1.852,6000 | R\$12,41 | R\$ 22.990,77 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:07:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 1.852,6000 | R\$12,80 | R\$ 23.713,28 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 1.852,6000 | R\$13,06 | R\$ 24.194,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0205 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |            |         |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------|---------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C           | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0             | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A           | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D           | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial     | 6.671,5000 | R\$8,80 | R\$ 58.709,20 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:07:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor    | 6.671,5000 | R\$9,07 | R\$ 60.510,51 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra          | 6.671,5000 | R\$9,26 | R\$ 61.778,09 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0206 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade  | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 11.600,3000 | R\$5,97 | R\$ 69.253,79 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:07:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 11.600,3000 | R\$6,15 | R\$ 71.341,85 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 11.600,3000 | R\$6,28 | R\$ 72.849,88 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0207 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$2.394,46 | R\$ 4.788,92 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:07:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$2.470,07 | R\$ 4.940,14 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 5.040,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0208 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:35 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$713,44 | R\$ 2.140,32 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:08:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$735,97 | R\$ 2.207,91 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$750,99 | R\$ 2.252,97 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0209 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$112,08 | R\$ 224,16  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:08:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:16 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$115,62 | R\$ 231,24  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$117,98 | R\$ 235,96  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0210 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$92,58 | R\$ 370,32  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:08:46 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$95,50 | R\$ 382,00  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$97,45 | R\$ 389,80  | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0211 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 11,0000    | R\$87,00 | R\$ 957,00   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:09:01 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 11,0000    | R\$89,75 | R\$ 987,25   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 11,0000    | R\$91,58 | R\$ 1.007,38 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0212 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$101,03 | R\$ 404,12  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:09:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$104,22 | R\$ 416,88  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$106,35 | R\$ 425,40  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0213 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 13,0000    | R\$14,27 | R\$ 185,51  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 13,0000    | R\$14,27 | R\$ 185,51  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 13,0000    | R\$14,27 | R\$ 185,51  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 13,0000    | R\$14,27 | R\$ 185,51  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 13,0000    | R\$13,56 | R\$ 176,28  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:09:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0000    | R\$14,27 | R\$ 185,51  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0000    | R\$14,27 | R\$ 185,51  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 13,0000    | R\$13,98 | R\$ 181,74  | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |         |          |            |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|----------|------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra | obra | 13,0000 | R\$14,27 | R\$ 185,51 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|----------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0214 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$14,73 | R\$ 176,76  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:09:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$15,19 | R\$ 182,28  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$15,50 | R\$ 186,00  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0215 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$17,78 | R\$ 35,56   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:09:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$18,35 | R\$ 36,70   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$18,72 | R\$ 37,44   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0216 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 22,0000    | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 22,0000    | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 22,0000    | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 22,0000    | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 22,0000    | R\$66,03 | R\$ 1.452,66 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:10:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 22,0000    | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 22,0000    | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|--------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor | fornecedor | 22,0000 | R\$68,12 | R\$ 1.498,64 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra       | obra       | 22,0000 | R\$69,51 | R\$ 1.529,22 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0217 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 31,0000    | R\$68,28 | R\$ 2.116,68 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:10:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 31,0000    | R\$70,43 | R\$ 2.183,33 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 31,0000    | R\$71,87 | R\$ 2.227,97 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0218 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:24 | N/D             | N/D               | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 19,0000    | R\$76,77 | R\$ 1.458,63 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:10:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 19,0000    | R\$79,19 | R\$ 1.504,61 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 19,0000    | R\$80,81 | R\$ 1.535,39 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0219 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR 63A**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:32 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$144,29 | R\$ 288,58  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$144,29 | R\$ 288,58  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$144,29 | R\$ 288,58  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$144,29 | R\$ 288,58  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$137,08 | R\$ 274,16  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:11:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$144,29 | R\$ 288,58  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:42 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$144,29 | R\$ 288,58 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$141,40 | R\$ 282,80 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$144,29 | R\$ 288,58 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0220 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 100 A 10 KA - FORN. E INST.

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$601,10 | R\$ 5.409,90 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:11:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$620,09 | R\$ 5.580,81 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$632,74 | R\$ 5.694,66 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0221 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 80 A 10 KA - FORN. E INST.

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:38 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$429,46 | R\$ 3.865,14 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:12:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$443,02 | R\$ 3.987,18 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$452,06 | R\$ 4.068,54 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0222 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 8 KA

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$124,51 | R\$ 1.494,12 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:12:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:43 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 12,0000 | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor | fornecedor | 12,0000 | R\$128,44 | R\$ 1.541,28 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra       | obra       | 12,0000 | R\$131,06 | R\$ 1.572,72 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0223 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 40 KA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:58 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$156,70 | R\$ 783,50  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:13:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$161,65 | R\$ 808,25  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$164,95 | R\$ 824,75  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0224 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V 40 KA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$163,99 | R\$ 819,95  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:13:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$169,17 | R\$ 845,85  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$172,62 | R\$ 863,10  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0225 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 440V 40 KA

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$234,48 | R\$ 937,92  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$234,48 | R\$ 937,92  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$234,48 | R\$ 937,92  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$234,48 | R\$ 937,92  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$222,76 | R\$ 891,04  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:14:14 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$234,48 | R\$ 937,92  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:43 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 4,0000 | R\$234,48 | R\$ 937,92 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor | fornecedor | 4,0000 | R\$229,79 | R\$ 919,16 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:31 | obra       | obra       | 4,0000 | R\$234,48 | R\$ 937,92 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0226 - INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO IN 30MA) DIN 25A

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$223,21 | R\$ 1.116,05 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:14:30 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:43 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$230,26 | R\$ 1.151,30 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$234,96 | R\$ 1.174,80 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0227 - INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO IN 30MA) DIN 40A

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 25,0000    | R\$204,75 | R\$ 5.118,75 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:14:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:44 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 25,0000    | R\$211,22 | R\$ 5.280,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 25,0000    | R\$215,53 | R\$ 5.388,25 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0228 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$1.763,04 | R\$ 1.763,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:15:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:44 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 1,0000 | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor | fornecedor | 1,0000 | R\$1.818,71 | R\$ 1.818,71 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra       | obra       | 1,0000 | R\$1.855,83 | R\$ 1.855,83 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0229 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$753,56 | R\$ 3.767,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:15:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$777,36 | R\$ 3.886,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$793,22 | R\$ 3.966,10 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0230 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 8,0000     | R\$913,81 | R\$ 7.310,48 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:15:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 8,0000     | R\$942,66 | R\$ 7.541,28 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 8,0000     | R\$961,90 | R\$ 7.695,20 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0231 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:36 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$786,95 | R\$ 3.934,75 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:16:19 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 5,0000 | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:46 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 5,0000 | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor    | fornecedor    | 5,0000 | R\$811,80 | R\$ 4.059,00 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra          | obra          | 5,0000 | R\$828,37 | R\$ 4.141,85 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0232 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$557,36 | R\$ 1.672,08 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:16:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$574,96 | R\$ 1.724,88 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$586,69 | R\$ 1.760,07 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0233 - FONTE DE EMERGENCIA, NO BREAK, POTENCIA DE 2KVA, 127/220V-60HZ, AUTONOMIA A PLEN A CARGA DE 30MIN EMOP/RJ**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.722,28 | R\$ 2.722,28 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:17:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$2.808,25 | R\$ 2.808,25 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$2.865,56 | R\$ 2.865,56 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0234 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2025**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C    | N/C               | 10,0000    | R\$45,46 | R\$ 454,60  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0      | 0                 | 10,0000    | R\$45,46 | R\$ 454,60  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 10,0000    | R\$45,46 | R\$ 454,60  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D    | N/D               | 10,0000    | R\$45,46 | R\$ 454,60  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial     | 10,0000 | R\$43,19 | R\$ 431,90 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:17:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 10,0000 | R\$45,46 | R\$ 454,60 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 10,0000 | R\$45,46 | R\$ 454,60 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor    | 10,0000 | R\$44,55 | R\$ 445,50 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 10,0000 | R\$45,46 | R\$ 454,60 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0235 - LUMINÁRIA REFLETOR LED 50 W

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 20,0000    | R\$79,91 | R\$ 1.598,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:18:41 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:17 | fornecedor      | fornecedor        | 20,0000    | R\$82,44 | R\$ 1.648,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 20,0000    | R\$84,12 | R\$ 1.682,40 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0236 - LUMINARIA LED PLAFON 40X40

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 163,0000   | R\$188,06 | R\$ 30.653,78 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:19:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 163,0000   | R\$194,00 | R\$ 31.622,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 163,0000   | R\$197,96 | R\$ 32.267,48 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0237 - LUMINARIA LED PLAFON 60X60

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C    | N/C               | 158,0000   | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0      | 0                 | 158,0000   | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 158,0000   | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D    | N/D               | 158,0000   | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |           |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|---------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial     | 158,0000 | R\$315,11 | R\$ 49.787,38 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:19:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 158,0000 | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 158,0000 | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 158,0000 | R\$325,06 | R\$ 51.359,48 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 158,0000 | R\$331,69 | R\$ 52.407,02 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0238 - LUMINARIA SPOT LED

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 40,0000    | R\$89,97 | R\$ 3.598,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:19:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 40,0000    | R\$92,82 | R\$ 3.712,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 40,0000    | R\$94,71 | R\$ 3.788,40 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0239 - BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO LED

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$272,14 | R\$ 1.904,98 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:20:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$280,73 | R\$ 1.965,11 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$286,46 | R\$ 2.005,22 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0240 - POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO - 3,00M

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C    | N/C               | 51,0000    | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0      | 0                 | 51,0000    | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 51,0000    | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D    | N/D               | 51,0000    | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial     | 51,0000 | R\$1.199,61 | R\$ 61.180,11 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:20:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 51,0000 | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 51,0000 | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 51,0000 | R\$1.237,50 | R\$ 63.112,50 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 51,0000 | R\$1.262,75 | R\$ 64.400,25 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0241 - LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO FOCCO GRID

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$545,08 | R\$ 2.725,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:23:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$562,29 | R\$ 2.811,45 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$573,77 | R\$ 2.868,85 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0242 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:25 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$753,56 | R\$ 753,56  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:24:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$777,36 | R\$ 777,36  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$793,22 | R\$ 793,22  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0243 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C    | N/C               | 48,0000    | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0      | 0                 | 48,0000    | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 48,0000    | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 48,0000 | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial     | 48,0000 | R\$46,84 | R\$ 2.248,32 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:24:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 48,0000 | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 48,0000 | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 48,0000 | R\$48,31 | R\$ 2.318,88 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 48,0000 | R\$49,30 | R\$ 2.366,40 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0244 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:46:59 | conforme edital | comercial         | 92,0000    | R\$31,08 | R\$ 2.859,36 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:25:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 92,0000    | R\$32,07 | R\$ 2.950,44 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 92,0000    | R\$32,72 | R\$ 3.010,24 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0245 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, 100 A 10 KA - FORN. E INST.**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:33 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$601,10 | R\$ 1.202,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:25:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$620,09 | R\$ 1.240,18 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$632,74 | R\$ 1.265,48 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0246 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V 40 KA**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$172,62 | R\$ 690,48  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:39 | 0      | 0                 | 4,0000     | R\$172,62 | R\$ 690,48  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 4,0000     | R\$172,62 | R\$ 690,48  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 4,0000 | R\$172,62 | R\$ 690,48 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 4,0000 | R\$163,99 | R\$ 655,96 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:26:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 4,0000 | R\$172,62 | R\$ 690,48 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 4,0000 | R\$172,62 | R\$ 690,48 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 4,0000 | R\$169,17 | R\$ 676,68 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 4,0000 | R\$172,62 | R\$ 690,48 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0247 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 2

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 428,6000   | R\$117,86 | R\$ 50.514,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:27:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 428,6000   | R\$121,58 | R\$ 52.109,19 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 428,6000   | R\$124,06 | R\$ 53.172,12 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0248 - INVERSOR CC/CA 36KW

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$17.493,49 | R\$ 17.493,49 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:27:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$18.045,92 | R\$ 18.045,92 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$18.414,20 | R\$ 18.414,20 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0249 - MÓDULO FOTOVOLTAICO 2,00X1,00 580WP ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 70,0000    | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 70,0000    | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 70,0000    | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 70,0000 | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 70,0000 | R\$1.027,02 | R\$ 71.891,40 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:27:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 70,0000 | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 70,0000 | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 70,0000 | R\$1.059,45 | R\$ 74.161,50 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 70,0000 | R\$1.081,07 | R\$ 75.674,90 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0250 - PORCA OLHAL FURO 16MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 50,0000    | R\$24,98 | R\$ 1.249,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:28:00 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 50,0000    | R\$25,76 | R\$ 1.288,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 50,0000    | R\$26,29 | R\$ 1.314,50 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0251 - CABO FOTOVOLTAICO 6 MM INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 272,0000   | R\$16,29 | R\$ 4.430,88 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:28:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 272,0000   | R\$16,81 | R\$ 4.572,32 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 272,0000   | R\$17,15 | R\$ 4.664,80 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0252 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 71,0000    | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 71,0000    | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 71,0000    | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 71,0000 | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 71,0000 | R\$13,51 | R\$ 959,21   | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:28:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 71,0000 | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 71,0000 | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 71,0000 | R\$13,94 | R\$ 989,74   | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra          | 71,0000 | R\$14,22 | R\$ 1.009,62 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0253 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 62,0000    | R\$64,73 | R\$ 4.013,26 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:28:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 62,0000    | R\$66,78 | R\$ 4.140,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:32 | obra            | obra              | 62,0000    | R\$68,14 | R\$ 4.224,68 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0254 - ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:29:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 106,0000   | R\$0,06 | R\$ 6,36    | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0255 - ARRUELA LISA DE 3/8

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 132,0000   | R\$0,15 | R\$ 19,80   | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 132,0000   | R\$0,15 | R\$ 19,80   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 132,0000   | R\$0,15 | R\$ 19,80   | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |         |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|---------|-----------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 132,0000 | R\$0,15 | R\$ 19,80 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 132,0000 | R\$0,14 | R\$ 18,48 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:29:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 132,0000 | R\$0,15 | R\$ 19,80 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 132,0000 | R\$0,15 | R\$ 19,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 132,0000 | R\$0,15 | R\$ 19,80 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 132,0000 | R\$0,15 | R\$ 19,80 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0256 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 145,0000   | R\$0,88 | R\$ 127,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:29:57 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 145,0000   | R\$0,91 | R\$ 131,95  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 145,0000   | R\$0,93 | R\$ 134,85  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0257 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16, COMPRIMENTO 40 MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A             | N/A               | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 149,0000   | R\$0,89 | R\$ 132,61  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:30:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 149,0000   | R\$0,92 | R\$ 137,08  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 149,0000   | R\$0,94 | R\$ 140,06  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0258 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:37 | N/A    | N/A               | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |            |         |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------|------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 1.952,0000 | R\$0,39 | R\$ 761,28 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:30:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:26 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor    | 1.952,0000 | R\$0,40 | R\$ 780,80 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 1.952,0000 | R\$0,41 | R\$ 800,32 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0259 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 720,5000   | R\$17,41 | R\$ 12.543,91 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:30:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 720,5000   | R\$17,96 | R\$ 12.940,18 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 720,5000   | R\$18,33 | R\$ 13.206,76 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0260 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 526,4000   | R\$10,11 | R\$ 5.321,90 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:31:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:18 | fornecedor      | fornecedor        | 526,4000   | R\$10,43 | R\$ 5.490,35 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 526,4000   | R\$10,64 | R\$ 5.600,90 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0261 - PLUG PARA TELEFONE RJ11**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 9,0000     | R\$0,85 | R\$ 7,65    | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 9,0000     | R\$0,85 | R\$ 7,65    | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |         |          |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|---------|----------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 9,0000 | R\$0,85 | R\$ 7,65 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 9,0000 | R\$0,85 | R\$ 7,65 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 9,0000 | R\$0,81 | R\$ 7,29 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:31:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 9,0000 | R\$0,85 | R\$ 7,65 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 9,0000 | R\$0,85 | R\$ 7,65 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 9,0000 | R\$0,83 | R\$ 7,47 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 9,0000 | R\$0,85 | R\$ 7,65 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0262 - PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 1.659,0000 | R\$0,74 | R\$ 1.227,66 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:31:36 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 1.659,0000 | R\$0,76 | R\$ 1.260,84 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 1.659,0000 | R\$0,78 | R\$ 1.294,02 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0263 - ELETROCALHA TIPO U 100X50MM, INCLUSO SUPORTE E TAMPA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial         | 380,5000   | R\$99,78  | R\$ 37.966,29 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:31:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 380,5000   | R\$102,93 | R\$ 39.164,87 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 380,5000   | R\$105,03 | R\$ 39.963,92 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0264 - TÊ HORIZONTAL 90 100X50MM CHAPA 18

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$40,05 | R\$ 80,10   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 2,0000     | R\$40,05 | R\$ 80,10   | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 2,0000 | R\$40,05 | R\$ 80,10 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 2,0000 | R\$40,05 | R\$ 80,10 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:00 | conforme edital | comercial     | 2,0000 | R\$38,05 | R\$ 76,10 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:32:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$40,05 | R\$ 80,10 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$40,05 | R\$ 80,10 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 2,0000 | R\$39,25 | R\$ 78,50 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 2,0000 | R\$40,05 | R\$ 80,10 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0265 - CONECTOR MACHO, MODELO RJ45, AMP OU SIMILAR SCO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 62,0000    | R\$2,57 | R\$ 159,34  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:32:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 62,0000    | R\$2,65 | R\$ 164,30  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 62,0000    | R\$2,70 | R\$ 167,40  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0266 - FONTE 12V

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D               | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 32,0000    | R\$97,48  | R\$ 3.119,36 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:32:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 32,0000    | R\$100,56 | R\$ 3.217,92 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 32,0000    | R\$102,61 | R\$ 3.283,52 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0267 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 18,0000    | R\$44,76 | R\$ 805,68  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 18,0000    | R\$44,76 | R\$ 805,68  | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 18,0000 | R\$44,76 | R\$ 805,68 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:26 | N/D             | N/D           | 18,0000 | R\$44,76 | R\$ 805,68 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 18,0000 | R\$42,52 | R\$ 765,36 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 06/10/2025 - 09:16:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 18,0000 | R\$44,76 | R\$ 805,68 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 18,0000 | R\$44,76 | R\$ 805,68 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 18,0000 | R\$43,86 | R\$ 789,48 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 18,0000 | R\$44,76 | R\$ 805,68 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0268 - PLACA 2X4 C/ FURO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$5,90 | R\$ 53,10   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:33:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$6,09 | R\$ 54,81   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$6,21 | R\$ 55,89   | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0269 - TERMINAL 100X50 CHAPA 18

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$25,60 | R\$ 102,40  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:33:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$26,41 | R\$ 105,64  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$26,95 | R\$ 107,80  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0270 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C    | N/C               | 15,0000    | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:40 | 0      | 0                 | 15,0000    | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 15,0000 | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D           | 15,0000 | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 15,0000 | R\$110,47 | R\$ 1.657,05 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:33:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 15,0000 | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:56 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 15,0000 | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 15,0000 | R\$113,95 | R\$ 1.709,25 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 15,0000 | R\$116,28 | R\$ 1.744,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0271 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:34 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$116,51 | R\$ 582,55  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:34:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:56 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$120,19 | R\$ 600,95  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$122,64 | R\$ 613,20  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0272 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$70,12 | R\$ 841,44  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:34:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$72,33 | R\$ 867,96  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$73,81 | R\$ 885,72  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0273 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$132,99 | R\$ 132,99  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0             | 1,0000 | R\$132,99 | R\$ 132,99 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 1,0000 | R\$132,99 | R\$ 132,99 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D           | 1,0000 | R\$132,99 | R\$ 132,99 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 1,0000 | R\$126,34 | R\$ 126,34 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:34:41 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$132,99 | R\$ 132,99 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$132,99 | R\$ 132,99 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 1,0000 | R\$130,33 | R\$ 130,33 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 1,0000 | R\$132,99 | R\$ 132,99 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0274 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.394,46 | R\$ 2.394,46 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:35:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$2.470,07 | R\$ 2.470,07 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$2.520,48 | R\$ 2.520,48 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0275 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 150,0000   | R\$157,93 | R\$ 23.689,50 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:35:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 150,0000   | R\$162,92 | R\$ 24.438,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 150,0000   | R\$166,24 | R\$ 24.936,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0276 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF 12/2020**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C           | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0             | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D           | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 1,0000 | R\$58,50 | R\$ 58,50 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:36:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 1,0000 | R\$60,35 | R\$ 60,35 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 1,0000 | R\$61,58 | R\$ 61,58 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0277 - PARA-RAIOS BT 380V 10 KA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$283,77 | R\$ 851,31  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:36:24 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$292,73 | R\$ 878,19  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$298,70 | R\$ 896,10  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0278 - PARA-RAIOS MT 12KV 10KA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$286,85 | R\$ 860,55  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:38:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$295,91 | R\$ 887,73  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$301,95 | R\$ 905,85  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0279 - ELO FUSÍVEL 10 K, 500 MM

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C           | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0             | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D           | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 1,0000 | R\$19,21 | R\$ 19,21 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:38:24 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 1,0000 | R\$19,82 | R\$ 19,82 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra          | 1,0000 | R\$20,22 | R\$ 20,22 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0280 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO 4

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 22,0000    | R\$231,07 | R\$ 5.083,54 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:38:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 22,0000    | R\$238,37 | R\$ 5.244,14 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 22,0000    | R\$243,23 | R\$ 5.351,06 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0281 - CHAVE FUSÍVEL 300A 15KV 7,1KA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$800,68 | R\$ 800,68  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:39:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$825,96 | R\$ 825,96  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:33 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$842,82 | R\$ 842,82  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0282 - RAMAL DE CONEXÃO MT 350MM-15KV

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C           | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0             | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D           | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 1,0000 | R\$329,21 | R\$ 329,21 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:39:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:51:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor    | 1,0000 | R\$339,61 | R\$ 339,61 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra          | 1,0000 | R\$346,54 | R\$ 346,54 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0283 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 220V/ 127V - 225KVA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$50.485,04 | R\$ 50.485,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:39:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$52.079,31 | R\$ 52.079,31 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$53.142,15 | R\$ 53.142,15 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0284 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11-8KN PADRÃO EQUATORIAL

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$4.315,40 | R\$ 4.315,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:40:13 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:19 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$4.451,68 | R\$ 4.451,68 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$4.542,53 | R\$ 4.542,53 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0285 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C           | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0             | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A           | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D           | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:01 | conforme edital | comercial     | 22,0000 | R\$109,34 | R\$ 2.405,48 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:40:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:00 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor    | 22,0000 | R\$112,79 | R\$ 2.481,38 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra          | 22,0000 | R\$115,09 | R\$ 2.531,98 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0286 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:38 | N/A             | N/A               | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 44,0000    | R\$10,14 | R\$ 446,16  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:40:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:00 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 44,0000    | R\$10,46 | R\$ 460,24  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 44,0000    | R\$10,67 | R\$ 469,48  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0287 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 44,0000    | R\$67,83 | R\$ 2.984,52 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:41:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 44,0000    | R\$69,97 | R\$ 3.078,68 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 44,0000    | R\$71,40 | R\$ 3.141,60 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0288 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 44,0000    | R\$4,90 | R\$ 215,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:41:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 44,0000    | R\$5,06 | R\$ 222,64  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 44,0000    | R\$5,16 | R\$ 227,04  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0289 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 44,0000    | R\$27,97 | R\$ 1.230,68 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:41:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 44,0000    | R\$28,85 | R\$ 1.269,40 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 44,0000    | R\$29,44 | R\$ 1.295,36 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0290 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF 12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 13,0000    | R\$61,58 | R\$ 800,54  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 13,0000    | R\$61,58 | R\$ 800,54  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 13,0000    | R\$61,58 | R\$ 800,54  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:27 | N/D             | N/D               | 13,0000    | R\$61,58 | R\$ 800,54  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 13,0000    | R\$58,50 | R\$ 760,50  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:41:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0000    | R\$61,58 | R\$ 800,54  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0000    | R\$61,58 | R\$ 800,54  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 13,0000    | R\$60,35 | R\$ 784,55  | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |         |          |            |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|----------|------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra | obra | 13,0000 | R\$61,58 | R\$ 800,54 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|----------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0291 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 13,0000    | R\$173,75 | R\$ 2.258,75 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:42:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 13,0000    | R\$179,23 | R\$ 2.329,99 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 13,0000    | R\$182,89 | R\$ 2.377,57 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0292 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 59,0000    | R\$163,84 | R\$ 9.666,56  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:42:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 59,0000    | R\$169,01 | R\$ 9.971,59  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 59,0000    | R\$172,46 | R\$ 10.175,14 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0293 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 502,6000   | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 502,6000   | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 502,6000   | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 502,6000   | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 502,6000   | R\$70,12 | R\$ 35.242,31 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:42:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 502,6000   | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 502,6000   | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 502,6000   | R\$72,33 | R\$ 36.353,06 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |          |          |               |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|---------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra | obra | 502,6000 | R\$73,81 | R\$ 37.096,91 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|---------------|-----|

#### LOTE 0001 - ITEM 0294 - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:41 | 0               | 0                 | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 663,4000   | R\$27,70 | R\$ 18.376,18 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:43:13 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:43 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 663,4000   | R\$28,58 | R\$ 18.959,97 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 663,4000   | R\$29,16 | R\$ 19.344,74 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0295 - BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$143,99 | R\$ 143,99  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:43:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$148,54 | R\$ 148,54  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$151,57 | R\$ 151,57  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0296 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$108,04 | R\$ 648,24  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$108,04 | R\$ 648,24  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$108,04 | R\$ 648,24  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$108,04 | R\$ 648,24  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$102,64 | R\$ 615,84  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:43:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$108,04 | R\$ 648,24  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$108,04 | R\$ 648,24  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$105,88 | R\$ 635,28  | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |           |            |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-----------|------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra | obra | 6,0000 | R\$108,04 | R\$ 648,24 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-----------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0297 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$50,29 | R\$ 452,61  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:44:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$51,88 | R\$ 466,92  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$52,94 | R\$ 476,46  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0298 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:35 | N/C             | N/C               | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 22,0000    | R\$138,68 | R\$ 3.050,96 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:44:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 22,0000    | R\$143,06 | R\$ 3.147,32 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 22,0000    | R\$145,98 | R\$ 3.211,56 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0299 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 10,0000    | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 10,0000    | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 10,0000    | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 10,0000    | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 10,0000    | R\$131,61 | R\$ 1.316,10 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:45:01 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 10,0000    | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 10,0000    | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor | fornecedor | 10,0000 | R\$135,77 | R\$ 1.357,70 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra       | obra       | 10,0000 | R\$138,54 | R\$ 1.385,40 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0300 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 32,0000    | R\$7,89 | R\$ 252,48  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:45:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 32,0000    | R\$8,14 | R\$ 260,48  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 32,0000    | R\$8,31 | R\$ 265,92  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0301 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF\_03/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$277,85 | R\$ 277,85  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:45:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$286,62 | R\$ 286,62  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$292,47 | R\$ 292,47  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0302 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF\_03/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$421,39 | R\$ 421,39  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$421,39 | R\$ 421,39  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$421,39 | R\$ 421,39  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$421,39 | R\$ 421,39  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$400,32 | R\$ 400,32  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:46:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$421,39 | R\$ 421,39  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:43 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 1,0000 | R\$421,39 | R\$ 421,39 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor | fornecedor | 1,0000 | R\$412,96 | R\$ 412,96 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra       | obra       | 1,0000 | R\$421,39 | R\$ 421,39 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0303 - HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$281,82 | R\$ 281,82  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:46:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$290,72 | R\$ 290,72  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$296,65 | R\$ 296,65  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0304 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 COM 7 CAMADAS DE QUARTZO COM VAZÃO DE 1,00 A 1,50M /H, INCLUSO MANÔMETRO, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 E VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 - FUSATI OU SIMILAR (ENTRADA DE ÁGUA)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$4.568,27 | R\$ 4.568,27 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:46:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:44 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$4.712,54 | R\$ 4.712,54 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0305 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 59,5900    | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 59,5900    | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 59,5900    | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 59,5900    | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 59,5900    | R\$21,02 | R\$ 1.252,58 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:47:09 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 59,5900 | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:05 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 59,5900 | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor    | fornecedor    | 59,5900 | R\$21,69 | R\$ 1.292,51 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra          | obra          | 59,5900 | R\$22,13 | R\$ 1.318,73 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0306 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:02 | conforme edital | comercial         | 55,7100    | R\$13,74 | R\$ 765,46  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:47:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:44 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 55,7100    | R\$14,17 | R\$ 789,41  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 55,7100    | R\$14,46 | R\$ 805,57  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0307 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 365,2400   | R\$29,97 | R\$ 10.946,24 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:47:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 365,2400   | R\$30,92 | R\$ 11.293,22 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 365,2400   | R\$31,55 | R\$ 11.523,32 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0308 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF\_09/2023 PS**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C    | N/C               | 480,5400   | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0      | 0                 | 480,5400   | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A    | N/A               | 480,5400   | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D    | N/D               | 480,5400   | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial     | 480,5400 | R\$13,82 | R\$ 6.641,06 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:48:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 480,5400 | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:29 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 480,5400 | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor    | 480,5400 | R\$14,26 | R\$ 6.852,50 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra          | 480,5400 | R\$14,55 | R\$ 6.991,86 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0309 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$24,99 | R\$ 49,98   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:48:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:20 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$25,78 | R\$ 51,56   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:34 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$26,31 | R\$ 52,62   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0310 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$16,40 | R\$ 16,40   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:48:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$16,91 | R\$ 16,91   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$17,26 | R\$ 17,26   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0311 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C    | N/C               | 12,0000    | R\$17,93 | R\$ 215,16  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0      | 0                 | 12,0000    | R\$17,93 | R\$ 215,16  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A    | N/A               | 12,0000    | R\$17,93 | R\$ 215,16  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D           | 12,0000 | R\$17,93 | R\$ 215,16 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial     | 12,0000 | R\$17,03 | R\$ 204,36 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:48:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 12,0000 | R\$17,93 | R\$ 215,16 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 12,0000 | R\$17,93 | R\$ 215,16 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor    | 12,0000 | R\$17,57 | R\$ 210,84 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra          | 12,0000 | R\$17,93 | R\$ 215,16 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0312 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$15,63 | R\$ 78,15   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:49:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$16,12 | R\$ 80,60   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$16,45 | R\$ 82,25   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0313 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A               | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 107,0000   | R\$12,22 | R\$ 1.307,54 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:49:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 107,0000   | R\$12,60 | R\$ 1.348,20 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 107,0000   | R\$12,86 | R\$ 1.376,02 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0314 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C    | N/C               | 29,0000    | R\$21,97 | R\$ 637,13  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0      | 0                 | 29,0000    | R\$21,97 | R\$ 637,13  | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:39 | N/A             | N/A           | 29,0000 | R\$21,97 | R\$ 637,13 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D           | 29,0000 | R\$21,97 | R\$ 637,13 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial     | 29,0000 | R\$20,87 | R\$ 605,23 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:49:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 29,0000 | R\$21,97 | R\$ 637,13 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 29,0000 | R\$21,97 | R\$ 637,13 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor    | 29,0000 | R\$21,53 | R\$ 624,37 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra          | 29,0000 | R\$21,97 | R\$ 637,13 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0315 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:28 | N/D             | N/D               | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 31,0000    | R\$16,70 | R\$ 517,70  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:50:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 31,0000    | R\$17,23 | R\$ 534,13  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 31,0000    | R\$17,58 | R\$ 544,98  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0316 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 61,0000    | R\$9,13 | R\$ 556,93  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:50:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 61,0000    | R\$9,42 | R\$ 574,62  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 61,0000    | R\$9,61 | R\$ 586,21  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0317 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C    | N/C               | 10,0000    | R\$13,12 | R\$ 131,20  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0             | 10,0000 | R\$13,12 | R\$ 131,20 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A           | 10,0000 | R\$13,12 | R\$ 131,20 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D           | 10,0000 | R\$13,12 | R\$ 131,20 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial     | 10,0000 | R\$12,46 | R\$ 124,60 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:50:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 10,0000 | R\$13,12 | R\$ 131,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 10,0000 | R\$13,12 | R\$ 131,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor    | 10,0000 | R\$12,86 | R\$ 128,60 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra          | 10,0000 | R\$13,12 | R\$ 131,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0318 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:42 | 0               | 0                 | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 13,0000    | R\$23,54 | R\$ 306,02  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:50:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 13,0000    | R\$24,28 | R\$ 315,64  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 13,0000    | R\$24,78 | R\$ 322,14  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0319 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 42,0000    | R\$16,87 | R\$ 708,54  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:51:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 42,0000    | R\$17,40 | R\$ 730,80  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 42,0000    | R\$17,76 | R\$ 745,92  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0320 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C           | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0             | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A           | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D           | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial     | 5,0000 | R\$26,22 | R\$ 131,10 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:51:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor    | 5,0000 | R\$27,05 | R\$ 135,25 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra          | 5,0000 | R\$27,60 | R\$ 138,00 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0321 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$8,68 | R\$ 52,08   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:51:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$8,96 | R\$ 53,76   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$9,14 | R\$ 54,84   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0322 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:52:01 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$26,10 | R\$ 78,30   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$26,63 | R\$ 79,89   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0323 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$46,47 | R\$ 278,82  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:52:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$47,94 | R\$ 287,64  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$48,92 | R\$ 293,52  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0324 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 13,0000    | R\$138,68 | R\$ 1.802,84 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:52:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 13,0000    | R\$143,06 | R\$ 1.859,78 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 13,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.897,74 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0325 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:36 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$131,61 | R\$ 263,22  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:52:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$135,77 | R\$ 271,54  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$138,54 | R\$ 277,08  | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0326 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 26,0000    | R\$7,89 | R\$ 205,14  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:53:11 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 26,0000    | R\$8,14 | R\$ 211,64  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 26,0000    | R\$8,31 | R\$ 216,06  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0327 - TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:03 | conforme edital | comercial         | 180,9000   | R\$27,90 | R\$ 5.047,11 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:53:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 180,9000   | R\$28,78 | R\$ 5.206,30 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 180,9000   | R\$29,37 | R\$ 5.313,03 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0328 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 180,9000   | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 180,9000   | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 180,9000   | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 180,9000   | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 180,9000   | R\$13,82 | R\$ 2.500,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:53:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 180,9000   | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 180,9000   | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 180,9000   | R\$14,26 | R\$ 2.579,63 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |          |          |              |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|--------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra | obra | 180,9000 | R\$14,55 | R\$ 2.632,10 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0329 - JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 116,0000   | R\$8,73 | R\$ 1.012,68 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:54:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 116,0000   | R\$9,01 | R\$ 1.045,16 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 116,0000   | R\$9,19 | R\$ 1.066,04 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0330 - TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 26,0000    | R\$12,95 | R\$ 336,70  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:54:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 26,0000    | R\$13,36 | R\$ 347,36  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 26,0000    | R\$13,63 | R\$ 354,38  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0331 - LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 31,0000    | R\$7,54 | R\$ 233,74  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 31,0000    | R\$7,54 | R\$ 233,74  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 31,0000    | R\$7,54 | R\$ 233,74  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 31,0000    | R\$7,54 | R\$ 233,74  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 31,0000    | R\$7,16 | R\$ 221,96  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:54:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 31,0000    | R\$7,54 | R\$ 233,74  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 31,0000    | R\$7,54 | R\$ 233,74  | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |         |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|---------|------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor | fornecedor | 31,0000 | R\$7,39 | R\$ 229,09 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra       | obra       | 31,0000 | R\$7,54 | R\$ 233,74 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0332 - CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 23,0000    | R\$20,47 | R\$ 470,81  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:54:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 23,0000    | R\$21,12 | R\$ 485,76  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 23,0000    | R\$21,55 | R\$ 495,65  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0333 - TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 18,0000    | R\$35,42 | R\$ 637,56  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:55:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor      | fornecedor        | 18,0000    | R\$36,53 | R\$ 657,54  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 18,0000    | R\$37,28 | R\$ 671,04  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0334 - PRESSURIZADOR ENTRADA DE ÁGUA FRIA**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$1.089,55 | R\$ 2.179,10 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:55:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:14 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:21 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$1.123,95 | R\$ 2.247,90 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$1.146,89 | R\$ 2.293,78 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0335 - AQUECEDOR A GÁS DE PASSAGEM 20L/MIN

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.382,96 | R\$ 2.382,96 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:55:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$2.458,21 | R\$ 2.458,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$2.508,38 | R\$ 2.508,38 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0336 - AQUECEDOR A GÁS DE PASSAGEM 15L/MIN

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.722,04 | R\$ 2.722,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:56:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$2.807,99 | R\$ 2.807,99 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$2.865,30 | R\$ 2.865,30 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0337 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$228,53 | R\$ 457,06  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$228,53 | R\$ 457,06  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$228,53 | R\$ 457,06  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$228,53 | R\$ 457,06  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$217,10 | R\$ 434,20  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:56:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$228,53 | R\$ 457,06  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:48 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$228,53 | R\$ 457,06 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$223,96 | R\$ 447,92 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:35 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$228,53 | R\$ 457,06 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0338 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 14,0000    | R\$58,22 | R\$ 815,08  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:56:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 14,0000    | R\$60,05 | R\$ 840,70  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 14,0000    | R\$61,28 | R\$ 857,92  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0339 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:29 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$118,87 | R\$ 713,22  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:56:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$122,63 | R\$ 735,78  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$125,13 | R\$ 750,78  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0340 - VÁLVULA DE ELIMINAÇÃO DE AR DN1**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$47,40 | R\$ 94,80   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$47,40 | R\$ 94,80   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:40 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$47,40 | R\$ 94,80   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$47,40 | R\$ 94,80   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$45,03 | R\$ 90,06   | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:57:18 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$47,40 | R\$ 94,80 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:16 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$47,40 | R\$ 94,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor    | fornecedor    | 2,0000 | R\$46,45 | R\$ 92,90 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra          | obra          | 2,0000 | R\$47,40 | R\$ 94,80 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0341 - VÁLVULA DE SEGURANÇA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$163,63 | R\$ 327,26  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:57:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$168,80 | R\$ 337,60  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$172,24 | R\$ 344,48  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0342 - SENSOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:43 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$227,84 | R\$ 911,36  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:57:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$235,03 | R\$ 940,12  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$239,83 | R\$ 959,32  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0343 - CONTROLADOR DE TEMPERATURA

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$326,20 | R\$ 652,40  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$326,20 | R\$ 652,40  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$326,20 | R\$ 652,40  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$326,20 | R\$ 652,40  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$309,89 | R\$ 619,78  | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:58:07 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$326,20 | R\$ 652,40 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:04 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$326,20 | R\$ 652,40 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor    | fornecedor    | 2,0000 | R\$319,68 | R\$ 639,36 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra          | obra          | 2,0000 | R\$326,20 | R\$ 652,40 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0344 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 44,0000    | R\$57,94 | R\$ 2.549,36 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:58:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 44,0000    | R\$59,77 | R\$ 2.629,88 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 44,0000    | R\$60,99 | R\$ 2.683,56 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0345 - RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$23.468,79 | R\$ 46.937,58 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:58:41 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$24.209,91 | R\$ 48.419,82 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$24.703,99 | R\$ 49.407,98 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0346 - BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA AQUECIMENTO SOLAR, REF. GP 100C DA INOVA OU EQUIVALENTE CPOS**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0      | 0                 | 4,0000     | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A    | N/A               | 4,0000     | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D    | N/D               | 4,0000     | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial     | 4,0000 | R\$702,64 | R\$ 2.810,56 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:58:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 4,0000 | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 4,0000 | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor    | 4,0000 | R\$724,83 | R\$ 2.899,32 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra          | 4,0000 | R\$739,62 | R\$ 2.958,48 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0347 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:04 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$75,53 | R\$ 226,59  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:59:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$77,92 | R\$ 233,76  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$79,51 | R\$ 238,53  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0348 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 15,0000    | R\$50,29 | R\$ 754,35  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 17:59:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 15,0000    | R\$51,88 | R\$ 778,20  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 15,0000    | R\$52,94 | R\$ 794,10  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0349 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C    | N/C               | 12,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0      | 0                 | 12,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A    | N/A               | 12,0000    | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D           | 12,0000 | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial     | 12,0000 | R\$138,68 | R\$ 1.664,16 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:00:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 12,0000 | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 12,0000 | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor    | 12,0000 | R\$143,06 | R\$ 1.716,72 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra          | 12,0000 | R\$145,98 | R\$ 1.751,76 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0350 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 24,0000    | R\$7,89 | R\$ 189,36  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:00:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 24,0000    | R\$8,14 | R\$ 195,36  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 24,0000    | R\$8,31 | R\$ 199,44  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0351 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 37,0000    | R\$14,35 | R\$ 530,95  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:00:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 37,0000    | R\$14,80 | R\$ 547,60  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 37,0000    | R\$15,10 | R\$ 558,70  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0352 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 COM 7 CAMADAS DE QUARTZO COM VAZÃO DE 1,00 A 1,50M /H, INCLUSO MANÔMETRO, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 E VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 - FUSATI OU SIMILAR (ENTRADA DE ÁGUA)**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0             | 1,0000 | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A           | 1,0000 | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D           | 1,0000 | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial     | 1,0000 | R\$4.568,27 | R\$ 4.568,27 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:01:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor    | 1,0000 | R\$4.712,54 | R\$ 4.712,54 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra          | 1,0000 | R\$4.808,71 | R\$ 4.808,71 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0353 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:37 | N/C             | N/C               | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 282,2500   | R\$6,91 | R\$ 1.950,35 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:01:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 282,2500   | R\$7,12 | R\$ 2.009,62 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 282,2500   | R\$7,27 | R\$ 2.051,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0354 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 67,0000    | R\$13,74 | R\$ 920,58  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:01:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 67,0000    | R\$14,17 | R\$ 949,39  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 67,0000    | R\$14,46 | R\$ 968,82  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0355 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF\_09/2023\_PS**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 346,7500   | R\$13,82 | R\$ 4.792,09 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:02:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 346,7500   | R\$14,26 | R\$ 4.944,65 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 346,7500   | R\$14,55 | R\$ 5.045,21 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0356 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$33,91 | R\$ 67,82   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:02:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:20 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$34,98 | R\$ 69,96   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$35,69 | R\$ 71,38   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0357 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 51,0000    | R\$11,19 | R\$ 570,69  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:02:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:20 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 51,0000    | R\$11,54 | R\$ 588,54  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 51,0000    | R\$11,78 | R\$ 600,78  | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 8,0000     | R\$15,63 | R\$ 125,04  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:02:46 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 8,0000     | R\$16,12 | R\$ 128,96  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 8,0000     | R\$16,45 | R\$ 131,60  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0359 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 36,0000    | R\$20,87 | R\$ 751,32  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:03:00 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 36,0000    | R\$21,53 | R\$ 775,08  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 36,0000    | R\$21,97 | R\$ 790,92  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0360 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 47,0000    | R\$9,61 | R\$ 451,67  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 47,0000    | R\$9,61 | R\$ 451,67  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 47,0000    | R\$9,61 | R\$ 451,67  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 47,0000    | R\$9,61 | R\$ 451,67  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 47,0000    | R\$9,13 | R\$ 429,11  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:03:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 47,0000    | R\$9,61 | R\$ 451,67  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 47,0000    | R\$9,61 | R\$ 451,67  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:22 | fornecedor      | fornecedor        | 47,0000    | R\$9,42 | R\$ 442,74  | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |         |         |            |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|---------|------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra | obra | 47,0000 | R\$9,61 | R\$ 451,67 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|---------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0361 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 11,0000    | R\$12,46 | R\$ 137,06  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:03:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 11,0000    | R\$12,86 | R\$ 141,46  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 11,0000    | R\$13,12 | R\$ 144,32  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0362 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:30 | N/D             | N/D               | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 25,0000    | R\$16,87 | R\$ 421,75  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:03:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 25,0000    | R\$17,40 | R\$ 435,00  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 25,0000    | R\$17,76 | R\$ 444,00  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0363 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$24,78 | R\$ 223,02  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$24,78 | R\$ 223,02  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$24,78 | R\$ 223,02  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$24,78 | R\$ 223,02  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$23,54 | R\$ 211,86  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:04:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$24,78 | R\$ 223,02  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$24,78 | R\$ 223,02  | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor | fornecedor | 9,0000 | R\$24,28 | R\$ 218,52 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra       | obra       | 9,0000 | R\$24,78 | R\$ 223,02 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0364 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$12,24 | R\$ 85,68   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:04:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$12,62 | R\$ 88,34   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$12,88 | R\$ 90,16   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0365 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$17,77 | R\$ 35,54   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:04:36 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$18,33 | R\$ 36,66   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:36 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0366 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$26,57 | R\$ 53,14   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:04:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-----------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:50 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$27,97 | R\$ 55,94 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$27,41 | R\$ 54,82 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$27,97 | R\$ 55,94 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0367 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:44 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:41 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$118,87 | R\$ 237,74  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:05:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:23 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$122,63 | R\$ 245,26  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0368 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:05 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$94,91 | R\$ 284,73  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:05:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:23 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$97,90 | R\$ 293,70  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$99,90 | R\$ 299,70  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0369 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$2.092,64 | R\$ 4.185,28 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:05:37 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:51 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor    | fornecedor    | 2,0000 | R\$2.158,72 | R\$ 4.317,44 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra          | obra          | 2,0000 | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0370 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 229,0000   | R\$7,61 | R\$ 1.742,69 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:05:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:24 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 229,0000   | R\$7,85 | R\$ 1.797,65 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 229,0000   | R\$8,01 | R\$ 1.834,29 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0371 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF\_08/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 31,0000    | R\$285,64 | R\$ 8.854,84 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:06:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:24 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 31,0000    | R\$294,66 | R\$ 9.134,46 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 31,0000    | R\$300,67 | R\$ 9.320,77 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0372 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C    | N/C               | 195,0000   | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0      | 0                 | 195,0000   | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A    | N/A               | 195,0000   | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D           | 195,0000 | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial     | 195,0000 | R\$31,67 | R\$ 6.175,65 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:06:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 195,0000 | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 195,0000 | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor    | 195,0000 | R\$32,67 | R\$ 6.370,65 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra          | 195,0000 | R\$33,34 | R\$ 6.501,30 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0373 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 60,0000    | R\$184,21 | R\$ 11.052,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:06:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 60,0000    | R\$190,03 | R\$ 11.401,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 60,0000    | R\$193,91 | R\$ 11.634,60 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0374 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 294,0000   | R\$93,96 | R\$ 27.624,24 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:07:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 294,0000   | R\$96,92 | R\$ 28.494,48 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 294,0000   | R\$98,90 | R\$ 29.076,60 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0375 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C    | N/C               | 32,0000    | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0      | 0                 | 32,0000    | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A           | 32,0000 | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D           | 32,0000 | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial     | 32,0000 | R\$62,41 | R\$ 1.997,12 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:07:24 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 32,0000 | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 32,0000 | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor    | 32,0000 | R\$64,38 | R\$ 2.060,16 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra          | 32,0000 | R\$65,69 | R\$ 2.102,08 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0376 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 63,0000    | R\$165,55 | R\$ 10.429,65 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:07:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:25 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 63,0000    | R\$170,77 | R\$ 10.758,51 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 63,0000    | R\$174,26 | R\$ 10.978,38 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0377 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$46,28 | R\$ 555,36  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:08:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:26 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$47,75 | R\$ 573,00  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$48,72 | R\$ 584,64  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0378 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C    | N/C               | 15,0000    | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0             | 15,0000 | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A           | 15,0000 | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D           | 15,0000 | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial     | 15,0000 | R\$328,58 | R\$ 4.928,70 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:08:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 15,0000 | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:26 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 15,0000 | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor    | 15,0000 | R\$338,95 | R\$ 5.084,25 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra          | 15,0000 | R\$345,87 | R\$ 5.188,05 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0379 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 84,0000    | R\$97,22  | R\$ 8.166,48 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:10:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 84,0000    | R\$100,29 | R\$ 8.424,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 84,0000    | R\$102,34 | R\$ 8.596,56 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0380 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:38 | N/C             | N/C               | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 10,0000    | R\$36,27 | R\$ 362,70  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:10:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 10,0000    | R\$37,42 | R\$ 374,20  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 10,0000    | R\$38,18 | R\$ 381,80  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0381 - GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 88X100MM (ABACAXI)**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C           | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Não |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0             | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A           | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D           | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial     | 27,0000 | R\$57,54 | R\$ 1.553,58 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:11:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor    | 27,0000 | R\$59,36 | R\$ 1.602,72 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra          | 27,0000 | R\$60,57 | R\$ 1.635,39 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0382 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 50,0000    | R\$695,78 | R\$ 34.789,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:11:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 50,0000    | R\$717,75 | R\$ 35.887,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 50,0000    | R\$732,40 | R\$ 36.620,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0383 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$1.155,12 | R\$ 1.155,12 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:12:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:27 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$1.191,60 | R\$ 1.191,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$1.215,92 | R\$ 1.215,92 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0384 - DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF\_07/2021**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 26,0000    | R\$43,23 | R\$ 1.123,98 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:13:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 26,0000    | R\$44,60 | R\$ 1.159,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 26,0000    | R\$45,51 | R\$ 1.183,26 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0385 - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF\_07/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 105,0000   | R\$70,18 | R\$ 7.368,90 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:13:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 105,0000   | R\$72,39 | R\$ 7.600,95 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 105,0000   | R\$73,87 | R\$ 7.756,35 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0386 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 3 CIMENTO AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:31 | N/D             | N/D               | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 138,0000   | R\$245,24 | R\$ 33.843,12 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:13:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:28 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 138,0000   | R\$252,99 | R\$ 34.912,62 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 138,0000   | R\$258,15 | R\$ 35.624,70 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0387 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 242,2000   | R\$20,35 | R\$ 4.928,77 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:14:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:23 | fornecedor      | fornecedor        | 242,2000   | R\$20,99 | R\$ 5.083,78 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 242,2000   | R\$21,42 | R\$ 5.187,92 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0388 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:06 | conforme edital | comercial         | 173,0000   | R\$1,84 | R\$ 318,32  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:14:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:29 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 173,0000   | R\$1,90 | R\$ 328,70  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 173,0000   | R\$1,94 | R\$ 335,62  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0389 - RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 13,0000    | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 13,0000    | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 13,0000    | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 13,0000    | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 13,0000    | R\$9.178,43  | R\$ 119.319,59 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:15:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0000    | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0000    | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 13,0000    | R\$9.994,29  | R\$ 129.925,77 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |         |              |                |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|--------------|----------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra | obra | 13,0000 | R\$10.198,25 | R\$ 132.577,25 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|--------------|----------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0390 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:45 | 0               | 0                 | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 17,3000    | R\$207,93 | R\$ 3.597,19 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:15:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 17,3000    | R\$214,49 | R\$ 3.710,68 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 17,3000    | R\$218,87 | R\$ 3.786,45 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0391 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 43,0000    | R\$224,87 | R\$ 9.669,41  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:15:57 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 43,0000    | R\$231,97 | R\$ 9.974,71  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 43,0000    | R\$236,70 | R\$ 10.178,10 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0392 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 32,0000    | R\$20,35 | R\$ 651,20  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:16:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor | fornecedor | 32,0000 | R\$20,99 | R\$ 671,68 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra       | obra       | 32,0000 | R\$21,42 | R\$ 685,44 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0393 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 8,0000     | R\$1,84 | R\$ 14,72   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:16:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:29 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 8,0000     | R\$1,90 | R\$ 15,20   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:37 | obra            | obra              | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0394 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 0,8800     | R\$207,93 | R\$ 182,98  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:16:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 0,8800     | R\$214,49 | R\$ 188,75  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0395 - APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC) P/AREA TELHADO ATE 1500M2 INCL. FILTRO VOL(VF6 ),CONJ.SUCCAO,FREIO DAGUA,SIFAO LADRAO EMOP/RJ**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:42 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$24.226,51 | R\$ 24.226,51 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:17:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |              |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|--------------|---------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:56 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 1,0000 | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor | fornecedor | 1,0000 | R\$24.991,56 | R\$ 24.991,56 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra       | obra       | 1,0000 | R\$25.501,59 | R\$ 25.501,59 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0396 - RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$9.688,34  | R\$ 9.688,34  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:18:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$9.994,29  | R\$ 9.994,29  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0397 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 105,0000   | R\$21,88 | R\$ 2.297,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:18:36 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:56 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 105,0000   | R\$22,57 | R\$ 2.369,85 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 105,0000   | R\$23,03 | R\$ 2.418,15 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0398 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 34,6000    | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 34,6000    | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 34,6000    | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 34,6000    | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 34,6000    | R\$29,62 | R\$ 1.024,85 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:18:55 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34,6000 | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:57 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 34,6000 | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor    | fornecedor    | 34,6000 | R\$30,56 | R\$ 1.057,38 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra          | obra          | 34,6000 | R\$31,18 | R\$ 1.078,83 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0399 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 39,0000    | R\$9,53  | R\$ 371,67  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:19:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 39,0000    | R\$9,83  | R\$ 383,37  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 39,0000    | R\$10,03 | R\$ 391,17  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0400 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 14,0000    | R\$16,84 | R\$ 235,76  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:19:36 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:30 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 14,0000    | R\$17,38 | R\$ 243,32  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 14,0000    | R\$17,73 | R\$ 248,22  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0401 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$15,77 | R\$ 63,08   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0      | 0                 | 4,0000     | R\$15,77 | R\$ 63,08   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A    | N/A               | 4,0000     | R\$15,77 | R\$ 63,08   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D    | N/D               | 4,0000     | R\$15,77 | R\$ 63,08   | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial     | 4,0000 | R\$14,98 | R\$ 59,92 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:20:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 4,0000 | R\$15,77 | R\$ 63,08 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 4,0000 | R\$15,77 | R\$ 63,08 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor    | 4,0000 | R\$15,45 | R\$ 61,80 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra          | 4,0000 | R\$15,77 | R\$ 63,08 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0402 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$18,09 | R\$ 126,63  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:20:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$18,66 | R\$ 130,62  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$19,04 | R\$ 133,28  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0403 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$9,21 | R\$ 64,47   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:20:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:31 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$9,50 | R\$ 66,50   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$9,69 | R\$ 67,83   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0404 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C    | N/C               | 35,0000    | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0      | 0                 | 35,0000    | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A    | N/A               | 35,0000    | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D           | 35,0000 | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial     | 35,0000 | R\$27,29 | R\$ 955,15   | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:21:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 35,0000 | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 35,0000 | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor    | 35,0000 | R\$28,16 | R\$ 985,60   | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra          | 35,0000 | R\$28,73 | R\$ 1.005,55 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0405 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 123,0000   | R\$34,57 | R\$ 4.252,11 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:21:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 123,0000   | R\$35,66 | R\$ 4.386,18 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 123,0000   | R\$36,39 | R\$ 4.475,97 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0406 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$43,06 | R\$ 86,12   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:21:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$44,42 | R\$ 88,84   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$45,33 | R\$ 90,66   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0407 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:39 | N/C    | N/C               | 132,0000   | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0      | 0                 | 132,0000   | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A           | 132,0000 | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D           | 132,0000 | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial     | 132,0000 | R\$48,15 | R\$ 6.355,80 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:21:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 132,0000 | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 132,0000 | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor    | 132,0000 | R\$49,67 | R\$ 6.556,44 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra          | 132,0000 | R\$50,68 | R\$ 6.689,76 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0408 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 18,0000    | R\$71,90 | R\$ 1.294,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:22:08 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:32 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 18,0000    | R\$74,17 | R\$ 1.335,06 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 18,0000    | R\$75,68 | R\$ 1.362,24 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0409 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF\_09/2023\_PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:32 | N/D             | N/D               | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:07 | conforme edital | comercial         | 101,0000   | R\$22,72 | R\$ 2.294,72 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:22:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 101,0000   | R\$23,44 | R\$ 2.367,44 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 101,0000   | R\$23,92 | R\$ 2.415,92 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0410 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C           | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0             | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A           | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D           | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial     | 32,0000 | R\$13,32 | R\$ 426,24 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:22:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor    | 32,0000 | R\$13,74 | R\$ 439,68 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra          | 32,0000 | R\$14,02 | R\$ 448,64 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0411 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 40,0000    | R\$18,91 | R\$ 756,40  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:22:59 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:33 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 40,0000    | R\$19,51 | R\$ 780,40  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 40,0000    | R\$19,91 | R\$ 796,40  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0412 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 23,0000    | R\$34,95 | R\$ 803,85  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:23:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 23,0000    | R\$36,05 | R\$ 829,15  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 23,0000    | R\$36,79 | R\$ 846,17  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0413 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 16,0000    | R\$13,61 | R\$ 217,76  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:23:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:24 | fornecedor      | fornecedor        | 16,0000    | R\$14,04 | R\$ 224,64  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 16,0000    | R\$14,33 | R\$ 229,28  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0414 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:46 | 0               | 0                 | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 31,0000    | R\$19,84 | R\$ 615,04  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:23:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:34 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 31,0000    | R\$20,46 | R\$ 634,26  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 31,0000    | R\$20,88 | R\$ 647,28  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0415 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$29,84 | R\$ 59,68   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:24:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$30,78 | R\$ 61,56   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$31,41 | R\$ 62,82   | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0416 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$36,01 | R\$ 252,07  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:24:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$37,15 | R\$ 260,05  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$37,91 | R\$ 265,37  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0417 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 37,0000    | R\$30,63 | R\$ 1.133,31 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:24:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 37,0000    | R\$31,60 | R\$ 1.169,20 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 37,0000    | R\$32,24 | R\$ 1.192,88 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0418 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 111,0000   | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 111,0000   | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 111,0000   | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 111,0000   | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 111,0000   | R\$12,03 | R\$ 1.335,33 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:24:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 111,0000   | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:35 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 111,0000   | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 111,0000   | R\$12,41 | R\$ 1.377,51 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |          |          |              |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|--------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra | obra | 111,0000 | R\$12,66 | R\$ 1.405,26 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|----------|----------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0419 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$20,07 | R\$ 80,28   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:25:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$20,71 | R\$ 82,84   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$21,13 | R\$ 84,52   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0420 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 60,0000    | R\$23,23 | R\$ 1.393,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:25:18 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:36 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 60,0000    | R\$23,96 | R\$ 1.437,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra            | obra              | 60,0000    | R\$24,45 | R\$ 1.467,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0421 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 22,0000    | R\$35,38 | R\$ 778,36  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 22,0000    | R\$35,38 | R\$ 778,36  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 22,0000    | R\$35,38 | R\$ 778,36  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 22,0000    | R\$35,38 | R\$ 778,36  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 22,0000    | R\$33,61 | R\$ 739,42  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:25:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 22,0000    | R\$35,38 | R\$ 778,36  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:37 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 22,0000    | R\$35,38 | R\$ 778,36  | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor | fornecedor | 22,0000 | R\$34,67 | R\$ 762,74 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:38 | obra       | obra       | 22,0000 | R\$35,38 | R\$ 778,36 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0422 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:43 | N/A             | N/A               | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 15,0000    | R\$65,07 | R\$ 976,05   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:25:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 15,0000    | R\$67,12 | R\$ 1.006,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 15,0000    | R\$68,49 | R\$ 1.027,35 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0423 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 16,0000    | R\$14,21 | R\$ 227,36  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:26:14 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:00 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 16,0000    | R\$14,66 | R\$ 234,56  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 16,0000    | R\$14,96 | R\$ 239,36  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0424 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 17,0000    | R\$54,40 | R\$ 924,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 17,0000    | R\$54,40 | R\$ 924,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 17,0000    | R\$54,40 | R\$ 924,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 17,0000    | R\$54,40 | R\$ 924,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 17,0000    | R\$51,68 | R\$ 878,56  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:26:36 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 17,0000    | R\$54,40 | R\$ 924,80  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:00 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 17,0000 | R\$54,40 | R\$ 924,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor | fornecedor | 17,0000 | R\$53,31 | R\$ 906,27 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra       | obra       | 17,0000 | R\$54,40 | R\$ 924,80 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0425 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$39,76 | R\$ 39,76   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:26:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$41,01 | R\$ 41,01   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$41,85 | R\$ 41,85   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0426 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$23,83 | R\$ 23,83   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:27:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$24,58 | R\$ 24,58   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$25,08 | R\$ 25,08   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0427 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 34,0000    | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 34,0000    | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 34,0000    | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 34,0000    | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 34,0000    | R\$82,71 | R\$ 2.812,14 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:27:24 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34,0000 | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:38 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 34,0000 | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor    | fornecedor    | 34,0000 | R\$85,32 | R\$ 2.900,88 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra          | obra          | 34,0000 | R\$87,06 | R\$ 2.960,04 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0428 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF\_12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 17,0000    | R\$695,78 | R\$ 11.828,26 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:27:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 17,0000    | R\$717,75 | R\$ 12.201,75 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 17,0000    | R\$732,40 | R\$ 12.450,80 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0429 - CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75MM**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$156,59 | R\$ 313,18  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:27:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:39 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$161,53 | R\$ 323,06  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$164,83 | R\$ 329,66  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0430 - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, 100X130X100CM, VOL. 1300 L**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0      | 0                 | 1,0000     | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A    | N/A               | 1,0000     | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D    | N/D               | 1,0000     | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:08 | conforme edital | comercial     | 1,0000 | R\$1.770,28 | R\$ 1.770,28 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:28:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor    | 1,0000 | R\$1.826,18 | R\$ 1.826,18 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra          | 1,0000 | R\$1.863,45 | R\$ 1.863,45 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0431 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 59,0000    | R\$7,61 | R\$ 448,99  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:28:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 59,0000    | R\$7,85 | R\$ 463,15  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 59,0000    | R\$8,01 | R\$ 472,59  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0432 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:40 | N/C             | N/C               | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D               | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 50,0000    | R\$31,67 | R\$ 1.583,50 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:28:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 50,0000    | R\$32,67 | R\$ 1.633,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 50,0000    | R\$33,34 | R\$ 1.667,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0433 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0             | 4,0000 | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A           | 4,0000 | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:33 | N/D             | N/D           | 4,0000 | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial     | 4,0000 | R\$1.297,24 | R\$ 5.188,96 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:29:11 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 4,0000 | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 4,0000 | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor    | 4,0000 | R\$1.338,21 | R\$ 5.352,84 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra          | 4,0000 | R\$1.365,52 | R\$ 5.462,08 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0434 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$390,54 | R\$ 781,08  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:29:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$402,87 | R\$ 805,74  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$411,09 | R\$ 822,18  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0435 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$1.252,44 | R\$ 3.757,32 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:29:47 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$1.291,99 | R\$ 3.875,97 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$1.318,36 | R\$ 3.955,08 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0436 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 20,0000    | R\$319,44 | R\$ 6.388,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:30:03 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:40 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 20,0000    | R\$329,53 | R\$ 6.590,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 20,0000    | R\$336,25 | R\$ 6.725,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0437 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 15,0000    | R\$723,26 | R\$ 10.848,90 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:30:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 15,0000    | R\$746,10 | R\$ 11.191,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 15,0000    | R\$761,33 | R\$ 11.419,95 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0438 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:47 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$711,97 | R\$ 6.407,73 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:30:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$734,45 | R\$ 6.610,05 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$749,44 | R\$ 6.744,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0439 - ESPELHO CRISTAL 6MM**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 13,2900    | R\$768,50 | R\$ 10.213,36 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:31:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:41 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 13,2900    | R\$792,77 | R\$ 10.535,91 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 13,2900    | R\$808,95 | R\$ 10.750,95 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0440 - CHUVEIRO METÁLICO COM DUCHA MANUAL

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 19,0000    | R\$748,18 | R\$ 14.215,42 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:31:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:25 | fornecedor      | fornecedor        | 19,0000    | R\$771,81 | R\$ 14.664,39 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 19,0000    | R\$787,56 | R\$ 14.963,64 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0441 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 12,0000    | R\$544,83 | R\$ 6.537,96 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:31:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 12,0000    | R\$562,04 | R\$ 6.744,48 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 12,0000    | R\$573,51 | R\$ 6.882,12 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0442 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Forneecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$487,05 | R\$ 2.922,30 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:31:54 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$502,43 | R\$ 3.014,58 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$512,68 | R\$ 3.076,08 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0443 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Forneecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 20,0000    | R\$276,53 | R\$ 5.530,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:32:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:42 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 20,0000    | R\$285,26 | R\$ 5.705,20 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 20,0000    | R\$291,08 | R\$ 5.821,60 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0444 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Forneecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 8,0000     | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 8,0000     | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 8,0000     | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 8,0000     | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 8,0000     | R\$249,34 | R\$ 1.994,72 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:32:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 8,0000     | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:43 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 8,0000     | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 8,0000     | R\$257,21 | R\$ 2.057,68 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |           |              |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-----------|--------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra | obra | 8,0000 | R\$262,46 | R\$ 2.099,68 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|-----------|--------------|-----|

### LOTE 0001 - ITEM 0445 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$1.839,99 | R\$ 3.679,98 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:33:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:43 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$1.898,09 | R\$ 3.796,18 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$1.936,83 | R\$ 3.873,66 | Não         |

### LOTE 0001 - ITEM 0446 - BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 10,3200    | R\$1.192,15 | R\$ 12.302,99 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:33:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 10,3200    | R\$1.229,79 | R\$ 12.691,43 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 10,3200    | R\$1.254,89 | R\$ 12.950,46 | Não         |

### LOTE 0001 - ITEM 0447 - BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 13,0600    | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 13,0600    | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 13,0600    | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 13,0600    | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 13,0600    | R\$1.527,16 | R\$ 19.944,71 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:33:47 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 13,0600    | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 13,0600    | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-------------|---------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor | fornecedor | 13,0600 | R\$1.575,39 | R\$ 20.574,59 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra       | obra       | 13,0600 | R\$1.607,54 | R\$ 20.994,47 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0448 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$431,14 | R\$ 2.155,70 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:34:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:44 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$444,75 | R\$ 2.223,75 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$453,83 | R\$ 2.269,15 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0449 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:44 | N/A             | N/A               | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 18,0000    | R\$67,27 | R\$ 1.210,86 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:34:20 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 18,0000    | R\$69,39 | R\$ 1.249,02 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:39 | obra            | obra              | 18,0000    | R\$70,81 | R\$ 1.274,58 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0450 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 11,0000    | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 11,0000    | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 11,0000    | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 11,0000    | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:09 | conforme edital | comercial         | 11,0000    | R\$104,04 | R\$ 1.144,44 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:34:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11,0000    | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:44 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 11,0000 | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor | fornecedor | 11,0000 | R\$107,33 | R\$ 1.180,63 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra       | obra       | 11,0000 | R\$109,52 | R\$ 1.204,72 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0451 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 23,0000    | R\$106,37 | R\$ 2.446,51 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:35:01 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 23,0000    | R\$109,73 | R\$ 2.523,79 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 23,0000    | R\$111,97 | R\$ 2.575,31 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0452 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 22,0000    | R\$75,09 | R\$ 1.651,98 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:35:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:45 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 22,0000    | R\$77,46 | R\$ 1.704,12 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 22,0000    | R\$79,04 | R\$ 1.738,88 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0453 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 18,0000    | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 18,0000    | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 18,0000    | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 18,0000    | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 18,0000    | R\$69,46 | R\$ 1.250,28 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:35:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 18,0000    | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:06 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 18,0000 | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor | fornecedor | 18,0000 | R\$71,66 | R\$ 1.289,88 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra       | obra       | 18,0000 | R\$73,12 | R\$ 1.316,16 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0454 - SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTU/H QUENTE/FRIO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$3.841,30 | R\$ 23.047,80 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:36:09 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$3.962,60 | R\$ 23.775,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$4.043,47 | R\$ 24.260,82 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0455 - SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTU/H QUENTE/FRIO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$2.349,59 | R\$ 7.048,77 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:36:27 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$2.423,79 | R\$ 7.271,37 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$2.473,25 | R\$ 7.419,75 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0456 - SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTU/H QUENTE/FRIO

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:34 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$5.005,61 | R\$ 45.050,49 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:36:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |             |               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:29 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 9,0000 | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor | fornecedor | 9,0000 | R\$5.163,68 | R\$ 46.473,12 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra       | obra       | 9,0000 | R\$5.269,06 | R\$ 47.421,54 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0457 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2021\_PE**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:41 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$12.946,25 | R\$ 12.946,25 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:37:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:46 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$13.355,08 | R\$ 13.355,08 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$13.627,63 | R\$ 13.627,63 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0458 - EXAUSTOR AXIAL 150 M3/H, 10 MMCA**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$415,30 | R\$ 830,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:37:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$428,42 | R\$ 856,84  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$437,16 | R\$ 874,32  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0459 - EXAUSTOR AXIAL 3.800 M3/H, 30 MMCA**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.622,14 | R\$ 2.622,14 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:37:44 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:47 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 1,0000 | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor | fornecedor | 1,0000 | R\$2.704,95 | R\$ 2.704,95 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra       | obra       | 1,0000 | R\$2.760,15 | R\$ 2.760,15 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0460 - COIFA COM FILTROS INERCIAIS, LUMINÁRIA, EM AÇO INOX 1400X700MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$5.776,69 | R\$ 5.776,69 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:38:02 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$5.959,12 | R\$ 5.959,12 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$6.080,73 | R\$ 6.080,73 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0461 - VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-250/100

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$1.395,52 | R\$ 6.977,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:38:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:47 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$1.439,59 | R\$ 7.197,95 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 5,0000     | R\$1.468,97 | R\$ 7.344,85 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0462 - VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-350/125

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:48 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.016,19 | R\$ 2.016,19 | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |             |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:38:44 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 1,0000 | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:07 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 1,0000 | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor    | fornecedor    | 1,0000 | R\$2.079,86 | R\$ 2.079,86 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra          | obra          | 1,0000 | R\$2.122,31 | R\$ 2.122,31 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0463 - VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM MÓDULO DE FILTRAGEM G4M5, TD-800/200

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$2.750,07 | R\$ 24.750,63 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:39:01 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$2.836,91 | R\$ 25.532,19 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$2.894,81 | R\$ 26.053,29 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0464 - DUTOS DE AR EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 304 16 (COIFA)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 110,0000   | R\$120,10 | R\$ 13.211,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:39:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor        | 110,0000   | R\$123,89 | R\$ 13.627,90 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 110,0000   | R\$126,42 | R\$ 13.906,20 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0465 - DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C    | N/C               | 112,0000   | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0      | 0                 | 112,0000   | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A    | N/A               | 112,0000   | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D           | 112,0000 | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial     | 112,0000 | R\$83,95 | R\$ 9.402,40 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:39:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 112,0000 | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:48 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 112,0000 | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:26 | fornecedor      | fornecedor    | 112,0000 | R\$86,60 | R\$ 9.699,20 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra          | 112,0000 | R\$88,37 | R\$ 9.897,44 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0466 - DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5 131MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 14,0000    | R\$37,92 | R\$ 530,88  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:39:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 14,0000    | R\$39,12 | R\$ 547,68  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 14,0000    | R\$39,92 | R\$ 558,88  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0467 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 98,0000    | R\$70,54 | R\$ 6.912,92 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:40:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 98,0000    | R\$72,77 | R\$ 7.131,46 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 98,0000    | R\$74,25 | R\$ 7.276,50 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0468 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C    | N/C               | 140,0000   | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0      | 0                 | 140,0000   | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A           | 140,0000 | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D           | 140,0000 | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial     | 140,0000 | R\$33,08 | R\$ 4.631,20 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:40:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 140,0000 | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:49 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 140,0000 | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor    | 140,0000 | R\$34,12 | R\$ 4.776,80 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra          | 140,0000 | R\$34,82 | R\$ 4.874,80 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0469 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 180,0000   | R\$54,92 | R\$ 9.885,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:40:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 180,0000   | R\$56,65 | R\$ 10.197,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 180,0000   | R\$57,81 | R\$ 10.405,80 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0470 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial         | 124,0000   | R\$86,65 | R\$ 10.744,60 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:41:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 124,0000   | R\$89,39 | R\$ 11.084,36 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 124,0000   | R\$91,21 | R\$ 11.310,04 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0471 - TUBO DE COBRE 7/8 COM ISOLAMENTO**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C    | N/C               | 14,0000    | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0             | 14,0000 | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A           | 14,0000 | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D           | 14,0000 | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:10 | conforme edital | comercial     | 14,0000 | R\$119,77 | R\$ 1.676,78 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:41:32 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 14,0000 | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 14,0000 | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor    | 14,0000 | R\$123,55 | R\$ 1.729,70 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra          | 14,0000 | R\$126,07 | R\$ 1.764,98 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0472 - CAIXA POLAR PARA AR CONDICIONADO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 18,0000    | R\$86,83 | R\$ 1.562,94 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:41:46 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 18,0000    | R\$89,57 | R\$ 1.612,26 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 18,0000    | R\$91,40 | R\$ 1.645,20 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0473 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AR CONDICIONADO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A               | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 556,0000   | R\$32,76 | R\$ 18.214,56 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:42:03 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 556,0000   | R\$33,79 | R\$ 18.787,24 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 556,0000   | R\$34,48 | R\$ 19.170,88 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0474 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VENTILADORES / EXAUSTORES

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C    | N/C               | 18,0000    | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0             | 18,0000 | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:45 | N/A             | N/A           | 18,0000 | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D           | 18,0000 | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial     | 18,0000 | R\$110,83 | R\$ 1.994,94 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:42:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 18,0000 | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 18,0000 | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor    | 18,0000 | R\$114,33 | R\$ 2.057,94 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra          | 18,0000 | R\$116,66 | R\$ 2.099,88 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0475 - QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA / VENTILADOR/COIFA DE EXAUSTÃO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$1.372,82 | R\$ 1.372,82 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:42:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$1.416,17 | R\$ 1.416,17 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$1.445,07 | R\$ 1.445,07 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0476 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 10/2020

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 18,3500    | R\$34,46 | R\$ 632,34  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:43:05 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:50 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 18,3500    | R\$35,54 | R\$ 652,16  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra              | 18,3500    | R\$36,27 | R\$ 665,55  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0477 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 10/2020

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C           | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0             | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A           | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D           | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial     | 10,3800 | R\$48,53 | R\$ 503,74 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:43:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor    | 10,3800 | R\$50,06 | R\$ 519,62 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:40 | obra            | obra          | 10,3800 | R\$51,08 | R\$ 530,21 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0478 - TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 10,8500    | R\$103,57 | R\$ 1.123,73 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:43:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:51 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 10,8500    | R\$106,84 | R\$ 1.159,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 10,8500    | R\$109,02 | R\$ 1.182,87 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0479 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:35 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$25,03 | R\$ 75,09   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:44:05 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$25,82 | R\$ 77,46   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$26,35 | R\$ 79,05   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0480 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$26,64 | R\$ 26,64   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:44:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$27,48 | R\$ 27,48   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$28,04 | R\$ 28,04   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0481 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$41,08 | R\$ 82,16   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:44:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:52 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$42,38 | R\$ 84,76   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$43,24 | R\$ 86,48   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0482 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$43,48 | R\$ 86,96   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:44:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$44,85 | R\$ 89,70   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$45,77 | R\$ 91,54   | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0483 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$65,77 | R\$ 263,08  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:45:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:53 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$67,85 | R\$ 271,40  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$69,23 | R\$ 276,92  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0484 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$54,28 | R\$ 108,56  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:45:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$56,00 | R\$ 112,00  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$57,14 | R\$ 114,28  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0485 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:42 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$92,50 | R\$ 92,50   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:49 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$92,50 | R\$ 92,50   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$92,50 | R\$ 92,50   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$92,50 | R\$ 92,50   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$87,88 | R\$ 87,88   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:46:00 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$92,50 | R\$ 92,50   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$92,50 | R\$ 92,50   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$90,65 | R\$ 90,65   | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |          |           |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|-----------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra | obra | 1,0000 | R\$92,50 | R\$ 92,50 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|-----------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0486 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$77,23 | R\$ 154,46  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:46:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$79,66 | R\$ 159,32  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$81,29 | R\$ 162,58  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0487 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$90,88 | R\$ 181,76  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:46:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$93,75 | R\$ 187,50  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$95,66 | R\$ 191,32  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0488 - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$70,14 | R\$ 280,56  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$70,14 | R\$ 280,56  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$70,14 | R\$ 280,56  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$70,14 | R\$ 280,56  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$66,63 | R\$ 266,52  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:46:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$70,14 | R\$ 280,56  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:54 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$70,14 | R\$ 280,56  | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor | fornecedor | 4,0000 | R\$68,74 | R\$ 274,96 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra       | obra       | 4,0000 | R\$70,14 | R\$ 280,56 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0489 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$98,36  | R\$ 196,72  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:47:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$101,47 | R\$ 202,94  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0490 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:11 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$122,65 | R\$ 490,60  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:47:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:55 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$126,53 | R\$ 506,12  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$129,11 | R\$ 516,44  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0491 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$75,30 | R\$ 527,10  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$75,30 | R\$ 527,10  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$75,30 | R\$ 527,10  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$75,30 | R\$ 527,10  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$71,54 | R\$ 500,78  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:47:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$75,30 | R\$ 527,10  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:56 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 7,0000 | R\$75,30 | R\$ 527,10 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:27 | fornecedor | fornecedor | 7,0000 | R\$73,79 | R\$ 516,53 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra       | obra       | 7,0000 | R\$75,30 | R\$ 527,10 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0492 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$217,10 | R\$ 217,10  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:47:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:56 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$223,96 | R\$ 223,96  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0493 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 20X20**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$24,90 | R\$ 49,80   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:48:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$25,69 | R\$ 51,38   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$26,21 | R\$ 52,42   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0494 - CHICOTE FLEXÍVEL PIGTAIL**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$74,14 | R\$ 148,28  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$74,14 | R\$ 148,28  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$74,14 | R\$ 148,28  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$74,14 | R\$ 148,28  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$70,43 | R\$ 140,86  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:48:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$74,14 | R\$ 148,28  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:31 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$74,14 | R\$ 148,28 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$72,66 | R\$ 145,32 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$74,14 | R\$ 148,28 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0495 - REGULADOR DE 1 ESTÁGIO COM MANÔMETRO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$488,91 | R\$ 488,91  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:48:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$504,35 | R\$ 504,35  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$514,64 | R\$ 514,64  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0496 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 X 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 10/2020

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$47,44 | R\$ 94,88   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:49:11 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:57 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$48,94 | R\$ 97,88   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$49,94 | R\$ 99,88   | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0497 - CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2 X 15 MM

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$8,70 | R\$ 17,40   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$8,70 | R\$ 17,40   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$8,70 | R\$ 17,40   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$8,70 | R\$ 17,40   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$8,27 | R\$ 16,54   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:49:29 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$8,70 | R\$ 17,40   | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |         |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-----------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:58 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$8,70 | R\$ 17,40 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$8,53 | R\$ 17,06 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$8,70 | R\$ 17,40 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0498 - CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 3/4 X 22 MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$8,23 | R\$ 32,92   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:49:43 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:58 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$8,49 | R\$ 33,96   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$8,66 | R\$ 34,64   | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0499 - GRAMPO U DN 1 COMPLETO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$18,76 | R\$ 75,04   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:49:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$19,36 | R\$ 77,44   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:08:41 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$19,75 | R\$ 79,00   | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0500 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:43 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$267,04 | R\$ 534,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 16:04:50 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$267,04 | R\$ 534,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:09:46 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$267,04 | R\$ 534,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:29:36 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$267,04 | R\$ 534,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:12 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$253,69 | R\$ 507,38  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:50:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$267,04 | R\$ 534,08  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:59 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$267,04 | R\$ 534,08 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 12:47:28 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$261,70 | R\$ 523,40 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:11:25 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$267,04 | R\$ 534,08 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0501 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:59 | N/C             | N/C               | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:51 | 0               | 0                 | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 11,0000    | R\$263,45 | R\$ 2.897,95 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:50:48 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 11,0000    | R\$271,77 | R\$ 2.989,47 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 11,0000    | R\$277,32 | R\$ 3.050,52 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0502 - EXTINTOR DE INCÊNDIO BC 20KG SOBRE RODAS

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:39:59 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:51 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$2.871,38 | R\$ 2.871,38 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:51:05 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:59 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$2.962,05 | R\$ 2.962,05 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$3.022,50 | R\$ 3.022,50 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0503 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_09/2024

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 84,0000    | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:51 | 0               | 0                 | 84,0000    | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 84,0000    | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 84,0000    | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 84,0000    | R\$21,66 | R\$ 1.819,44 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:51:19 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 84,0000    | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:52:59 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 84,0000 | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor | fornecedor | 84,0000 | R\$22,34 | R\$ 1.876,56 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra       | obra       | 84,0000 | R\$22,80 | R\$ 1.915,20 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0504 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 15X30

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:51 | 0               | 0                 | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 41,0000    | R\$29,57 | R\$ 1.212,37 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:51:37 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 41,0000    | R\$30,51 | R\$ 1.250,91 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 41,0000    | R\$31,13 | R\$ 1.276,33 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0505 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI 20X20

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:51 | 0               | 0                 | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 32,0000    | R\$24,90 | R\$ 796,80  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:52:03 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:00 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 32,0000    | R\$25,69 | R\$ 822,08  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 32,0000    | R\$26,21 | R\$ 838,72  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0506 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI TARJA ABC

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 14,0000    | R\$15,71 | R\$ 219,94  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 14,0000    | R\$15,71 | R\$ 219,94  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 14,0000    | R\$15,71 | R\$ 219,94  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 14,0000    | R\$15,71 | R\$ 219,94  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 14,0000    | R\$14,92 | R\$ 208,88  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:52:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 14,0000    | R\$15,71 | R\$ 219,94  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |         |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:13 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 14,0000 | R\$15,71 | R\$ 219,94 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor | fornecedor | 14,0000 | R\$15,40 | R\$ 215,60 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra       | obra       | 14,0000 | R\$15,71 | R\$ 219,94 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0507 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 25,0000    | R\$61,72 | R\$ 1.543,00 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:52:39 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:00 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 25,0000    | R\$63,67 | R\$ 1.591,75 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 25,0000    | R\$64,97 | R\$ 1.624,25 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0508 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$215,98 | R\$ 1.511,86 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:52:57 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$222,80 | R\$ 1.559,60 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$227,35 | R\$ 1.591,45 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0509 - CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$915,08 | R\$ 915,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$915,08 | R\$ 915,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$915,08 | R\$ 915,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$915,08 | R\$ 915,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:33 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$869,33 | R\$ 869,33  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:53:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$915,08 | R\$ 915,08  | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:01 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 1,0000 | R\$915,08 | R\$ 915,08 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor | fornecedor | 1,0000 | R\$896,78 | R\$ 896,78 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra       | obra       | 1,0000 | R\$915,08 | R\$ 915,08 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0510 - SIRENE AUDIOVISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 7,0000     | R\$281,54 | R\$ 1.970,78 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:53:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:01 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 7,0000     | R\$290,43 | R\$ 2.033,01 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 7,0000     | R\$296,36 | R\$ 2.074,52 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0511 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO , CLASSE LEVE, DN 25MM (1)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 118,0000   | R\$50,79 | R\$ 5.993,22 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:53:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 118,0000   | R\$52,39 | R\$ 6.182,02 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 118,0000   | R\$53,46 | R\$ 6.308,28 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0512 - CABO DE COBRE BLINDADO P/ ALARME DE INCENDIO 2X2,5MM

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 142,0000   | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 142,0000   | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 142,0000   | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 142,0000   | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 142,0000   | R\$9,92  | R\$ 1.408,64 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:54:14 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 142,0000   | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:02 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 142,0000 | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor | fornecedor | 142,0000 | R\$10,23 | R\$ 1.452,66 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra       | obra       | 142,0000 | R\$10,44 | R\$ 1.482,48 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0513 - CABO DE COBRE BLINDADO P/ ALARME DE INCENDIO 3X1,5MM

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 142,0000   | R\$8,99 | R\$ 1.276,58 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:54:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:02 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 142,0000   | R\$9,27 | R\$ 1.316,34 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 142,0000   | R\$9,46 | R\$ 1.343,32 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0514 - REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:26 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$225,72 | R\$ 677,16  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:54:47 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:44 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$232,85 | R\$ 698,55  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$237,60 | R\$ 712,80  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0515 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$129,11 | R\$ 387,33  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$129,11 | R\$ 387,33  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$129,11 | R\$ 387,33  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$129,11 | R\$ 387,33  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$122,65 | R\$ 367,95  | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:55:08 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 3,0000 | R\$129,11 | R\$ 387,33 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:15 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 3,0000 | R\$129,11 | R\$ 387,33 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor    | fornecedor    | 3,0000 | R\$126,53 | R\$ 379,59 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra          | obra          | 3,0000 | R\$129,11 | R\$ 387,33 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0516 - HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$3.912,43 | R\$ 3.912,43 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:55:25 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$4.035,98 | R\$ 4.035,98 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$4.118,35 | R\$ 4.118,35 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0517 - CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$622,94 | R\$ 1.868,82 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:55:42 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:03 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$642,62 | R\$ 1.927,86 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$655,73 | R\$ 1.967,19 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0518 - MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMPRIMENTO 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C    | N/C               | 3,0000     | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0      | 0                 | 3,0000     | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A    | N/A               | 3,0000     | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D    | N/D               | 3,0000     | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----|
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial     | 3,0000 | R\$676,12 | R\$ 2.028,36 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:56:04 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 3,0000 | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 3,0000 | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor    | 3,0000 | R\$697,48 | R\$ 2.092,44 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra          | 3,0000 | R\$711,71 | R\$ 2.135,13 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0519 - ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2, PARA COMBATE A INCENDIO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$230,45 | R\$ 691,35  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:56:24 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$237,73 | R\$ 713,19  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$242,58 | R\$ 727,74  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0520 - ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2 X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2, PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$67,28 | R\$ 201,84  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:56:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:04 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$69,40 | R\$ 208,20  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$70,82 | R\$ 212,46  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0521 - REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2 X 1.1/2, EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C    | N/C               | 3,0000     | R\$147,54 | R\$ 442,62  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0      | 0                 | 3,0000     | R\$147,54 | R\$ 442,62  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A    | N/A               | 3,0000     | R\$147,54 | R\$ 442,62  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D           | 3,0000 | R\$147,54 | R\$ 442,62 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial     | 3,0000 | R\$140,16 | R\$ 420,48 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:56:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 3,0000 | R\$147,54 | R\$ 442,62 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 3,0000 | R\$147,54 | R\$ 442,62 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor    | 3,0000 | R\$144,59 | R\$ 433,77 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra          | 3,0000 | R\$147,54 | R\$ 442,62 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0522 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:54 | N/D             | N/D               | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 106,0000   | R\$131,11 | R\$ 13.897,66 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:57:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 106,0000   | R\$135,25 | R\$ 14.336,50 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 106,0000   | R\$138,01 | R\$ 14.629,06 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0523 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$34,46 | R\$ 206,76  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:58:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:05 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$35,54 | R\$ 213,24  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:15 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$36,27 | R\$ 217,62  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0524 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C    | N/C               | 8,0000     | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0      | 0                 | 8,0000     | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A           | 8,0000 | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D           | 8,0000 | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial     | 8,0000 | R\$180,34 | R\$ 1.442,72 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:59:16 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 8,0000 | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 8,0000 | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor    | 8,0000 | R\$186,03 | R\$ 1.488,24 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra          | 8,0000 | R\$189,83 | R\$ 1.518,64 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0525 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 6,0000     | R\$25,03 | R\$ 150,18  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 18:59:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 6,0000     | R\$25,82 | R\$ 154,92  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 6,0000     | R\$26,35 | R\$ 158,10  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0526 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$246,47 | R\$ 739,41  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:00:00 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$254,25 | R\$ 762,75  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$259,44 | R\$ 778,32  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0527 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$131,80 | R\$ 527,20  | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0             | 4,0000 | R\$131,80 | R\$ 527,20 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A           | 4,0000 | R\$131,80 | R\$ 527,20 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D           | 4,0000 | R\$131,80 | R\$ 527,20 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial     | 4,0000 | R\$125,21 | R\$ 500,84 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:00:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 4,0000 | R\$131,80 | R\$ 527,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 4,0000 | R\$131,80 | R\$ 527,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor    | 4,0000 | R\$129,16 | R\$ 516,64 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra          | 4,0000 | R\$131,80 | R\$ 527,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0528 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 9,0000     | R\$246,47 | R\$ 2.218,23 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:00:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 9,0000     | R\$254,25 | R\$ 2.288,25 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 9,0000     | R\$259,44 | R\$ 2.334,96 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0529 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:00 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:34 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$64,78 | R\$ 194,34  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:00:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$66,83 | R\$ 200,49  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$68,19 | R\$ 204,57  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0530 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 10/2020**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C           | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:52 | 0               | 0             | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A           | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D           | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial     | 12,0000 | R\$103,41 | R\$ 1.240,92 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:01:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor    | 12,0000 | R\$106,67 | R\$ 1.280,04 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra          | 12,0000 | R\$108,85 | R\$ 1.306,20 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0531 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2 X 1 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$130,06 | R\$ 390,18  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:01:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$134,17 | R\$ 402,51  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$136,91 | R\$ 410,73  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0532 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2 X 1, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 3,0000     | R\$51,37 | R\$ 154,11  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:01:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 3,0000     | R\$52,99 | R\$ 158,97  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 3,0000     | R\$54,07 | R\$ 162,21  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0533 - LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**



| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$278,19 | R\$ 278,19  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:02:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:08 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$286,97 | R\$ 286,97  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$292,83 | R\$ 292,83  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0534 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$429,66 | R\$ 1.718,64 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:02:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$443,22 | R\$ 1.772,88 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$452,27 | R\$ 1.809,08 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0535 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$470,05 | R\$ 940,10  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:02:50 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$484,89 | R\$ 969,78  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$494,79 | R\$ 989,58  | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0536 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 4,0000     | R\$250,59 | R\$ 1.002,36 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:03:14 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 4,0000     | R\$258,50 | R\$ 1.034,00 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 4,0000     | R\$263,78 | R\$ 1.055,12 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0537 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/CM2), D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$217,10 | R\$ 217,10  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:03:33 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:09 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$223,96 | R\$ 223,96  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$228,53 | R\$ 228,53  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0538 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 5,0000     | R\$81,29 | R\$ 406,45  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 5,0000     | R\$81,29 | R\$ 406,45  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 5,0000     | R\$81,29 | R\$ 406,45  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 5,0000     | R\$81,29 | R\$ 406,45  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 5,0000     | R\$77,23 | R\$ 386,15  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:03:47 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,0000     | R\$81,29 | R\$ 406,45  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,0000     | R\$81,29 | R\$ 406,45  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:45 | fornecedor      | fornecedor        | 5,0000     | R\$79,66 | R\$ 398,30  | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |          |            |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra | obra | 5,0000 | R\$81,29 | R\$ 406,45 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|------------|-----|

#### LOTE 0001 - ITEM 0539 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$98,36  | R\$ 196,72  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:04:03 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$101,47 | R\$ 202,94  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$103,54 | R\$ 207,08  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0540 - PRESSOSTATO

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:27 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$209,67 | R\$ 419,34  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:04:20 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:10 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$216,29 | R\$ 432,58  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$220,70 | R\$ 441,40  | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0541 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV TRIFÁSICA

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$10.678,16 | R\$ 21.356,32 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:04:34 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$11.015,37 | R\$ 22.030,74 | Sim         |



|                              |                    |                       |      |      |        |              |               |     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|
| AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra | obra | 2,0000 | R\$11.240,17 | R\$ 22.480,34 | Não |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0542 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 32,0000    | R\$20,35 | R\$ 651,20  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:04:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 32,0000    | R\$20,99 | R\$ 671,68  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 32,0000    | R\$21,42 | R\$ 685,44  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0543 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:55 | N/D             | N/D               | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 8,0000     | R\$1,84 | R\$ 14,72   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:05:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:11 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 8,0000     | R\$1,90 | R\$ 15,20   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 8,0000     | R\$1,94 | R\$ 15,52   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0544 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 0,8800     | R\$207,93 | R\$ 182,98  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:05:31 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA        | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 0,8800     | R\$218,87 | R\$ 192,61  | Sim         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |           |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----|
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor | fornecedor | 0,8800 | R\$214,49 | R\$ 188,75 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra       | obra       | 0,8800 | R\$218,87 | R\$ 192,61 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0545 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 12/2020**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$2.092,64 | R\$ 4.185,28 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:05:49 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$2.158,72 | R\$ 4.317,44 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$2.202,78 | R\$ 4.405,56 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0546 - RESERVATÓRIO (CISTERNA) ENTERRADO 10.000 L, INCLUSO TRANSPORTE**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$9.688,34  | R\$ 9.688,34  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:06:10 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:38 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$9.994,29  | R\$ 9.994,29  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$10.198,25 | R\$ 10.198,25 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0547 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_ 06/2022**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$17,77 | R\$ 35,54   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA           | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:06:26 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$18,70 | R\$ 37,40   | Não         |



|                                               |                    |                       |            |            |        |          |           |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-----------|-----|
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:11 | DIVERSOS   | DIVERSOS   | 2,0000 | R\$18,70 | R\$ 37,40 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor | fornecedor | 2,0000 | R\$18,33 | R\$ 36,66 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra       | obra       | 2,0000 | R\$18,70 | R\$ 37,40 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0548 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$26,57 | R\$ 53,14   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:06:41 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:20 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$27,41 | R\$ 54,82   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$27,97 | R\$ 55,94   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0549 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$118,87 | R\$ 237,74  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:06:55 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 2,0000     | R\$122,63 | R\$ 245,26  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 2,0000     | R\$125,13 | R\$ 250,26  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0550 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA           | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 2,0000     | R\$99,90 | R\$ 199,80  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.              | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 2,0000     | R\$99,90 | R\$ 199,80  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA      | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2,0000     | R\$99,90 | R\$ 199,80  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA             | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 2,0000     | R\$99,90 | R\$ 199,80  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:35 | conforme edital | comercial         | 2,0000     | R\$94,91 | R\$ 189,82  | Não         |



|                                               |                    |                       |               |               |        |          |            |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|------------|-----|
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:07:09 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2,0000 | R\$99,90 | R\$ 199,80 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:20 | DIVERSOS      | DIVERSOS      | 2,0000 | R\$99,90 | R\$ 199,80 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor    | fornecedor    | 2,0000 | R\$97,90 | R\$ 195,80 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra          | obra          | 2,0000 | R\$99,90 | R\$ 199,80 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0551 - RESERVATÓRIO METÁLICO USI-SAC-41 PADRÃO SABESP OU SIMILAR, ESTILO TAÇA, COM CAPACIDADE PARA 50M3, INCLUSIVE ENCANEMANETO INTERNO, ESCADAS(INTERNA E EXTERNA), ENTRADAS E SAIDAS, SUPORTE CHAVE ELÉTRICA, DRENO AUTO LIMPANTE, BASE PARA FIXAÇÃO, GUARDA CORPO E CORRIMÃO SUPERIOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SCO RIO DE-JANEIRO MAT121800**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$125.565,57 | R\$ 125.565,57 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:07:28 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:12 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$144.769,71 | R\$ 144.769,71 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:16 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$147.724,20 | R\$ 147.724,20 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0552 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK30MPA E ARMADURA MÍNIMA**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:01 | N/C             | N/C               | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 64,0000    | R\$266,46 | R\$ 17.053,44 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:07:45 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 64,0000    | R\$274,87 | R\$ 17.591,68 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 64,0000    | R\$280,48 | R\$ 17.950,72 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0553 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF\_09/2021**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C    | N/C               | 300,0600   | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0      | 0                 | 300,0600   | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A    | N/A               | 300,0600   | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D           | 300,0600 | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial     | 300,0600 | R\$17,37 | R\$ 5.212,04 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:08:00 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 300,0600 | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 300,0600 | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor    | 300,0600 | R\$17,91 | R\$ 5.374,07 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra          | 300,0600 | R\$18,28 | R\$ 5.485,10 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0554 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:56 | N/D             | N/D               | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 3,3900     | R\$202,77 | R\$ 687,39  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:08:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 3,3900     | R\$209,17 | R\$ 709,09  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 3,3900     | R\$213,44 | R\$ 723,56  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0555 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:53 | 0               | 0                 | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 91,9400    | R\$14,08 | R\$ 1.294,52 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:08:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:13 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 91,9400    | R\$14,52 | R\$ 1.334,97 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 91,9400    | R\$14,82 | R\$ 1.362,55 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0556 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C    | N/C               | 99,9800    | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Não         |
| SBM CONSTRUCOES LTDA.    | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0      | 0                 | 99,9800    | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-----|
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A           | 99,9800 | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D           | 99,9800 | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial     | 99,9800 | R\$25,16 | R\$ 2.515,50 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:08:53 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 99,9800 | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 99,9800 | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor    | 99,9800 | R\$25,95 | R\$ 2.594,48 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra          | 99,9800 | R\$26,48 | R\$ 2.647,47 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0557 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 5,4000     | R\$154,83 | R\$ 836,08  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:09:06 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:21 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 5,4000     | R\$159,72 | R\$ 862,49  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 5,4000     | R\$162,98 | R\$ 880,09  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0558 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF\_09/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 1,1300     | R\$80,32 | R\$ 90,76   | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:09:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 1,1300     | R\$82,85 | R\$ 93,62   | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 1,1300     | R\$84,55 | R\$ 95,54   | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0559 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_09/2021**

| Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C    | N/C               | 11,1800    | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Não         |



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0             | 11,1800 | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A           | 11,1800 | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D           | 11,1800 | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial     | 11,1800 | R\$795,92 | R\$ 8.898,39 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:09:40 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 11,1800 | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:14 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 11,1800 | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor    | 11,1800 | R\$821,05 | R\$ 9.179,34 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra          | 11,1800 | R\$837,81 | R\$ 9.366,72 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0560 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF\_09/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 33,5400    | R\$4,19 | R\$ 140,53  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:09:58 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:46 | fornecedor      | fornecedor        | 33,5400    | R\$4,32 | R\$ 144,89  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 33,5400    | R\$4,41 | R\$ 147,91  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0561 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF\_09/2021**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 41,5700    | R\$3,32 | R\$ 138,01  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:10:15 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 41,5700    | R\$3,42 | R\$ 142,17  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 41,5700    | R\$3,49 | R\$ 145,08  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0562 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF\_03/2024**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |         |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C           | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0             | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A           | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D           | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial     | 33,0000 | R\$183,15 | R\$ 6.043,95 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:10:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:15 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor    | 33,0000 | R\$188,93 | R\$ 6.234,69 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra          | 33,0000 | R\$192,79 | R\$ 6.362,07 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0563 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_07/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 2.301,5700 | R\$26,67 | R\$ 61.382,87 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:11:23 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 2.301,5700 | R\$27,50 | R\$ 63.293,18 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 2.301,5700 | R\$28,07 | R\$ 64.605,07 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0564 - PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF\_07/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 361,5000   | R\$82,80 | R\$ 29.932,20 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:11:46 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 361,5000   | R\$85,41 | R\$ 30.875,72 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 361,5000   | R\$87,16 | R\$ 31.508,34 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0565 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF\_07/2024

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |          |          |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C           | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0             | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A           | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D           | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial     | 108,0000 | R\$54,78 | R\$ 5.916,24 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:12:22 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:16 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor    | 108,0000 | R\$56,50 | R\$ 6.102,00 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra          | 108,0000 | R\$57,66 | R\$ 6.227,28 | Não |

#### LOTE 0001 - ITEM 0566 - APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF\_07/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:28 | N/A             | N/A               | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 406,6000   | R\$6,64 | R\$ 2.699,82 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:12:56 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 406,6000   | R\$6,85 | R\$ 2.785,21 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 406,6000   | R\$6,99 | R\$ 2.842,13 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0567 - ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF\_07/2024

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 406,6000   | R\$4,50 | R\$ 1.829,70 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:13:12 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 406,6000   | R\$4,64 | R\$ 1.886,62 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 406,6000   | R\$4,74 | R\$ 1.927,28 | Não         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0568 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF\_07/2024

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                               |                    |                       |                 |               |        |           |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C           | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Não |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0             | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Sim |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A           | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Não |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D           | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Não |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial     | 8,0000 | R\$170,34 | R\$ 1.362,72 | Não |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:14:01 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Não |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:17 | DIVERSOS        | DIVERSOS      | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Sim |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor    | 8,0000 | R\$175,71 | R\$ 1.405,68 | Sim |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra          | 8,0000 | R\$179,30 | R\$ 1.434,40 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0569 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF\_04/2019\_PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 83,0000    | R\$590,88 | R\$ 49.043,04 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:14:17 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 83,0000    | R\$609,54 | R\$ 50.591,82 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 83,0000    | R\$621,98 | R\$ 51.624,34 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0570 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF\_04/2019\_PS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 192,0000   | R\$132,61 | R\$ 25.461,12 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:14:35 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:18 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 192,0000   | R\$136,79 | R\$ 26.263,68 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 192,0000   | R\$139,59 | R\$ 26.801,28 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0571 - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO)**



**COMPOSTO) RECORTADO, E0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:36 | conforme edital | comercial         | 0,8000     | R\$756,25 | R\$ 605,00  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:14:51 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 0,8000     | R\$780,12 | R\$ 624,10  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 0,8000     | R\$796,05 | R\$ 636,84  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0572 - PINTURA PICTOGRAMA EM PAREDE**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 1,0000     | R\$214,68 | R\$ 214,68  | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 1,0000     | R\$214,68 | R\$ 214,68  | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 1,0000     | R\$214,00 | R\$ 214,00  | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 1,0000     | R\$214,68 | R\$ 214,68  | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:37 | conforme edital | comercial         | 1,0000     | R\$203,95 | R\$ 203,95  | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:15:05 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1,0000     | R\$214,68 | R\$ 214,68  | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:50:22 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1,0000     | R\$214,68 | R\$ 214,68  | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 1,0000     | R\$210,38 | R\$ 210,38  | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 1,0000     | R\$214,68 | R\$ 214,68  | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0573 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:37 | conforme edital | comercial         | 5,1100     | R\$397,86 | R\$ 2.033,06 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:15:21 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:53:19 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 5,1100     | R\$410,42 | R\$ 2.097,25 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 5,1100     | R\$418,80 | R\$ 2.140,07 | Não         |



**LOTE 0001 - ITEM 0574 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:37 | conforme edital | comercial         | 2,8600     | R\$2.083,95 | R\$ 5.960,10 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:15:38 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:06 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 2,8600     | R\$2.149,75 | R\$ 6.148,28 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 2,8600     | R\$2.193,63 | R\$ 6.273,78 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0575 - POSTE METALON PLACAS**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 11,0000    | R\$324,05 | R\$ 3.564,55 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 11,0000    | R\$324,05 | R\$ 3.564,55 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 11,0000    | R\$324,00 | R\$ 3.564,00 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 11,0000    | R\$324,05 | R\$ 3.564,55 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:37 | conforme edital | comercial         | 11,0000    | R\$307,85 | R\$ 3.386,35 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:15:52 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 11,0000    | R\$324,05 | R\$ 3.564,55 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 11,0000    | R\$324,05 | R\$ 3.564,55 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 11,0000    | R\$317,56 | R\$ 3.493,16 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 11,0000    | R\$324,05 | R\$ 3.564,55 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0576 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF\_04/2019**

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 06/10/2025 - 08:40:02 | N/C             | N/C               | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Não         |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 03/10/2025 - 15:56:54 | 0               | 0                 | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Sim         |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 03/10/2025 - 16:10:29 | N/A             | N/A               | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Não         |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 06/10/2025 - 09:31:57 | N/D             | N/D               | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Não         |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 02/10/2025 - 11:47:37 | conforme edital | comercial         | 1.530,0000 | R\$2,68 | R\$ 4.100,40 | Não         |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 03/10/2025 - 19:16:07 | NÃO SE APLICA   | NÃO SE APLICA     | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Não         |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 05/10/2025 - 13:49:07 | DIVERSOS        | DIVERSOS          | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Sim         |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 03/10/2025 - 13:21:47 | fornecedor      | fornecedor        | 1.530,0000 | R\$2,76 | R\$ 4.222,80 | Sim         |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 05/10/2025 - 17:13:17 | obra            | obra              | 1.530,0000 | R\$2,82 | R\$ 4.314,60 | Não         |



## Validade das Propostas

| Fornecedor                                    | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | 90 dias                    |
| SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | 90 dias                    |
| MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | 90 dias                    |
| CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | 90 dias                    |
| CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | 90 dias                    |
| CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | 90 dias                    |
| EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | 60 dias                    |
| PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | 90 dias                    |
| AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

### 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                               | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/10/2025 - 11:47:37 | 7.319.794,44 (proposta) | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 03/10/2025 - 13:21:48 | 7.902.008,15 (proposta) | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 03/10/2025 - 16:04:51 | 8.063.377,77 (proposta) | 03.041.946/0001-94 - SBM CONSTRUÇOES LTDA.                         | Válido    |
| 03/10/2025 - 16:10:29 | 8.063.411,43 (proposta) | 26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | Válido    |
| 05/10/2025 - 13:58:01 | 8.063.403,47 (proposta) | 52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | Válido    |
| 05/10/2025 - 17:13:18 | 8.063.412,66 (proposta) | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 08:40:03 | 8.063.412,66 (proposta) | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 09:25:36 | 8.063.412,66 (proposta) | 81.534.240/0001-78 - CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | Válido    |
| 06/10/2025 - 09:31:58 | 8.063.412,66 (proposta) | 20.072.710/0001-34 - CONSTRUTORA VICON LTDA                        | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:14:49 | 7.310.000,00            | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:16:43 | 8.060.000,00            | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:18:33 | 7.318.000,00            | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:18:47 | 8.059.000,00            | 20.072.710/0001-34 - CONSTRUTORA VICON LTDA                        | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:19:00 | 7.650.000,00            | 81.534.240/0001-78 - CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:19:25 | 7.317.000,00            | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:20:00 | 8.050.000,00            | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:20:05 | 7.740.000,00            | 26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:20:20 | 8.000.000,00            | 52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:21:23 | 7.640.000,00            | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:21:59 | 7.297.388,46            | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:22:08 | 7.300.000,00            | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:22:23 | 7.739.000,00            | 20.072.710/0001-34 - CONSTRUTORA VICON LTDA                        | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:22:26 | 7.295.000,00            | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |



|                       |              |                                                                    |           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 06/10/2025 - 10:22:41 | 7.290.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:22:56 | 7.289.325,04 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:23:15 | 7.280.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:23:47 | 7.738.000,00 | 26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:24:16 | 7.277.229,93 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:24:40 | 7.270.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:25:04 | 7.265.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:25:24 | 7.261.103,10 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:25:28 | 7.260.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:25:56 | 7.258.684,08 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:26:19 | 7.252.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:26:35 | 7.249.007,98 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:26:49 | 7.257.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:27:08 | 7.243.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:27:27 | 7.240.944,57 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:27:34 | 7.240.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:28:18 | 7.236.912,86 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:28:43 | 7.235.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:29:31 | 7.234.493,84 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:30:05 | 7.230.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:30:59 | 7.228.849,45 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:31:13 | 7.225.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:31:36 | 7.224.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:32:41 | 7.223.205,06 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:32:48 | 7.220.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:33:04 | 7.210.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:33:21 | 7.199.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:33:56 | 7.196.595,80 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:34:16 | 7.178.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:34:51 | 7.176.437,27 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:35:08 | 7.175.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:35:23 | 7.169.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:35:44 | 7.168.373,85 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:35:52 | 7.165.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |



|                       |              |                                                                    |           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 06/10/2025 - 10:36:21 | 7.160.310,44 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:36:43 | 7.150.901,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:37:03 | 7.148.215,32 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:37:23 | 7.148.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:37:41 | 7.147.408,98 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:37:52 | 7.145.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:38:11 | 7.144.989,96 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:38:31 | 7.144.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:38:44 | 7.140.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:39:17 | 7.138.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:39:54 | 7.135.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:40:15 | 7.132.088,50 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:40:48 | 7.130.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:40:51 | 7.121.900,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:41:22 | 7.119.983,38 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:41:25 | 7.121.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:41:47 | 7.118.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:42:59 | 7.100.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:43:38 | 7.095.803,14 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:43:51 | 7.090.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:44:26 | 7.063.549,49 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:45:05 | 7.060.000,00 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 06/10/2025 - 10:45:24 | 7.015.169,01 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:46:44 | 6.999.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:47:14 | 6.974.851,95 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:48:40 | 6.970.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:49:10 | 6.966.788,54 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:50:01 | 6.960.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:50:56 | 6.934.534,89 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:51:54 | 6.930.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:53:39 | 6.927.000,00 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:54:24 | 6.925.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:54:49 | 6.922.439,77 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:55:10 | 6.921.633,43 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:55:52 | 6.920.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |



|                       |              |                                                                    |           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 06/10/2025 - 10:56:27 | 6.919.214,40 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:57:15 | 6.915.462,14 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:57:37 | 6.911.590,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:58:01 | 6.894.217,82 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:58:52 | 6.890.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 10:59:58 | 6.880.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:00:20 | 6.874.059,29 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:01:25 | 6.870.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:03:01 | 6.865.995,88 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:03:21 | 6.854.900,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:03:47 | 6.853.900,76 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:03:50 | 6.853.900,76 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:05:10 | 6.853.800,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:05:23 | 6.850.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:05:33 | 6.845.837,35 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:06:14 | 6.840.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:06:39 | 6.835.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:07:37 | 6.830.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:08:00 | 6.829.000,00 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:08:25 | 6.820.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:09:22 | 6.815.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:09:32 | 6.813.583,70 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:10:43 | 6.800.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:11:19 | 6.790.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:11:29 | 6.797.456,87 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:12:48 | 6.780.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:13:22 | 6.789.000,00 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:15:16 | 6.775.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:16:01 | 6.770.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:16:37 | 6.750.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:17:20 | 6.749.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:18:43 | 6.748.000,00 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 06/10/2025 - 11:19:00 | 6.740.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | Cancelado |



## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por                                                        | Arquivo                                                     |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model | 06/10/2025 - 16:18:48 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | <a href="#">Planilha - EMEI Raul Cauduro - DELTA N.xlsx</a> |
| Model | 07/10/2025 - 15:58:56 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA                      | <a href="#">Habilitação DELTA - EMEI Raul Cauduro.rar</a>   |
| Model | 10/10/2025 - 15:49:55 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">PROPOSTA_-_PLANACON.zip</a>                     |
| Model | 10/10/2025 - 15:52:44 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">PROPOSTA- EMEI Raul Cauduro-PLANACON.xlsx</a>   |
| Model | 14/10/2025 - 17:01:12 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">Habilitação Jurídica.zip</a>                    |
| Model | 14/10/2025 - 17:01:12 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">Regularidade Fiscal.zip</a>                     |
| Model | 14/10/2025 - 17:01:12 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">Qualificação Financeiro.zip</a>                 |
| Model | 14/10/2025 - 17:01:12 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">Qualificação Técnica.zip</a>                    |
| Model | 14/10/2025 - 17:01:12 | 05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">DECLARAÇÕES_PLANACON.docx.zip</a>               |
| Model | 20/10/2025 - 14:36:58 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | <a href="#">HABILITAÇÃO 01.pdf</a>                          |
| Model | 20/10/2025 - 14:36:58 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | <a href="#">HABILITAÇÃO 02.pdf</a>                          |
| Model | 20/10/2025 - 14:36:58 | 45.664.288/0001-37 - CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | <a href="#">HABILITAÇÃO 03.pdf</a>                          |
| Model | 24/10/2025 - 19:11:14 | 12.858.187/0001-48 - AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | <a href="#">PROPOSTA DE PREÇO.zip</a>                       |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fornecedor                                    | CNPJ               | Detalhe                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/10/2025 - 09:13:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Desclassificação: A licitante DELTA não atendeu qualificação econômico-financeira, mais precisamente a exigência do art. 3º da OS 03/2021. O Índice de Liquidez Geral em 2023 foi de 0,93, o mínimo é de 1,0.                                                                                                                                                                             |                                               |                    |                                                                                                                         |
| 15/10/2025 - 13:47:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Desclassificação: A licitante PLANACON não atendeu qualificação econômico-financeira, mais precisamente a exigência do art. 3º da OS 03/2021. II - Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; - A licitante não atingiu 10% de PL ou capital no ano de 2024.                                                                    |                                               |                    |                                                                                                                         |
| 22/10/2025 - 15:26:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CREARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Desclassificação: A licitante ARPROS-CREARE não atendeu qualificação econômico-financeira, mais precisamente a exigência do art. 3º da OS 03/2021. c) Solvência Geral de 2024 e II - Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; - A licitante não atingiu 1,5 de Solvência Geral em 2024 e 10% de PL ou capital no ano de 2023. |                                               |                    |                                                                                                                         |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões  
Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso            | Contrarrazão       |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 30/10/2025 - 15:01  | 05/11/2025 - 23:59 | 10/11/2025 - 23:59 |

## 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

## Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|------|---------------|----------|------------|
|------|---------------|----------|------------|



05915473000132 - Delta N  
Construtora LTDA

14/10/2025 - 15:01:41

Venho, respeitosamente, manifestar intenção de interpor recurso quanto à análise da proposta, por entender que há pontos que merecem reavaliação diante das exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Requeiro, portanto, o recebimento desta intenção para que seja assegurado o direito de apresentar as razões recursais no prazo legal.

Deferido

## Recursos

| CNPJ                                         | Data de Envio         | Recurso                                                                                                                   | Julgamento |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05915473000132 - Delta N<br>Construtora LTDA | 05/11/2025 - 17:19:27 | Boa tarde<br>Segue recurso contra inabilitação da empresa Delta N<br>Construtora Recurso PM Porto Alegre 25 2025 (1).pdf. | Indeferido |

## Julgamentos

| Data do Julgamento    | Justificativa                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14/11/2025 - 13:30:55 | Conforme razões anexas. SEI_36580447_Resultado_Julgamento_Recurso.pdf. |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEI RAUL CAUDURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

| Classif. | Fornecedor                                    | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | Delta N Construtora LTDA                      | 05.915.473/0001-32 | Desclassificado       | 6.740.000,00 |
| 2º       | PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 05.248.030/0001-35 | Desclassificado       | 6.748.000,00 |
| 3º       | CREATE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA            | 45.664.288/0001-37 | Desclassificado       | 6.789.000,00 |
| 4º       | AB MOURAO ENGENHARIA LTDA                     | 12.858.187/0001-48 | Arrematante           | 7.050.000,00 |
| 5º       | CONSTRUTORA RICHTER LTDA                      | 81.534.240/0001-78 | Classificado          | 7.650.000,00 |
| 6º       | MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA                 | 26.951.857/0001-80 | Classificado          | 7.738.000,00 |
| 7º       | CONSTRUTORA VICON LTDA                        | 20.072.710/0001-34 | Classificado          | 7.739.000,00 |
| 8º       | EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA                   | 52.976.508/0001-23 | Classificado          | 8.000.000,00 |
| 9º       | SBM CONSTRUCOES LTDA.                         | 03.041.946/0001-94 | Classificado          | 8.063.377,77 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data                  | Apelido               | Frase                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2025 - 15:34:48 | Sistema               | Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Valor global do processo ultrapassa o limite da lei 123/2006..                                                                                              |
| 06/10/2025 - 10:01:59 | Agente de Contratação | Bom dia, senhores licitantes                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06/10/2025 - 10:04:03 | Agente de Contratação | Faremos uma breve análise das propostas e logo, iniciaremos a sessão de lances                                                                                                                                                                                  |
| 06/10/2025 - 10:04:06 | Sistema               | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                |
| 06/10/2025 - 10:09:51 | Sistema               | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                           |
| 06/10/2025 - 10:09:56 | Sistema               | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.             |
| 06/10/2025 - 10:09:56 | Sistema               | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                                |
| 06/10/2025 - 10:09:56 | Sistema               | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 06/10/2025 - 10:13:37 | Agente de Contratação | agora iniciaremos a disputa. Boa sorte a todos                                                                                                                                                                                                                  |
| 06/10/2025 - 10:14:03 | Agente de Contratação | Não deixem de oferecer seus melhores lances                                                                                                                                                                                                                     |
| 06/10/2025 - 10:14:10 | Sistema               | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                              |
| 06/10/2025 - 10:14:10 | Sistema               | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.                                                                                                                                      |
| 06/10/2025 - 10:16:51 | Agente de Contratação | Senhores licitantes, fiquem atentos ao tempo de disputa para não perderem a oportunidade de oferecerem sua melhor proposta                                                                                                                                      |
| 06/10/2025 - 10:20:23 | Agente de Contratação | Senhores licitantes, aguardamos melhores lances                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/10/2025 - 11:21:00 | Sistema               | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06/10/2025 - 11:22:51 | Agente de Contratação | Agradecemos a participação de todos e até uma próxima oportunidade                                                                                                                                                                                              |
| 06/10/2025 - 11:23:01 | Sistema               | O lote 0001 teve como arrematante Delta N Construtora LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 6.740.000,00.                                                                                                                                                              |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025 - 11:31:12 | Agente de Contratação                    | Mesmo que a proposta do arrematante esteja abaixo do nosso valor de referência, abriremos o lote para negociação buscando maior economia para o município.                                                                                                     |
| 06/10/2025 - 11:31:49 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 06/10/2025.                                                                                                                                                                              |
| 06/10/2025 - 11:32:47 | F. Delta N Construtora LTDA              | Negociação Item 0001: bom dia, esse é meu melhor lance                                                                                                                                                                                                         |
| 06/10/2025 - 11:34:32 | Agente de Contratação                    | Informamos que às 14:00 abriremos o campo para anexação da proposta readequada e planilha de custos que devem ser apresentadas conforme os modelos do processo                                                                                                 |
| 06/10/2025 - 11:35:32 | F. Delta N Construtora LTDA              | Negociação Item 0001: as 14h vai abrir as 3h para o envio da proposta?                                                                                                                                                                                         |
| 06/10/2025 - 11:37:07 | Agente de Contratação                    | F. Delta N Construtora LTDA , confirmamos que abriremos o campo às 14:00                                                                                                                                                                                       |
| 06/10/2025 - 11:40:55 | Agente de Contratação                    | contatos pelo licitacoes@portoalegre.rs.gov.br                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/10/2025 - 14:00:09 | Sistema                                  | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/10/2025.                                                                                                                                                 |
| 06/10/2025 - 14:01:17 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/10/2025.                                                                                                                                                             |
| 06/10/2025 - 14:01:17 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada ao último lance ofertado. Enviar proposta em PDF, conforme anexo III, e orçamento em formato editável (Excel) conforme modelo anexado ao processo.                                                          |
| 06/10/2025 - 14:09:03 | F. Delta N Construtora LTDA              | Documentação Lote 0001: Boa tarde, foi aberto 2 intes de envio 'Proposta readequada' e 'diligência' na proposta readequada devo enviar o doc do modelo aneco III? e na diligência enciar a planilha? na proposta readequada é necessario preencher os valores? |
| 06/10/2025 - 14:09:58 | Agente de Contratação                    | Boa tarde, sim, é necessário preencher os itens, no portal, com o valor readequado e também enviar a proposta em pdf e em excel                                                                                                                                |
| 06/10/2025 - 14:11:46 | F. Delta N Construtora LTDA              | Documentação Lote 0001: o preenchimento tem quer manual 1 por 1? pois no envio da proposta poderia importar a planilha com os dados                                                                                                                            |
| 06/10/2025 - 14:48:49 | Agente de Contratação                    | Sim, precisa preencher 1 por 1.                                                                                                                                                                                                                                |
| 06/10/2025 - 16:12:53 | Sistema                                  | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                              |
| 06/10/2025 - 16:12:57 | Sistema                                  | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.                                                                                                                                                                                    |
| 06/10/2025 - 16:18:48 | Sistema                                  | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                             |
| 07/10/2025 - 13:41:14 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/10/2025.                                                                                                                                                             |
| 07/10/2025 - 13:41:14 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos o envio da documentação habilitatória.                                                                                                                                                                                                     |
| 07/10/2025 - 15:58:56 | Sistema                                  | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                             |
| 07/10/2025 - 16:01:48 | F. Delta N Construtora LTDA              | Documentação Lote 0001: Boa tarde, documentação enviada para analise, o retorno vai ser avisado com 24h de antecedencia?                                                                                                                                       |
| 09/10/2025 - 09:13:52 | Sistema                                  | O fornecedor Delta N Construtora LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                                         |
| 09/10/2025 - 09:13:52 | Sistema                                  | Motivo: A licitante DELTA não atendeu qualificação econômico-financeira, mais precisamente a exigência do art. 3º da OS 03/2021. O Índice de Liquidez Geral em 2023 foi de 0,93, o mínimo é de 1,0.                                                            |
| 09/10/2025 - 09:13:52 | Sistema                                  | O lote 0001 tem como novo arrematante PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 6.748.000,00.                                                                                                                                             |
| 09/10/2025 - 09:14:26 | Agente de Contratação                    | Informamos que a sessão será retomada às 10:30 de amanhã, 10/10/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 10/10/2025 - 10:30:29 | Agente de Contratação                    | Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                     |
| 10/10/2025 - 10:31:15 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:40 do dia 10/10/2025.                                                                                                                                                                              |
| 10/10/2025 - 10:31:15 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos que seja verificada a possibilidade de redução do valor ofertado.                                                                                                                                                                          |
| 10/10/2025 - 10:34:04 | F. PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHA | Negociação Item 0001: Prezados(as), bom dia! Já estamos com nossa melhor proposta ofertada.                                                                                                                                                                    |
| 10/10/2025 - 10:35:27 | Sistema                                  | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/10/2025.                                                                                                                                                 |
| 10/10/2025 - 10:35:43 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/10/2025.                                                                                                                                                             |
| 10/10/2025 - 10:35:43 | Sistema                                  | Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada ao último lance ofertado. Enviar proposta em PDF, conforme anexo III, e orçamento em formato editável (Excel) conforme modelo anexado ao processo.                                                          |
| 10/10/2025 - 13:24:15 | F. PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHA | Documentação Lote 0001: Prezados, devido a quantidade de itens a serem lançados na plataforma e adequação da planilha viemos solicitar prorrogação para envio correto dos valores! Grato pela compreensão.                                                     |
| 10/10/2025 - 13:44:52 | Sistema                                  | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/10/2025.                                                                                                                                                 |
| 10/10/2025 - 13:45:03 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/10/2025.                                                                                                                                                             |
| 10/10/2025 - 13:45:20 | Agente de Contratação                    | Prazo prorrogado conforme solicitação.                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/10/2025 - 15:46:03 | Sistema                                  | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                              |
| 10/10/2025 - 15:49:55 | Sistema                                  | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/10/2025 - 15:52:44 | Sistema                                  | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                             |
| 13/10/2025 - 14:36:58 | Agente de Contratação                    | A sessão será retomada amanhã, 14/10/2025, às 14:45.                                                                                                                                                                                                           |
| 14/10/2025 - 14:45:07 | Agente de Contratação                    | Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                     |
| 14/10/2025 - 14:46:55 | Sistema                                  | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                        |
| 14/10/2025 - 14:47:11 | Sistema                                  | O fornecedor PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.                                                                                                                                                              |
| 14/10/2025 - 14:48:06 | Agente de Contratação                    | Será aberto prazo de intenção de recurso apenas sobre a proposta da licitante PLANACON. A documentação habilitatória será analisada posteriormente.                                                                                                            |
| 14/10/2025 - 14:48:26 | Sistema                                  | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/10/2025 às 15:18.                                                                                                                                       |
| 14/10/2025 - 15:01:41 | Sistema                                  | O fornecedor Delta N Construtora LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                                                  |
| 14/10/2025 - 15:20:16 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 14/10/2025.                                                                                                                                                             |



|                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/10/2025 - 15:20:16 | Sistema                      | Motivo: Solicitamos o envio da documentação habilitatória.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/10/2025 - 17:01:12 | Sistema                      | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15/10/2025 - 13:47:58 | Sistema                      | O fornecedor PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15/10/2025 - 13:47:58 | Sistema                      | Motivo: A licitante PLANACON não atendeu qualificação econômico-financeira, mais precisamente a exigência do art. 3º da OS 03/2021. II - Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; - A licitante não atingiu 10% de PL ou capital no ano de 2024.                                                                    |
| 15/10/2025 - 13:47:58 | Sistema                      | O lote 0001 tem como novo arrematante ARPROS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 6.789.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15/10/2025 - 13:48:43 | Agente de Contratação        | Informamos que a sessão será retomada às 13:50 de amanhã, 16/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/10/2025 - 13:52:00 | Agente de Contratação        | Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/10/2025 - 13:54:46 | Sistema                      | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 16/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/10/2025 - 13:54:46 | Sistema                      | Motivo: Solicitamos que seja verificada a possibilidade de redução do valor ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/10/2025 - 13:55:53 | F. ARPROS ENGENHARIA LTDA    | Negociação Item 0001: BOA TARDE, A FIM DE MANTER A EXIQUIBILIDADE DA OBRA A EMPRESA MANTEM O VALOR OFERTADO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/10/2025 - 13:56:37 | Sistema                      | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/10/2025 - 13:56:52 | Sistema                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/10/2025 - 13:56:52 | Sistema                      | Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada ao último lance ofertado. Enviar proposta em PDF, conforme anexo III, e orçamento em formato editável (Excel) conforme modelo anexado ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 16/10/2025 - 13:57:56 | F. ARPROS ENGENHARIA LTDA    | Negociação Item 0001: SOLICITAMOS O ACRÉSCIMO DE TEMPO, VISTO QUE SÃO MAIS DE 500 ITENS A SEREM LANÇADOS NO PORTAL.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/10/2025 - 14:06:29 | Sistema                      | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/10/2025 - 14:06:44 | Sistema                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/10/2025 - 14:06:58 | Agente de Contratação        | Prazo prorrogado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/10/2025 - 16:32:54 | Sistema                      | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17/10/2025 - 08:43:31 | Sistema                      | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17/10/2025 - 08:47:19 | Sistema                      | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17/10/2025 - 17:09:16 | Agente de Contratação        | Informamos que a sessão será retomada às 14:30 de segunda, 20/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/10/2025 - 14:32:29 | Agente de Contratação        | Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20/10/2025 - 14:33:15 | Sistema                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 20/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/10/2025 - 14:33:15 | Sistema                      | Motivo: Solicitamos o envio da documentação habilitatória.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20/10/2025 - 14:36:58 | Sistema                      | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/10/2025 - 15:26:25 | Sistema                      | O fornecedor ARPROS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22/10/2025 - 15:26:25 | Sistema                      | Motivo: A licitante ARPROS-CREARE não atendeu qualificação econômico-financeira, mais precisamente a exigência do art. 3º da OS 03/2021. c) Solvência Geral de 2024 e II - Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; - A licitante não atingiu 1,5 de Solvência Geral em 2024 e 10% de PL ou capital no ano de 2023. |
| 22/10/2025 - 15:26:25 | Sistema                      | O lote 0001 tem como novo arrematante AB MOURAO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 7.060.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22/10/2025 - 15:27:09 | Agente de Contratação        | Informamos que a sessão será retomada às 15:30 de quinta, 23/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23/10/2025 - 15:30:03 | Agente de Contratação        | Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23/10/2025 - 15:31:07 | Sistema                      | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:41 do dia 23/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23/10/2025 - 15:31:07 | Sistema                      | Motivo: Solicitamos que seja verificada a possibilidade de redução do valor ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23/10/2025 - 15:39:36 | Sistema                      | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 7.050.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23/10/2025 - 15:41:26 | Sistema                      | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 23/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23/10/2025 - 15:41:40 | Sistema                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 23/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23/10/2025 - 15:41:40 | Sistema                      | Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada ao último lance ofertado. Enviar proposta em PDF, conforme anexo III, e orçamento em formato editável (Excel) conforme modelo anexado ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 23/10/2025 - 15:45:10 | F. AB MOURAO ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Solicito, com base na Lei 14.133/2021, a extensão do prazo para encaminhamento da proposta, necessária para ajustar novo valor ofertado solicito 24h.                                                                                                                                                                                                   |
| 23/10/2025 - 15:49:20 | F. AB MOURAO ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Considerando que não é possível exportar a planilha disponibilizada pela Administração, sendo necessário inserir um a um os valores unitários na plataforma, solicitamos, com base na Lei 14.133/2021, a extensão do prazo para envio da proposta.                                                                                                      |
| 23/10/2025 - 15:51:43 | Sistema                      | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23/10/2025 - 15:51:56 | Sistema                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23/10/2025 - 15:53:49 | F. AB MOURAO ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Agradecemos a pronta atenção e o deferimento da prorrogação. Cumpriremos o novo prazo para envio da proposta e seguimos à disposição para esclarecimentos.                                                                                                                                                                                              |
| 24/10/2025 - 12:25:27 | Sistema                      | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24/10/2025 - 12:29:09 | F. AB MOURAO ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Boa Tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)! informamos que encontra-se em anexo os documentos de Habilitação e Proposta de preço atualizada.                                                                                                                                                                                                                         |
| 24/10/2025 - 14:26:04 | Sistema                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 24/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24/10/2025 - 14:26:04 | Sistema                      | Motivo: A planilha orçamentária utilizada está fora do padrão, deve ser igual a anexada no portal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24/10/2025 - 16:41:27 | F. AB MOURAO ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Boa Tarde, Sra. Pregoeira! Solicito, por gentileza, a dilatação de prazo para envio da planilha orçamentária conforme solicitado.                                                                                                                                                                                                                       |



|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/10/2025 - 17:22:16 | F. AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Prezados, reiteiro o pedido de dilatação de prazo, devido a necessidade de lançarmos todos os valores na planilha exigida na diligência.                                                                                                                                                                                              |
| 24/10/2025 - 17:34:41 | Sistema                         | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24/10/2025 - 17:34:41 | Sistema                         | Motivo: Prazo prorrogado conforme solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24/10/2025 - 17:41:07 | F. AB MOURAO<br>ENGENHARIA LTDA | Documentação Lote 0001: Boa Tarde! Agradecemos a dilatação do prazo, estamos empenhados para finalizar e enviar a planilha padrão até o prazo concedido.                                                                                                                                                                                                      |
| 24/10/2025 - 19:11:14 | Sistema                         | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/10/2025 - 12:10:21 | Agente de Contratação           | Informamos que a sessão será retomada às 14:30 de amanhã, 30/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/10/2025 - 14:30:03 | Agente de Contratação           | Conforme previamente agendado, estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30/10/2025 - 14:30:22 | Sistema                         | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30/10/2025 - 14:30:41 | Sistema                         | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30/10/2025 - 14:31:01 | Sistema                         | A habilitação do lote 0001 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30/10/2025 - 14:31:12 | Sistema                         | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2025 às 15:01.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/10/2025 - 09:50:51 | Sistema                         | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31/10/2025 - 09:50:51 | Sistema                         | Intenção: Venho, respeitosamente, manifestar intenção de interpor recurso quanto à análise da proposta, por entender que há pontos que merecem reavaliação diante das exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Requeiro, portanto, o recebimento desta intenção para que seja assegurado o direito de apresentar as razões recursais no prazo legal. |
| 31/10/2025 - 09:51:08 | Sistema                         | O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 05/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/11/2025 às 23:59.                                                                                                                                                                                                     |
| 05/11/2025 - 17:19:27 | Sistema                         | O fornecedor Delta N Construtora LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/11/2025 - 10:57:29 | Sistema                         | O fornecedor AB MOURAO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/11/2025 - 18:43:02 | Sistema                         | Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14/11/2025 - 13:30:55 | Sistema                         | Leticia Novello Cezarotto decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Delta N Construtora LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.                                                                                                                                                                                                       |
| 14/11/2025 - 13:30:55 | Sistema                         | Justificativa: Conforme razões anexas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14/11/2025 - 17:54:03 | Sistema                         | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17/11/2025 - 14:24:43 | Sistema                         | O lote 0001 foi adjudicado por Leticia Novello Cezarotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17/11/2025 - 14:24:49 | Sistema                         | O Lote 0001 foi homologado por Leticia Novello Cezarotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Mudanças de Agente de Contratação

| Nome                    | Alterado Em           |
|-------------------------|-----------------------|
| Tamires Barcellos Peron | 07/11/2025 - 14:21:22 |

## Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome                         | Alterado Em           |
|------------------------------|-----------------------|
| ANTONIO MARCOS JEREMIAS      | 07/11/2025 - 14:21:22 |
| DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER | 07/11/2025 - 14:21:22 |
| William Quadros Kraemer      | 07/11/2025 - 14:21:22 |
| ANTONIO MARCOS JEREMIAS      | 07/11/2025 - 14:21:26 |
| DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER | 07/11/2025 - 14:21:26 |
| William Quadros Kraemer      | 07/11/2025 - 14:21:26 |

William Quadros Kraemer  
Agente de Contratação

Leticia Novello Cezarotto  
Autoridade Competente



---

ANTONIO MARCOS JEREMIAS

Apoio

---

DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER

Apoio

---

William Quadros Kraemer

Apoio

