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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade
RASTREAMENTO FROTA

Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos de rastreamento de
frota de veiculos por meio de funcionalidades tecnoldgicas que atendam as
necessidades elencadas neste documento de estudos da contratacdo ora mencionada.

O rastreio de veiculos tem a finalidade de otimizar o controle e 0 acompanhamento da
frota de veiculos da Autarquia nas suas atividades por meio do monitoramento on-line
do posicionamento de todos os veiculos que compdem a frota utilizada nas atividades
diarias.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
FISCALIZACAO CLEBER DA COSTA SANTOS

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera atentar aos requisitos necessarios a boa execucado dos servicos,
fazendo com que a solugéo ofertada atenda todas as necessidades do contratante em
todas as areas tanto na parte tecnoldgica quanto ao atendimento e execucao dos
servigos propostos na licitagao.

A contratada sera a responsavel pelo objeto ofertado devendo ser de sua total
responsabilidade todos os fatos ocorridos na execucgao do contrato.

O objeto que ira atender a Administracdo devera conter no minimo:
¢ ser implantado na modalidade de comodato dos equipamentos;
* possuir tecnologia atualizada as fun¢des do objeto;

e possuir modo que propicie o acompanhamento do CONTRATANTE em tempo
real;
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¢ possuir funcionalidade para emissao de relatoérios.

Os custos realcionados a implantacao, instalacao e possiveis retiradas dos
equipamentos devido a supressdes contratuais, treinamentos, equipamentos em
comodato ou qualquer outro custo necessario a execucao dos servicos, deverao
estarem inclusos no valor da proposta ofertada, assim como todos 0s custos a serem
aplicados na solucao para sua perfeita funcionalidade, ndo sendo aceitos pedidos
posteriores de reeiquilibrio de contrato oriundo deste resultado.

5. Da fundamentacao Legal
INSTRUCAO NORMATIVA SEGES N° 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022

Dispde sobre a elaboracéo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisi¢ao
de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da administracéo publica
federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Dispbe sobre o procedimento administrativo para a realizacao de pesquisa de precos
para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME Ne° 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

Dispde sobre a licitagdo pelo critério de julgamento por menor pre¢o ou maior
desconto, na forma eletronica, para a contratacao de bens, servi¢cos e obras, no ambito
da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

Lei n®14.133 de 1° de abri de 2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos

6. Objeto

Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigos de rastreamento e
monitoramento de frota de veiculos por meio de funcionalidades tecnoldgicas,
contemplando fornecimento e instalacdo em comodato dos modulos, disponibilizacao
de software de gerenciamento com acesso web e aplicativo mobile para gestéo da
frota;

A proposta devera contemplar componentes necessarios a execucao contratual,
licenca de uso de software, configuracdo, capacitacdo, suporte técnico e garantia de
funcionamento
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7. Levantamento de Mercado
O levantamento de mercado obedecera as regras previstas em regulamento especifico
INSTRUQAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Dispbe sobre o procedimento administrativo para a realizacao de pesquisa de precos
para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no &mbito da
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional.

8. Descricao da solucao como um todo

A solucdo devera atender a Autarquia nas suas necessidades de manter o patriménio
publico protegido por meio de ferramenta que dé o controle em tempo real do veiculo
em todo territério do Rio Grande do Sul e nacional, quando for o caso.

Este controle vem a ter como um dos pontos positivos o atendimento de socorro por
guebra ou mal funcionamento do veiculo em territério onde os meios de comunicacgéo e
telefonia ndo tem o0 acesso aos servigos moveis.

A solucédo proposta devera ser instalada nos veiculos e se espera melhores controles
de uso e localizacéo efetiva da frota, permitindo responder de forma imediata situacoes
gue possam interferir diretamente no transcorrer das atividades, assim como reducao
do custo de combustivel e manutencéo através de um uso mais racional da frota.

A presente contratacdo esta alinhada com o Obijetivo Institucional de Fortalecer a
governancga através da Ac¢do Estratégica de Aprimoramento do ambiente de controle
gue visa desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos para que 0s controles
internos contribuam para a consecucdo dos resultados planejados, adotando medidas
gue aumentem a seguranca investindo em plataformas de rastreamento e instalacao
de mecanismos que possibilitem maior controle das viaturas da frota.

Desta forma, torna-se imperioso compreender que a contratacdo de servicos de
rastreamento de frota ndo é somente um diferencial, mas constitui uma necessidade
gue nao pode ser subestimada. Contudo, a aplicagéo de tecnologias de rastreamento e
monitoramento veicular também exercera um controle eficiente tanto preventivo quanto
corretivo a partir do acesso aos dados relativos ao uso desses veiculos. Igualmente,
sendo possivel reeducar os motoristas para que eles percebam como podem melhorar
seu oficio e manter o bom estado de sua ferramenta de trabalho. Outrossim, dado os
ininterruptos itinerarios em estradas de pavimentacdo primaria e de dificil acesso sem
guaisquer comunicacdes, sera possivel a localizacdo exata do veiculo para prestacado
de assisténcia quando danificado.
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9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os veiculos pertencentes a frota que fazem parte do objeto deste estudo séo os que

segue.
Itens Placa Marca Modelo Ano Localidade
CAPAO DA CANOA - RUA PERU,570 CEP
1 IXI 3947 RENAULT SANDERO DYNA 16 2016/2017 95.555-000
SANTA MARIA - RUA DR. ALBERTO
2 I1XI1 4014 RENAULT SANDERO DYNA 16 2016/2017 PASQUALINE,111 CEP 97.015-010
PASSO FUNDO- RUA GENERAL PRESTES
3 1XI 3969 RENAULT SANDERO DYNA 16 2016/2017 GUIMARAES,124 CEP 99.070-030
TRAMANDAI - RUA REBOLCAS,1278 CEP
4 IXI 3972 RENAULT SANDERO DYNA 16 2016/2017 95.590-000
SANTA CRUZ DO SUL - RUA ROMA,111
5 I1XI 3958 RENAULT SANDERO DYNA 16 2016/2017 CEP 96.823-262
CAXIAS DO SUL - RUA DAL CANALLE,2186
6 IXI 3935 RENAULT SANDERO DYNA 16 2016/2017 CEP 95.080-150
7 IXU 8638 |CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 2017/2017 | ESTEIO - RUA ARARA,297 CEP 93.295-604
OSORIO - RUA OSVALDO BASTOS,48 CEP
8 IXV 3412 |CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 2017/2017 95.520-000
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CAXIAS DO SUL - RUA VEREADOR OTTO
9 IXV 3379 |CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 2017/2017 SCHEIFLER,1504 CEP 95.110-385
PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME
10 IXU 8383 |CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 2017/2017 ALVES,1010 CEP 90.680-000
PELOTAS - RUA DR. JOSE BRUSQUE,51
11 IXU 8551 |CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 2017/2017 CEP 96.077-480
PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME
12 JBE1C45 |CHEVROLET ONIX 1.0 PLUS 2022/2022 ALVES,1010 CEP 90.680-000
PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME
13 JBE1C55 |[CHEVROLET ONIX 1.0 PLUS 2022/2022 ALVES,1010 CEP 90.680-000
PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME
14 JBE1C40 |CHEVROLET ONIX 1.0 PLUS 2022/2022 ALVES,1010 CEP 90.680-000
PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME
15 IXJ 8470 |FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 2016/2017 ALVES,1010 CEP 90.680-000
PORTO ALEGRE -RUA GUILHERME
16 JBG7C57 |CHEVROLET TRACKER 2022/2022 ALVES,1010 CEP 90.680-000
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17 JBG6G36 |CHEVROLET SPIN 2022/2022

PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME

ALVES,1010 CEP 90.680-000
CAMINHONETE PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME

18 0O0U9559 |PEUGEOT /CARGA/FURGAO 2015/2016 ALVES,1010 CEP 90.680-002
R/BUENO REBOQUE/CARGA/C PORTO ALEGRE - RUA GUILHERME

19 HSH4002 |CAMPING FECHADA 2017/2017 ALVES,1010 CEP 90.680-003

10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 69,63

Os valores aqui expostos foram coletados na ferramenta denominada Banco de Pregos
de processos de contratacdo semelhantes ao objeto deste estudo tendo em vista que
servicos desta natureza néo se trata de Unicos ou de dificil avaliacdo no mercado.

CATSER

DESCRICAO

aTD

V.U

V.T

ANUAL

=
25410

Contratacdo de empresa especializada na prestagio de
servigos de rastreamento e monitoramento de frota de
veiculos por meio de funcionalidades tecnoldgicas,
contemplando fornecimento e instalagio em comodato
dos mddulos, disponibilizagio de software de
gerenciamento com acesso web e aplicativo mobile para
gestdo da frota;

A proposta deverd contemplar componentes necessarios
a execugdo contratual, licenga de uso de software,
configuragio, capacitacdo, suporte técnico e garantia de
funcionamento.

19

RS 69,63

RS 1.323,03

RS 15.876,4C

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o se aplica ao objeto em questéo.

12. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica ao caso em questao.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

0 objeto esta devidamente previsto para o exercicio financeiro de 2023 registrado
no item n°® 02 do setor de Fiscalizagdo conforme informagdes contidas no processo n°
2022.09.1516.31145 que trata do Plano de Contratagdes Anual - Decreto Federal n°
10.947 de 25 de janeiro de 2022.

Decreto 10.947 (...)

Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o plano de
contratacdes anual e instituir o Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratacdes no ambito da administracéo
publica federal direta, autarquica e fundacional.

FISCALIZACAO AQUISICOLES /| CONTRATOS

ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL

N cOD DESCRICAO RESUMIDA UN QD | ! OR UNITARIO ESTIMADO
1 25518 MAI\IJTEI\.;S.D DE FROTA FARA 15 iy SERMIL _ | ES 11“%
—— TE, NOME RASTREADOR DE S&' 2
r 102685 SERVIGD 1 RS 22.000,00
L 14 VIATURAS

3 13243 SEGURC FROTA DE 15 VEICULDS SERVICC 1 RS 25.000, 00

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo visa resguardar o bem publico tendo em vista os controles a serem
alcancados com a ferramenta disponibilizada pela CONTRATADA.

15. Providencias a serem Adotadas

Disponibilizar os veiculos no hora, dia e data agendada para a realizacao dos procedimentos,
sendo de competéncia para a conducao destes servicos o fiscal do contrato.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.

17. Da previsao no PCA-2023

Os objeto constantes neste edital foram previamento previstos para o exercicio
financeiro atual conforme informagdes abaixo:

Processo n°: 2022.09.1516.31145
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NO

cOD

DESCRICAO
RESUMIDA

UN

QTD

ESTIMATIVA DO
VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

102695

RASTREADOR DE
SATELITE, NOME
RASTREADOR DE
SATELITE, PARA
FROTA

DE VIATURAS DO
CONSELHO DE
CORRETORES
DE IMOVEIS 32
REGIAO

SERVICO

R$ 22.000,00

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que todos os requisitos necessarios para formacéo de expediente foram atendidos neste estudo, julgo
viavel a continuidade do processo objetivando a efetiva realizagdo do certame.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Venda de viaturas da frota

CLEBER DA COSTA SANTOS

Coordenador
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