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m²S13060 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em
toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

7,56 7,56 AORSE Serviço 619,82 619,821,00

UN92554 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

7,40 14,96 ASINAPI Serviço 3.030,77 606,150,20

UN92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

7,19 22,15 ASINAPI Serviço 2.946,47 589,290,20

UN92552 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

6,23 28,38 ASINAPI Serviço 2.551,84 510,370,20

UN92551 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

5,73 34,11 ASINAPI Serviço 2.349,88 469,980,20

UN92550 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

5,55 39,67 ASINAPI Serviço 2.276,30 455,260,20

UN97657 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4,85 44,51 ASINAPI Serviço 794,66 397,330,50

UN92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

4,46 48,97 ASINAPI Serviço 1.827,16 365,430,20

M298547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

3,75 52,73 BSINAPI Serviço 307,64 307,641,00

UN92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

3,52 56,24 BSINAPI Serviço 1.440,96 288,190,20

UN92547 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

3,17 59,41 BSINAPI Serviço 1.297,38 259,480,20

UN92546 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

3,03 62,43 BSINAPI Serviço 1.240,03 248,010,20

M94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2,99 65,42 BSINAPI Serviço 244,89 244,891,00

UN97654 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2,79 68,21 BSINAPI Serviço 228,75 228,751,00

M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COMPOSTA DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

2,56 70,77 BSINAPI Serviço 209,43 209,431,00

M100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE
100 CM

2,52 73,29 BSINAPI Serviço 206,54 206,541,00

UN92545 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

2,46 75,75 BSINAPI Serviço 1.008,53 201,710,20
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UN97656 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2,45 78,20 BSINAPI Serviço 400,91 200,460,50

mS00251 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 2,38 80,58 CORSE Serviço 195,43 195,431,00

UN97653 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2,28 82,86 CSINAPI Serviço 186,87 186,871,00

KG100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES
OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,62 84,49 CSINAPI Serviço 19,73 133,186,75

M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,54 86,03 CSINAPI Serviço 126,25 126,251,00

KG100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES
QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,53 87,56 CSINAPI Serviço 18,60 125,556,75

M100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50
CM

1,52 89,08 CSINAPI Serviço 124,93 124,931,00

M294210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,48 90,56 CSINAPI Serviço 121,44 121,441,00

M94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

1,38 91,94 CSINAPI Serviço 112,74 112,741,00

M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,94 92,88 CSINAPI Serviço 76,85 76,851,00

M294207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,79 93,67 CSINAPI Serviço 65,02 65,021,00

m²COM-
67468726

Manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para subcobertura, e = *5* mm 0,65 94,32 CComposiçõe Serviço 53,26 53,261,00

M94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

0,57 94,89 CSINAPI Serviço 46,36 46,361,00

kgINS-
23637212

Impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente 0,50 95,39 CComposiçõe Material 9,39 41,324,40

H88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,45 95,84 CSINAPI Mão de Obra 33,29 36,621,10

M2CPU.00370 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS 0,45 96,28 CComposiçõe Geral 36,59 36,591,00

M2CPU.00054 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS
FIBROCIMENTO

0,34 96,63 CComposiçõe Geral 28,15 28,151,00

M292542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

0,29 96,91 CSINAPI Serviço 93,88 23,470,25

mS00038 Remoção de calha de zinco 0,28 97,20 CORSE Serviço 11,67 23,342,00

M292540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,25 97,45 CSINAPI Serviço 82,11 20,530,25
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M292541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

0,23 97,68 CSINAPI Serviço 75,98 19,000,25

m²S04513 Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb 0,23 97,91 CORSE Serviço 18,81 18,811,00

M292539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,22 98,13 CSINAPI Serviço 71,06 17,760,25

M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,21 98,34 CSINAPI Serviço 4,30 17,204,00

H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,19 98,53 CSINAPI Mão de Obra 31,67 15,840,50

M292566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

0,18 98,71 CSINAPI Serviço 29,60 14,800,50

H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,16 98,87 CSINAPI Mão de Obra 26,38 13,190,50

M2100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO
OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,14 99,01 CSINAPI Serviço 23,09 11,540,50

M2CPU.00057 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 0,13 99,14 CComposiçõe Geral 10,40 10,401,00

M2100331 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,12 99,26 CSINAPI Serviço 39,99 10,000,25

mS12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 0,12 99,38 CORSE Serviço 4,87 9,742,00

M200039696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 0,11 99,49 CSINAPI Material 9,05 9,051,00

M2100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,10 99,59 CSINAPI Serviço 32,99 8,250,25

m2S07218 Remoção de impermeabilização com manta asfaltica 0,09 99,68 CORSE Serviço 7,61 7,611,00

M2100329 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,09 99,77 CSINAPI Serviço 28,34 7,080,25

H88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 99,85 CSINAPI Mão de Obra 27,48 6,870,25

M2100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,07 99,93 CSINAPI Serviço 24,24 6,060,25

m2S10609 Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref:
Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar

0,07 100,00 CORSE Serviço 9,77 5,860,60

8.195,72

0,00Outros

Valor total do Orçamento 8.195,72

Subtotal até 100,00%
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