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Execução e substituição de impermeabilização à quente com manta asfáltica de 4mm com camada aluminizada, Tipo III, Classe A ou B, com aplicação de primer (2 demãos), incluindo a remoção 327,091 248,99

1.1 1,00M2CPU.00057 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 10,40 10,40Composições
Próprias 7,92 7,92

1.2 1,00M298547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 307,64 307,64SINAPI 234,18 234,18

1.3 1,00M200039696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 9,05 9,05SINAPI 6,89 6,89

Execução e substituição de impermeabilização de superfícies de concreto/alvenaria/pedra com impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente com reforço em tela 117,092 89,13

2.1 1,00m2S07218 Remoção de impermeabilização com manta asfaltica 7,61 7,61ORSE 5,79 5,79

2.2 1,00m²S04513 Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb 18,81 18,81ORSE 14,32 14,32

2.3 0,60m2S10609 Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela
Poliéster R, marca Denver ou similar 9,77 5,86ORSE 7,44 4,46

2.4 4,40kgINS-23637212 Impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente 9,39 41,32Composições
Próprias 7,15 31,46

2.5 0,25H88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,48 6,87SINAPI 20,92 5,23

2.6 1,10H88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,29 36,62SINAPI 25,34 27,87

Substituição, fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 a 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 1.549,693 1.179,63

3.1 1,00UN97653 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 186,87 186,87SINAPI 142,25 142,25

3.2 0,20UN92545 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.008,53 201,71SINAPI 767,70 153,54

3.3 0,20UN92546 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.240,03 248,01SINAPI 943,92 188,78

3.4 0,20UN92547 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.297,38 259,48SINAPI 987,58 197,52

3.5 0,20UN92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.440,96 288,19SINAPI 1.096,87 219,37

3.6 0,20UN92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.827,16 365,43SINAPI 1.390,85 278,17

Substituição, fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 a 12 m, para telha cerâmica ou de concreto, telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 2.859,804 2.176,92

4.1 1,00UN97654 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 228,75 228,75SINAPI 174,13 174,13

4.2 0,20UN92550 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.276,30 455,26SINAPI 1.732,74 346,55

4.3 0,20UN92551 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.349,88 469,98SINAPI 1.788,75 357,75

4.4 0,20UN92552 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.551,84 510,37SINAPI 1.942,48 388,50

4.5 0,20UN92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.946,47 589,29SINAPI 2.242,88 448,58

4.6 0,20UN92554 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3.030,77 606,15SINAPI 2.307,05 461,41

Substituição/execução de estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas ou estruturais de fibrocimento, instalada, incluindo transporte vertical e fornecimento de todos os materiais 54,505 41,49

5.1 1,00M2CPU.00054 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS FIBROCIMENTO 28,15 28,15Composições
Próprias 21,43 21,43
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5.2 0,50M2100383

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

23,09 11,55SINAPI 17,58 8,79

5.3 0,50M292566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

29,60 14,80SINAPI 22,53 11,27

Substituição/execução de estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas, de todos os modelos, instalada, incluindo transporte vertical e fornecimento de todos os materiais 117,366 89,33

6.1 1,00M2CPU.00370 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS 36,59 36,59Composições
Próprias 27,85 27,85

6.2 0,25M292541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

75,98 19,00SINAPI 57,84 14,46

6.3 0,25M292539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

71,06 17,77SINAPI 54,09 13,52

6.4 0,25M292542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

93,88 23,47SINAPI 71,46 17,87

6.5 0,25M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

82,11 20,53SINAPI 62,50 15,63

Instalação de manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para subcobertura, e = *5* mm, incluindo transporte vertical e fornecimento de todos os materiais 53,267 40,54

7.1 1,00m²COM-67468726 Manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para subcobertura, e = *5* mm 53,26 53,26Composições
Próprias 40,54 40,54

Substituição/execução de estrutura metálica para cobertura com telhas onduladas ou estruturais de fibrocimento, sanduíche ou metálicas, instalada, incluindo içamento e fornecimento de 856,528 652,01

8.1 6,75KG100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE
6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 18,60 125,55SINAPI 14,16 95,58

8.2 6,75KG100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU
IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 19,73 133,18SINAPI 15,02 101,39

8.3 0,50UN97657 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 794,66 397,33SINAPI 604,90 302,45

8.4 0,50UN97656 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 400,91 200,46SINAPI 305,18 152,59

Substituição/execução de  telhas onduladas em brocimento com 6 mm de espessura, instaladas, incluindo içamento e fornecimento de todos os materiais necessários para completa execução 69,329 52,76

9.1 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,30 4,30SINAPI 3,27 3,27

9.2 1,00M294207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

65,02 65,02SINAPI 49,49 49,49

Instalação de cumeeira para telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6 mm, incluindo acessórios de fixação e içamento, bem com todos os materiais necessários para completa 112,7410 85,82

10.1 1,00M94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 112,74 112,74SINAPI 85,82 85,82

Substituição/execução de telhas onduladas em brocimento com 8 mm de espessura, instaladas,incluindo içamento e fornecimento de todos os materiais necessários para completa execução 125,7411 95,71

11.1 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,30 4,30SINAPI 3,27 3,27
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11.2 1,00M294210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

121,44 121,44SINAPI 92,44 92,44

Instalação de cumeeira para telha ondulada de fibrocimento com espessura de 8 mm, incluindo acessórios de fixação e içamento, bem com todos os materiais necessários para completa 195,4312 148,76

12.1 1,00mS00251 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 195,43 195,43ORSE 148,76 148,76

Substituição/execução de cobertura com telhas metálicas (exceto estrutura de madeira), instalada, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários a completa execução da cobertura 81,1513 61,77

13.1 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,30 4,30SINAPI 3,27 3,27

13.2 1,00M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 76,85 76,85SINAPI 58,50 58,50

Substituição/execução de telhas cerâmicas instaladas, de todos os tipos, incluindo acessórios de fixação e içamento e incluindo fornecimento de todos os materiais necessários para completa 31,4014 23,89

14.1 0,25M2100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 32,99 8,25SINAPI 25,11 6,28

14.2 0,25M2100331 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 39,99 10,00SINAPI 30,44 7,61

14.3 0,25M2100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 24,24 6,06SINAPI 18,45 4,61

14.4 0,25M2100329 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 28,34 7,09SINAPI 21,57 5,39

Instalação de cumeeira para todos os modelos de telha cerâmica, incluindo acessórios de fixação e içamento, bem com todos os materiais necessários para completa execução do serviço 46,3615 35,29

15.1 1,00M94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

46,36 46,36SINAPI 35,29 35,29

Substituição/execução de telha do tipo Sanduíche Termo Acústica (composta de Poliestireno Expandido-EPS), incluindo fornecimento de todos os materiais 213,7316 162,69

16.1 1,00M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COMPOSTA DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 209,43 209,43SINAPI 159,42 159,42

16.2 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,30 4,30SINAPI 3,27 3,27

Substituição/execução de coberturas em policarbonato compacto, instalado, incluindo fornecimento de todos os materiais 648,8517 493,91

17.1 0,50H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,67 15,84SINAPI 24,11 12,06

17.2 0,50H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,38 13,19SINAPI 20,08 10,04

17.3 1,00m²S13060 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc -
Rev 01 619,82 619,82ORSE 471,81 471,81

Substituição/execução/instalação de calha em chapa de aço galvanizado - corte transversal de até 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 137,9218 104,98

18.1 1,00mS00038 Remoção de calha de zinco 11,67 11,67ORSE 8,88 8,88

18.2 1,00M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 126,25 126,25SINAPI 96,10 96,10

Substituição/execução/instalação de calha em chapa de aço galvanizado - corte transversal de 0,61 m até 1,20 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 256,5619 195,29

19.1 1,00mS00038 Remoção de calha de zinco 11,67 11,67ORSE 8,88 8,88

19.2 1,00M94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 244,89 244,89SINAPI 186,41 186,41
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Substituição/execução/instalação de rufo/algeroz em chapa de aço galvanizado - corte de até 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 129,8020 98,81

20.1 1,00mS12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 4,87 4,87ORSE 3,71 3,71

20.2 1,00M100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM 124,93 124,93SINAPI 95,10 95,10

Substituição/execução/instalação de rufo/algeroz em chapa de aço galvanizado - corte de 0,61 m até 1,20 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 211,4121 160,93

21.1 1,00mS12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 4,87 4,87ORSE 3,71 3,71

21.2 1,00M100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 100
CM 206,54 206,54SINAPI 157,22 157,22

VALOR BDI TOTAL: 1.957,07

VALOR ORÇAMENTO: 6.238,65

VALOR TOTAL: 8.195,72

Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro
CREARS 139857

Página: 4


