
31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

1.1. CPU.00057 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,18 5,510,26000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,11 2,410,10000000SINAPI

7,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,92

1.2. 98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 8,03 4,170,52000000SINAPI

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 68,28 77,281,13190000SINAPI

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 83,85 94,901,13190000SINAPI

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 22,50 13,210,58720000SINAPI

189,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,92 7,000,33480000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,34 37,621,48490000SINAPI

44,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 234,18

1.3. 00039696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M2 6,89 6,891,00000000SINAPI

6,89TOTAL Material:

VALOR: 6,89

2.1. S07218 Remoção de impermeabilização com manta asfaltica (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,72 0,370,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 0,990,26000000ORSE

1,36TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 15,70 1,570,10000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 2,860,26000000ORSE

4,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,79

2.2. S04513 Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb (m²)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10597 Encargos Complementares - Jatista h 3,72 1,400,37600000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 1,440,37600000ORSE

2,84TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I04178 Aluguel de máquina Lavajato pressão  mínima 1200lb com mangueira e
bico direcional

h 1,88 0,680,36300000ORSE

0,68TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04815S Balde vermelho para sinalizacao de vias un 5,88 0,060,01000000ORSE

I04177 Broxa un 15,89 0,160,01000000ORSE

I04179 Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² m 7,19 0,140,02000000ORSE

0,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04251S Operador de jato abrasivo ou jatista (horista) h 16,79 6,310,37600000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 4,130,37600000ORSE

10,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,32

2.3. S10609 Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou
similar (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10601 Encargos Complementares - Impermeabilizador h 3,72 0,520,14000000ORSE

0,52TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09241 Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R m2 4,10 4,721,15000000ORSE

4,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I12873S Impermeabilizador (horista) h 15,70 2,200,14000000ORSE

2,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,44

2.4. INS-23637212 Impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23637212 Impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente kg 7,15 7,151,00000000Composições

7,15TOTAL Material:

VALOR: 7,15

2.5. 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,40 1,401,00000000SINAPI
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00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,33 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,61 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,01 1,011,00000000SINAPI

5,73TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 15,00 15,001,00000000SINAPI

15,00TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,19 0,191,00000000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 20,92

2.6. 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,40 1,401,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,01 1,011,00000000SINAPI

5,85TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 19,03 19,031,00000000SINAPI

19,03TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,46 0,461,00000000SINAPI

0,46TOTAL Serviço:

VALOR: 25,34

3.1. 97653 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 183,84 87,500,47600000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 344,68 29,600,08590000SINAPI
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117,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 17,780,88570000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 7,370,31320000SINAPI

25,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 142,25

3.2. 92545 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 11,140,82500000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 126,077,50000000SINAPI

204,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 36,371,72900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 178,137,49400000SINAPI

214,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 349,07 349,071,00000000SINAPI

349,07TOTAL Serviço:

VALOR: 767,70

3.3. 92546 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 31,622,50000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 14,861,10000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 159,699,50000000SINAPI

273,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 54,572,59400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 267,1911,24100000SINAPI

321,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 349,07 349,071,00000000SINAPI

349,07TOTAL Serviço:

VALOR: 943,92

3.4. 92547 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 37,953,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 18,571,37500000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 193,3111,50000000SINAPI

316,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 54,572,59400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 267,1911,24100000SINAPI

321,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 349,07 349,071,00000000SINAPI

349,07TOTAL Serviço:

VALOR: 987,58

3.5. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 44,273,50000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 22,291,65000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI
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00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 235,3414,00000000SINAPI

368,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 54,572,59400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 267,1911,24100000SINAPI

321,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 406,29 406,291,00000000SINAPI

406,29TOTAL Serviço:

VALOR: 1.096,87

3.6. 92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 75,906,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 26,001,92500000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,00 10,503,50000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 268,9616,00000000SINAPI

448,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 90,954,32300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 445,3318,73500000SINAPI

536,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 406,29 406,291,00000000SINAPI

406,29TOTAL Serviço:

VALOR: 1.390,85

4.1. 97654 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 183,84 87,500,47600000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 344,68 29,600,08590000SINAPI

117,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 40,312,00790000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 16,720,71010000SINAPI

57,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 174,13

4.2. 92550 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 75,906,00000000SINAPI

00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 108,48 108,481,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

UN 20,47 81,884,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 32,422,40000000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,00 12,004,00000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 168,1010,00000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 189,009,00000000SINAPI

734,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 90,954,32300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 445,3318,73500000SINAPI

536,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 461,76 461,761,00000000SINAPI

461,76TOTAL Serviço:

VALOR: 1.732,74

4.3. 92551 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 88,557,00000000SINAPI

00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 108,48 108,481,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

UN 20,47 81,884,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 36,472,70000000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,00 13,504,50000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 184,9111,00000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 210,0010,00000000SINAPI

790,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 90,954,32300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 445,3318,73500000SINAPI

536,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 461,76 461,761,00000000SINAPI

461,76TOTAL Serviço:

VALOR: 1.788,75

4.4. 92552 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 101,208,00000000SINAPI

00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 108,48 108,481,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

UN 20,47 81,884,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 40,533,00000000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,00 15,005,00000000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 210,1212,50000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 231,0011,00000000SINAPI

855,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 90,954,32300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 445,3318,73500000SINAPI

536,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 551,07 551,071,00000000SINAPI

551,07TOTAL Serviço:

VALOR: 1.942,48

4.5. 92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 126,5010,00000000SINAPI

00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 108,48 108,481,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

UN 20,47 81,884,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 48,293,57500000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,00 30,0010,00000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 226,9313,50000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 252,0012,00000000SINAPI

941,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 127,356,05300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 623,4626,22900000SINAPI

750,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 551,07 551,071,00000000SINAPI

551,07TOTAL Serviço:

VALOR: 2.242,88

4.6. 92554 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 12,65 145,4711,50000000SINAPI

00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 108,48 108,481,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 33,23 33,231,00000000SINAPI

00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

UN 20,47 81,884,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 52,683,90000000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,00 33,0011,00000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,23 33,693,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 243,7414,50000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 273,0013,00000000SINAPI

1.005,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 127,356,05300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 623,4626,22900000SINAPI

750,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 551,07 551,071,00000000SINAPI

551,07TOTAL Serviço:

VALOR: 2.307,05

5.1. CPU.00054 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS FIBROCIMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,77 11,390,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 10,040,50000000SINAPI

21,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

VALOR: 21,43

5.2. 100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30
M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 81,77 0,350,00430000SINAPI

93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30
M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 117,56 0,350,00300000SINAPI

0,70TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 7,95 4,420,55600000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 13,53 1,620,12000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 3,730,22200000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 2,070,09900000SINAPI

11,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 1,240,05900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 3,800,16000000SINAPI

5,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,58

5.3. 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,310,01046500SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,210,00682000SINAPI

0,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 7,95 5,890,74100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 13,53 1,620,12000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 3,110,18500000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,00 2,730,13000000SINAPI

13,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 2,480,11800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 6,180,26000000SINAPI

8,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,53

6.1. CPU.00370 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,77 14,800,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 13,050,65000000SINAPI

27,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,85

6.2. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 1,710,05710000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 1,270,04120000SINAPI

2,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 7,95 18,572,33600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 14,98 1,040,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 0,670,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 13,63 0,400,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,51 3,882,57300000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 12,350,73500000SINAPI

36,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 8,450,40200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 9,500,40000000SINAPI

17,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,84

6.3. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 1,790,05980000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 1,330,04310000SINAPI

3,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 7,95 15,551,95600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 14,98 1,040,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 0,670,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 13,63 0,400,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,51 4,973,29200000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 11,060,65800000SINAPI

33,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 8,560,40700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 8,720,36700000SINAPI

17,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 54,09

6.4. 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 1,810,06040000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 1,340,04350000SINAPI

3,15TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 7,95 18,762,36000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 14,98 1,040,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 0,670,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 13,63 0,400,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,51 3,902,58900000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 17,091,01700000SINAPI

41,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 10,390,49400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 16,060,67600000SINAPI

26,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

VALOR: 71,46

6.5. 92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 1,800,06020000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 1,340,04340000SINAPI

3,14TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 7,95 15,701,97600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 14,98 1,040,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 13,51 0,670,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 13,63 0,400,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,51 5,003,31300000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,81 11,140,66300000SINAPI

33,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 10,180,48400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,77 15,230,64100000SINAPI

25,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,50

7.1. COM-67468726 Manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para subcobertura, e = *5* mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,010,00020000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,030,00100000SINAPI

0,04TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE
SUBCOBERTURA,  L = *5* CM

M 1,45 1,280,88000000SINAPI

INS-13278658 Manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para
subcobertura, e = *5* mm

m² 26,46 31,221,18000000Composições

32,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 3,690,18400000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 4,310,18300000SINAPI

8,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

VALOR: 40,54

8.1. 100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 11,27 4,020,35700000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 57,76 0,170,00300000SINAPI

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 11,87 7,630,64300000SINAPI

11,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,50 0,520,01900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 0,080,00400000SINAPI

0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 291,38 1,740,00600000SINAPI

1,74TOTAL Serviço:

VALOR: 14,16

8.2. 100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU
IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 11,27 2,400,21300000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 57,76 0,170,00300000SINAPI

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 11,87 9,340,78700000SINAPI

11,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,50 0,490,01800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 0,080,00400000SINAPI

0,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 195,58 2,540,01300000SINAPI

2,54TOTAL Serviço:

VALOR: 15,02

8.3. 97657 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,17 1,186,99800000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 94,23 270,152,86700000SINAPI

271,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 235,7811,74230000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 97,794,15260000SINAPI

333,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 604,90

8.4. 97656 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,17 0,603,53070000SINAPI

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 94,23 136,301,44650000SINAPI

136,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 118,955,92430000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 49,332,09510000SINAPI

168,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 305,18

9.1. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 2,310,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 0,960,04080000SINAPI

3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,27

9.2. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,200,00690000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,150,00500000SINAPI

0,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,26 0,331,27000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,02 5,101,27000000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 29,81 38,001,27500000SINAPI

43,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 3,010,15000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 2,700,11500000SINAPI

5,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 49,49

10.1. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,070,00260000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,050,00180000SINAPI

0,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,26 1,094,20000000SINAPI

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM
(SEM AMIANTO)

UN 63,04 64,861,02900000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,02 16,884,20000000SINAPI

82,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 1,460,07300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 1,410,06000000SINAPI

2,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 85,82

11.1. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 2,310,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 0,960,04080000SINAPI

3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,27

11.2. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,220,00730000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,160,00530000SINAPI

0,38TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,26 0,331,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,02 5,071,26000000SINAPI

00034473 TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM
AMIANTO)

UN 188,55 80,320,42600000SINAPI

85,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 3,330,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 3,010,12800000SINAPI

6,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 92,44

12.1. S00251 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,71 0,450,12000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 0,460,12000000ORSE

0,91TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 0,34 0,511,50000000ORSE

I00725 Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar) m 122,95 141,391,15000000ORSE

I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm,
para fixacao de telha em madeira

un 1,83 2,751,50000000ORSE

144,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 15,70 1,880,12000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 1,320,12000000ORSE

3,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 148,76

13.1. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 2,310,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 0,960,04080000SINAPI

3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,27

13.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,030,00130000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,020,00090000SINAPI

0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 1,99 8,254,15000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 39,56 46,121,16600000SINAPI

54,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 1,940,09700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 2,140,09100000SINAPI

4,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 58,50

14.1. 100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,300,01030000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,220,00740000SINAPI

0,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 2.650,00 14,570,00550000SINAPI

14,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 5,720,28500000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 4,300,18300000SINAPI

10,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,11

14.2. 100331 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,300,01030000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,220,00740000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

0,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 2.650,00 14,570,00550000SINAPI

14,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 8,170,40700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 7,180,30500000SINAPI

15,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,44

14.3. 100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,200,00670000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,140,00480000SINAPI

0,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41*
CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 2,99 10,613,55000000SINAPI

10,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 4,370,21800000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 3,130,13300000SINAPI

7,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,45

14.4. 100329 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,200,00670000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,140,00480000SINAPI

0,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41*
CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 2,99 10,613,55000000SINAPI

10,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 20



31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 5,800,28900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 4,820,20500000SINAPI

10,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,57

15.1. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,260,00870000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,190,00630000SINAPI

0,45TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 6,86 20,583,00000000SINAPI

20,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 4,190,20900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 3,860,16400000SINAPI

8,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 530,79 6,210,01170000SINAPI

6,21TOTAL Serviço:

VALOR: 35,29

16.1. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COMPOSTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,040,00120000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,030,00090000SINAPI

0,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 1,99 8,264,15000000SINAPI

00039522 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO,
FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE
0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM

M2 129,61 148,531,14600000SINAPI

156,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 1,240,06200000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 1,320,05600000SINAPI

2,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 159,42

16.2. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 2,310,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 0,960,04080000SINAPI

3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,27

17.1. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,40 1,401,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,01 1,011,00000000SINAPI

5,85TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 17,83 17,831,00000000SINAPI

17,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,43 0,431,00000000SINAPI

0,43TOTAL Serviço:

VALOR: 24,11

17.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,40 1,401,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,33 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,61 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,04 0,041,00000000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,01 1,011,00000000SINAPI

5,73TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 14,01 14,011,00000000SINAPI

14,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,34 0,341,00000000SINAPI

0,34TOTAL Serviço:

VALOR: 20,08

17.3. S13060 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,71 4,821,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 4,971,30000000ORSE

9,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13513 Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm m2 371,18 371,181,00000000ORSE

I13514 Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm m 37,93 40,961,08000000ORSE

I13518 Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm m 15,98 15,180,95000000ORSE

427,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 15,70 20,411,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 14,291,30000000ORSE

34,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 471,81

18.1. S00038 Remoção de calha de zinco (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 2,290,60000000ORSE

2,29TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 6,590,60000000ORSE

6,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,88

18.2. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,540,01830000SINAPI
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,400,01320000SINAPI

0,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 50 CM

M 50,23 52,741,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 13,30 0,170,01300000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 75,33 0,180,00240000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,86 2,820,08100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 281,08 25,290,09000000SINAPI

81,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 7,440,37100000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 6,520,27700000SINAPI

13,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 96,10

19.1. S00038 Remoção de calha de zinco (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 2,290,60000000ORSE

2,29TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 6,590,60000000ORSE

6,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,88

19.2. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,99 0,540,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,90 0,400,01320000SINAPI

0,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M 98,27 103,181,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 13,30 0,330,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 75,33 0,360,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,86 5,610,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 281,08 50,590,18000000SINAPI

160,07TOTAL Material:
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 12,710,63300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 12,690,53900000SINAPI

25,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 186,41

20.1. S12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 0,960,25000000ORSE

0,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 2,750,25000000ORSE

2,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,71

20.2. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 13,30 0,110,00800000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 75,33 0,120,00160000SINAPI

00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
50 CM

M 35,62 37,401,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,86 7,360,21100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 281,08 16,580,05900000SINAPI

61,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 30,121,50000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 3,410,14500000SINAPI

33,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 95,10

21.1. S12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,82 0,960,25000000ORSE

0,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 10,99 2,750,25000000ORSE

2,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,71

21.2. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 100 CM (M)
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31/01/2024DATA :
BDI : 31,37%

83,25%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,08%

OBRA: ARP TELHADOS 2024 - SEI 580192/2023-21 - DESONERADO

DESCRIÇÃO: PROCESSO SEI 23078.580192/2023-21

RESPONSÁVEL: Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2023/12 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024

Composiçõ PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 13,30 0,210,01600000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 75,33 0,240,00320000SINAPI

00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
50 CM

M 35,62 74,802,10000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,86 14,710,42200000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 281,08 33,730,12000000SINAPI

123,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 30,121,50000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 3,410,14500000SINAPI

33,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 157,22

Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro
CREARS 139857
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