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Execução e substituição de impermeabilização à quente com manta asfáltica de 4mm com camada aluminizada, Tipo III, Classe A ou B, com aplicação de primer (2 demãos), incluindo a remoção 335,571 255,44

1.1 1,00M2CPU.00057 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 11,64 11,64Composições
Próprias 8,86 8,86

1.2 1,00M298547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 314,88 314,88SINAPI 239,69 239,69

1.3 1,00M200039696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 9,05 9,05SINAPI 6,89 6,89

Execução e substituição de impermeabilização de superfícies de concreto/alvenaria/pedra com impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente com reforço em tela 125,882 95,83

2.1 1,00m2S07218 Remoção de impermeabilização com manta asfaltica 8,54 8,54ORSE 6,50 6,50

2.2 1,00m²S04513 Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb 21,03 21,03ORSE 16,01 16,01

2.3 0,60m2S10609 Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela
Poliéster R, marca Denver ou similar 10,23 6,14ORSE 7,79 4,67

2.4 4,40kgINS-23637212 Impermeabilizante cristalizante cimentício rígido/flexível monocomponente 9,39 41,32Composições
Próprias 7,15 31,46

2.5 0,25H88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,73 7,68SINAPI 23,39 5,85

2.6 1,10H88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 37,43 41,17SINAPI 28,49 31,34

Substituição, fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 a 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 1.637,323 1.246,35

3.1 1,00UN97653 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 195,54 195,54SINAPI 148,85 148,85

3.2 0,20UN92545 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.063,20 212,64SINAPI 809,32 161,86

3.3 0,20UN92546 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.311,91 262,38SINAPI 998,64 199,73

3.4 0,20UN92547 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.369,27 273,85SINAPI 1.042,30 208,46

3.5 0,20UN92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.522,00 304,40SINAPI 1.158,56 231,71

3.6 0,20UN92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.942,56 388,51SINAPI 1.478,69 295,74

Substituição, fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 a 12 m, para telha cerâmica ou de concreto, telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 3.020,034 2.298,88

4.1 1,00UN97654 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 242,35 242,35SINAPI 184,48 184,48

4.2 0,20UN92550 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.400,58 480,12SINAPI 1.827,34 365,47

4.3 0,20UN92551 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.474,16 494,83SINAPI 1.883,35 376,67

4.4 0,20UN92552 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.690,44 538,09SINAPI 2.047,99 409,60

4.5 0,20UN92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3.119,47 623,89SINAPI 2.374,57 474,91

4.6 0,20UN92554 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3.203,77 640,75SINAPI 2.438,74 487,75

Substituição/execução de estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas ou estruturais de fibrocimento, instalada, incluindo transporte vertical e fornecimento de todos os materiais 59,025 44,93

5.1 1,00M2CPU.00054 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS FIBROCIMENTO 31,49 31,49Composições
Próprias 23,97 23,97
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5.2 0,50M2100383

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

23,95 11,98SINAPI 18,23 9,12

5.3 0,50M292566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

31,10 15,55SINAPI 23,67 11,84

Substituição/execução de estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas, de todos os modelos, instalada, incluindo transporte vertical e fornecimento de todos os materiais 125,676 95,67

6.1 1,00M2CPU.00370 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS 40,92 40,92Composições
Próprias 31,15 31,15

6.2 0,25M292541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

79,35 19,84SINAPI 60,40 15,10

6.3 0,25M292539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

74,33 18,58SINAPI 56,58 14,15

6.4 0,25M292542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

98,62 24,66SINAPI 75,07 18,77

6.5 0,25M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

86,68 21,67SINAPI 65,98 16,50

Instalação de manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para subcobertura, e = *5* mm, incluindo transporte vertical e fornecimento de todos os materiais 54,527 41,50

7.1 1,00m²COM-67468726 Manta de polietileno expandido, com 2 faces metalizadas para subcobertura, e = *5* mm 54,52 54,52Composições
Próprias 41,50 41,50

Substituição/execução de estrutura metálica para cobertura com telhas onduladas ou estruturais de fibrocimento, sanduíche ou metálicas, instalada, incluindo içamento e fornecimento de 899,728 684,88

8.1 6,75KG100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE
6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 18,92 127,71SINAPI 14,40 97,20

8.2 6,75KG100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU
IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 20,07 135,47SINAPI 15,28 103,14

8.3 0,50UN97657 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 846,15 423,08SINAPI 644,10 322,05

8.4 0,50UN97656 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 426,91 213,46SINAPI 324,97 162,49

Substituição/execução de  telhas onduladas em brocimento com 6 mm de espessura, instaladas, incluindo içamento e fornecimento de todos os materiais necessários para completa execução 70,779 53,87

9.1 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,80 4,80SINAPI 3,65 3,65

9.2 1,00M294207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

65,97 65,97SINAPI 50,22 50,22

Instalação de cumeeira para telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6 mm, incluindo acessórios de fixação e içamento, bem com todos os materiais necessários para completa 113,2110 86,18

10.1 1,00M94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 113,21 113,21SINAPI 86,18 86,18

Substituição/execução de telhas onduladas em brocimento com 8 mm de espessura, instaladas, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários para completa execução do serviço 127,3211 96,91

11.1 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,80 4,80SINAPI 3,65 3,65
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11.2 1,00M294210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

122,52 122,52SINAPI 93,26 93,26

Instalação de cumeeira para telha ondulada de fibrocimento com espessura de 8 mm, incluindo acessórios de fixação e içamento, bem com todos os materiais necessários para completa 196,1112 149,28

12.1 1,00mS00251 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 196,11 196,11ORSE 149,28 149,28

Substituição/execução de cobertura com telhas metálicas (exceto estrutura de madeira), instalada, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários a completa execução da cobertura 82,3213 62,66

13.1 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,80 4,80SINAPI 3,65 3,65

13.2 1,00M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 77,52 77,52SINAPI 59,01 59,01

Substituição/execução de telhas cerâmicas instaladas, de todos os tipos, incluindo acessórios de fixação e içamento e incluindo fornecimento de todos os materiais necessários para completa 33,1714 25,26

14.1 0,25M2100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 34,66 8,67SINAPI 26,38 6,60

14.2 0,25M2100331 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 42,49 10,62SINAPI 32,34 8,09

14.3 0,25M2100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 25,46 6,37SINAPI 19,38 4,85

14.4 0,25M2100329 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 30,04 7,51SINAPI 22,87 5,72

Instalação de cumeeira para todos os modelos de telha cerâmica, incluindo acessórios de fixação e içamento, bem com todos os materiais necessários para completa execução do serviço 47,9915 36,53

15.1 1,00M94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

47,99 47,99SINAPI 36,53 36,53

Substituição/execução de telha do tipo Sanduíche Termo Acústica (composta de Poliestireno Expandido-EPS), incluindo fornecimento de todos os materiais 214,6416 163,38

16.1 1,00M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COMPOSTA DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 209,84 209,84SINAPI 159,73 159,73

16.2 1,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,80 4,80SINAPI 3,65 3,65

Substituição/execução de coberturas em policarbonato compacto, instalado, incluindo fornecimento de todos os materiais 659,6917 502,15

17.1 0,50H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,55 17,78SINAPI 27,06 13,53

17.2 0,50H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,43 14,72SINAPI 22,40 11,20

17.3 1,00m²S13060 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc -
Rev 01 627,19 627,19ORSE 477,42 477,42

Substituição/execução/instalação de calha em chapa de aço galvanizado - corte transversal de até 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 141,6918 107,86

18.1 1,00mS00038 Remoção de calha de zinco 13,07 13,07ORSE 9,95 9,95

18.2 1,00M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 128,62 128,62SINAPI 97,91 97,91

Substituição/execução/instalação de calha em chapa de aço galvanizado - corte transversal de 0,61 m até 1,20 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 262,0919 199,51

19.1 1,00mS00038 Remoção de calha de zinco 13,07 13,07ORSE 9,95 9,95

19.2 1,00M94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 249,02 249,02SINAPI 189,56 189,56
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Substituição/execução/instalação de rufo/algeroz em chapa de aço galvanizado - corte de até 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 135,5120 103,15

20.1 1,00mS12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 5,45 5,45ORSE 4,15 4,15

20.2 1,00M100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM 130,06 130,06SINAPI 99,00 99,00

Substituição/execução/instalação de rufo/algeroz em chapa de aço galvanizado - corte de 0,61 m até 1,20 m, incluindo fornecimento de todos os materiais 217,1121 165,27

21.1 1,00mS12202 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 5,45 5,45ORSE 4,15 4,15

21.2 1,00M100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 100
CM 211,66 211,66SINAPI 161,12 161,12

VALOR BDI TOTAL: 2.043,86

VALOR ORÇAMENTO: 6.515,49

VALOR TOTAL: 8.559,35

Eng. Civil Camila Simonetti Caldieraro
CREARS 139857
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