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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI
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SEM BDI COM BDI
Instalação/substituição e fornecimento de janelas em madeira com colocação de guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais
necessários para a completa execução do serviço 1.379,831 1.122,10

1.1 0,34M2100670

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2
VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS),
COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA
EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.216,86 413,73SINAPI 989,56 336,45

1.2 0,33M2100668

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO
BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM
ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.612,14 532,01SINAPI 1.311,00 432,63

1.3 0,33M2100665

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.019,63 336,48SINAPI 829,17 273,63

1.4 1,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34,53 34,53SINAPI 28,08 28,08

1.5 1,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 29,68 29,68SINAPI 24,14 24,14

1.6 1,00M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 28,38 28,38SINAPI 23,08 23,08

1.7 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

1.8 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Instalação/substituição e fornecimento de janelas em aço com colocação de molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para
a completa execução do serviço 814,142 662,08

2.1 0,50M294562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA
ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

659,30 329,65SINAPI 536,15 268,08

2.2 0,50M294559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA
ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

810,40 405,20SINAPI 659,02 329,51

2.3 1,00M2100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

39,74 39,74SINAPI 32,32 32,32

2.4 1,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34,53 34,53SINAPI 28,08 28,08

2.5 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

2.6 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Instalação/substituição e fornecimento de janelas em alumínio com colocação de molas, ferragens e acabamentos, inclusive vidros e o fornecimento de todos os materiais necessários para a
completa execução do serviço 1.106,643 899,94

3.1 0,20M294569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

953,14 190,63SINAPI 775,10 155,02
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3.2 0,20M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

505,57 101,11SINAPI 411,13 82,23

3.3 0,20M294572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA
VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

724,53 144,91SINAPI 589,19 117,84

3.4 0,20M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

564,12 112,82SINAPI 458,75 91,75

3.5 0,20M2100674
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A
14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.100,30 220,06SINAPI 894,77 178,95

3.6 2,00M94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 28,27 56,54SINAPI 22,99 45,98

3.7 2,00M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024 38,19 76,38SINAPI 31,06 62,12

3.8 4,00M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 41,16 164,64SINAPI 33,47 133,88

3.9 1,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34,53 34,53SINAPI 28,08 28,08

3.10 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

3.11 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Instalação/substituição e fornecimento de portas em madeira maciça, com colocação de marco, guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários para a completa execução do serviço 1.508,314 1.226,57

4.1 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,37 13,37SINAPI 10,87 10,87

4.2 1,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 29,68 29,68SINAPI 24,14 24,14

4.3 1,00M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 28,38 28,38SINAPI 23,08 23,08

4.4 0,30UN90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE
4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 1.075,51 322,65SINAPI 874,61 262,38

4.5 0,30UN91299
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

1.614,77 484,43SINAPI 1.313,14 393,94

4.6 3,00M100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 18,99 56,97SINAPI 15,44 46,32

4.7 0,60UN90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 686,00 411,60SINAPI 557,86 334,72

4.8 0,55UN90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 284,01 156,21SINAPI 230,96 127,03

4.9 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

4.10 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Instalação/substituição e fornecimento de portas em madeira, semi-oca, com colocação de marco, guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários para a completa execução do serviço 1.184,145 962,95
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5.1 0,20UN90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.636,20 327,24SINAPI 1.330,57 266,11

5.2 0,17UN90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.651,01 280,67SINAPI 1.342,61 228,24

5.3 0,15UN90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.726,92 259,04SINAPI 1.404,34 210,65

5.4 0,13UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.851,85 240,74SINAPI 1.505,94 195,77

5.5 1,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 29,68 29,68SINAPI 24,14 24,14

5.6 1,00M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 28,38 28,38SINAPI 23,08 23,08

5.7 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,37 13,37SINAPI 10,87 10,87

5.8 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

5.9 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Instalação/substituição e fornecimento de portas em aço com colocação de marco, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais
necessários para a completa execução do serviço 592,366 481,72

6.1 0,55UN94806 PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 971,33 534,23SINAPI 789,89 434,44

6.2 1,00M2100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

39,74 39,74SINAPI 32,32 32,32

6.3 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,37 13,37SINAPI 10,87 10,87

6.4 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

6.5 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Instalação/substituição e fornecimento de portas em alumínio com colocação de marco, molas, ferragens e acabamentos, inclusive vidros e o fornecimento de todos os materiais necessários
para a completa execução do serviço 915,197 744,25

7.1 0,50m2S13049 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos,
dobradiças ou roldanas e fechadura 739,48 369,74ORSE 601,35 300,68

7.2 0,50M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 1.054,11 527,06SINAPI 857,21 428,61

7.3 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,37 13,37SINAPI 10,87 10,87

7.4 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

7.5 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,72ORSE 19,58 0,59

Fornecimento de vidro comum, decorativo ou impresso até 6 mm de espessura, incluindo instalação e/ou substituição do vidro com a colocação de baguetes, aplicação de massa de vidraceiro,
instalação de borrachas, mangueiras de suporte e demais elementos de fixação, incluindo o fornecimento de todos os demais materiais, insumos e acessórios necessários 294,398 239,42
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8.1 1,00m²COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes 30,29 30,29Composições
Próprias 24,63 24,63

8.2 0,25M2102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM
BAGUETE. AF_11/2025 172,44 43,11SINAPI 140,23 35,06

8.3 0,25M2102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_11/2025 310,41 77,60SINAPI 252,43 63,11

8.4 0,25M2102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 321,52 80,38SINAPI 261,46 65,37

8.5 0,25M2102156 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_11/2025 233,88 58,47SINAPI 190,19 47,55

8.6 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

8.7 0,01m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,24ORSE 19,58 0,20

Fornecimento de vidro de segurança (aramado, laminado ou temperado) com espessura de até 8 mm, incluindo instalação e/ou substituição do vidro com a colocação de baguetes, aplicação de
massa de vidraceiro, instalação de borrachas, mangueiras de suporte e demais elementos de fixação, incluindo o fornecimento de todos os demais materiais, insumos e acessórios necessários 574,319 467,05

9.1 1,00m²COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes 30,29 30,29Composições
Próprias 24,63 24,63

9.2 0,34M200034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA
DE 4 MM) - COLOCADO 676,14 229,89SINAPI 549,84 186,95

9.3 0,33M2102172 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_11/2025 486,28 160,47SINAPI 395,45 130,50

9.4 0,33M2102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 451,89 149,12SINAPI 367,48 121,27

9.5 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 430,40 4,30ORSE 350,00 3,50

9.6 0,01m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 24,08 0,24ORSE 19,58 0,20

VALOR BDI TOTAL: 1.563,23

VALOR ORÇAMENTO: 6.806,08

VALOR TOTAL: 8.369,31

Eng. Bruno Inocêncio Henrique
CREA-ES 38333/D
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