
15/07/2026DATA :

BDI : 22,97%

111,95%L.S. Hora:

L.S. Mês: 69,29%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO

DESCRIÇÃO: Processo 23078.546963/2025-13

RESPONSÁVEL: Eng. Bruno Inocencio Henrique

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO
Composições

Próprias PROPRIA

1.1. 100670 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO
10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS),
COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 13,66 16,801,23000000SINAPI

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML

UN 27,49 6,040,22000000SINAPI

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,09 32,052,89000000SINAPI

00040659 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/
ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE
CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS
DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM
ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

M2 850,51 850,511,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 19,200,80140000SINAPI

924,60TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 44,981,61014870SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 19,980,80507440SINAPI

64,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 989,56

1.2. 100668 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR,
PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM
ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 13,66 94,256,90000000SINAPI

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML

UN 27,49 6,040,22000000SINAPI

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,09 78,847,11000000SINAPI

00003423 JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM
COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM
VIDRO E SEM ACABAMENTO)

M2 941,76 941,761,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 19,200,80140000SINAPI

1.140,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 118,334,23534260SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 52,582,11767130SINAPI

170,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.311,00
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1.3. 100665 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO
10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 13,66 23,571,72580000SINAPI

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML

UN 27,49 6,040,22000000SINAPI

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,09 38,143,44000000SINAPI

00003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM
ACABAMENTO)

M2 667,80 667,801,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 19,200,80140000SINAPI

754,75TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 51,531,84445060SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 22,890,92222530SINAPI

74,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 829,17

1.4. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 8,380,28070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 19,700,79360000SINAPI

28,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,08

1.5. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 30,22 9,840,32570000SINAPI

9,84TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 14,300,45290000SINAPI

14,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,14

1.6. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 23,10 0,620,02710000SINAPI
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00010481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 41,92 7,560,18040000SINAPI

8,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 14,900,47180000SINAPI

14,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,08

1.7. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

1.8. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

2.1. 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM),
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011199 JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14
CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO,
BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)

UN 848,85 471,790,55580000SINAPI

471,79TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 41,051,37393440SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 17,050,68696720SINAPI

58,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 783,43 6,260,00800000SINAPI

6,26TOTAL Serviço:

VALOR: 536,15

2.2. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM),
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)
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CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X
60 CM (SEM VIDROS)

UN 153,70 426,972,77800000SINAPI

426,97TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 152,325,09786400SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 63,282,54893200SINAPI

215,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 783,43 16,450,02100000SINAPI

16,45TOTAL Serviço:

VALOR: 659,02

2.3. 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 45,35 3,590,07920000SINAPI

3,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 28,730,90970000SINAPI

28,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,32

2.4. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 8,380,28070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 19,700,79360000SINAPI

28,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,08

2.5. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

2.6. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:
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CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

3.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 336,12 700,232,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN 0,17 4,1424,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 28,001,16875000SINAPI

732,37TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 30,191,01041390SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 12,540,50520690SINAPI

42,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 775,10

3.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO

UN 456,43 380,340,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN 0,17 1,569,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 16,000,66785710SINAPI

397,90TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 9,350,31301800SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 3,880,15650900SINAPI

13,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 411,13

3.3. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100
X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 662,81 551,980,83280000SINAPI
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00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN 0,17 1,569,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 16,000,66785710SINAPI

569,54TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 13,880,46483000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 5,770,23241500SINAPI

19,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 589,19

3.4. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6
A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM,
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A
X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 773,26 429,930,55600000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN 0,17 1,247,30000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 14,400,60107140SINAPI

445,57TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 9,310,31187730SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 3,870,15593860SINAPI

13,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 458,75

3.5. 100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

M2 832,43 832,431,00000000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN 0,17 2,9617,41300000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 28,001,16880000SINAPI

863,39TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 22,170,74224930SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 9,210,37112470SINAPI

31,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 894,77

3.6. 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M)
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CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 8,78 8,781,00000000SINAPI

8,78TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 8,940,29939010SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 3,710,14969500SINAPI

12,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 783,43 1,560,00200000SINAPI

1,56TOTAL Serviço:

VALOR: 22,99

3.7. 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,47 1,262,69500000SINAPI

00043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 8,78 8,781,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 4,800,20035710SINAPI

14,84TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 11,460,38369690SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 4,760,19184850SINAPI

16,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,06

3.8. 00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 33,47 33,471,00000000SINAPI

33,47TOTAL Material:

VALOR: 33,47

3.9. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 8,380,28070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 19,700,79360000SINAPI

28,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,08
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3.10. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

3.11. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

4.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 3,240,10870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 7,630,30750000SINAPI

10,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,87

4.2. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 30,22 9,840,32570000SINAPI

9,84TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 14,300,45290000SINAPI

14,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,14

4.3. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 23,10 0,620,02710000SINAPI

00010481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 41,92 7,560,18040000SINAPI

8,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 14,900,47180000SINAPI
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14,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,08

4.4. 90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,14 2,7719,80000000SINAPI

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 33,39 100,173,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

UN 0,06 1,1819,80000000SINAPI

00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 652,45 652,451,00000000SINAPI

756,57TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 94,353,37715700SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 23,690,95441390SINAPI

118,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 874,61

4.5. 91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,14 2,7719,80000000SINAPI

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 33,39 100,173,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

UN 0,06 1,1819,80000000SINAPI

00004998 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU
EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X
0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

M2 654,92 1.100,261,68000000SINAPI

1.204,38TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 86,933,11139570SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 21,830,87930750SINAPI

108,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.313,14

4.6. 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,09 12,891,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 16,53 0,090,00600000SINAPI
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12,98TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 1,970,07054110SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 0,490,01993550SINAPI

2,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,44

4.7. 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
(UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 14,68 2,930,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L 12,73 9,010,70840000SINAPI

11,94TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 18,920,67747000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 49,971,67250410SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 16,490,66412310SINAPI

85,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 783,43 17,470,02230000SINAPI

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025

UN 443,07 443,071,00000000SINAPI

460,54TOTAL Serviço:

VALOR: 557,86

4.8. 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 180,18 180,181,00000000SINAPI

180,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,94 40,591,45280150SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 10,190,41057430SINAPI

50,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 230,96

4.9. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

4.10. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

5.1. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 15,44 148,229,60000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 557,86 557,861,00000000SINAPI

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN 202,15 202,151,00000000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 422,34 422,341,00000000SINAPI

1.330,57TOTAL Serviço:

VALOR: 1.330,57

5.2. 90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 15,44 151,319,80000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 557,86 557,861,00000000SINAPI

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 202,15 202,151,00000000SINAPI

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 431,29 431,291,00000000SINAPI

1.342,61TOTAL Serviço:

VALOR: 1.342,61
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5.3. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 15,44 154,4010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 557,86 557,861,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN 230,96 230,961,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 461,12 461,121,00000000SINAPI

1.404,34TOTAL Serviço:

VALOR: 1.404,34

5.4. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 15,44 157,4810,20000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 557,86 557,861,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN 230,96 230,961,00000000SINAPI

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 559,64 559,641,00000000SINAPI

1.505,94TOTAL Serviço:

VALOR: 1.505,94

5.5. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 30,22 9,840,32570000SINAPI

9,84TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 14,300,45290000SINAPI

14,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,14

5.6. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 23,10 0,620,02710000SINAPI
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FONTE VERSÃO

ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO
Composições

Próprias PROPRIA

00010481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 41,92 7,560,18040000SINAPI

8,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 14,900,47180000SINAPI

14,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,08

5.7. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 3,240,10870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 7,630,30750000SINAPI

10,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,87

5.8. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

5.9. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

6.1. 94806 PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 1,41 12,408,80000000SINAPI

00039021 PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA
VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER
DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS

UN 669,83 669,831,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 36,25 58,471,61300000SINAPI

740,70TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 39,841,33348930SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 9,350,37685570SINAPI

49,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 789,89

6.2. 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 45,35 3,590,07920000SINAPI

3,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,59 28,730,90970000SINAPI

28,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,32

6.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 3,240,10870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 7,630,30750000SINAPI

10,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,87

6.4. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

6.5. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

7.1. S13049 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e
fechadura (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,86 3,861,00000000ORSE
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FONTE VERSÃO
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SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO
Composições

Próprias PROPRIA

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

7,82TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13797 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr,
completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m2 555,55 555,551,00000000ORSE

555,55TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 20,48 20,481,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

36,10TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 627,58 1,880,00300000ORSE

1,88TOTAL Serviço:

VALOR: 601,35

7.2. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 1,41 6,794,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 33,47 229,286,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 1.039,07 568,680,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 36,25 32,000,88290000SINAPI

836,75TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 16,570,55487890SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 3,890,15681360SINAPI

20,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 857,21

7.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,88 3,240,10870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 7,630,30750000SINAPI

10,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,87

7.4. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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FONTE VERSÃO

ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO
Composições

Próprias PROPRIA

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

7.5. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

8.1. COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes (m²)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 11,170,45000000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 13,460,50000000SINAPI

24,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,63

8.2. 102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 16,53 0,540,03300000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 13,530,56500000SINAPI

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 95,70 95,701,00000000SINAPI

109,77TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 13,500,54390620SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 16,960,63043670SINAPI

30,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 140,23

8.3. 102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 3,46 22,076,38100000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 14,00 102,017,28700000SINAPI

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 95,70 95,701,00000000SINAPI

219,78TOTAL Material:
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Próprias PROPRIA

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 14,470,58291870SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 18,180,67565580SINAPI

32,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 252,43

8.4. 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 3,46 13,964,03600000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 14,00 64,524,60900000SINAPI

00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 162,70 162,701,00000000SINAPI

241,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 8,990,36211130SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 11,290,41971990SINAPI

20,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 261,46

8.5. 102156 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 16,53 0,340,02100000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 8,550,35700000SINAPI

00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 162,70 162,701,00000000SINAPI

171,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 8,240,33214890SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 10,360,38499080SINAPI

18,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 190,19

8.6. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

8.7. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE
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3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

9.1. COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes (m²)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 11,170,45000000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 13,460,50000000SINAPI

24,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,63

9.2. 00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

M2 549,84 549,841,00000000SINAPI

549,84TOTAL Serviço:

VALOR: 549,84

9.3. 102172 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 3,46 13,964,03600000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 14,00 64,524,60900000SINAPI

00011185 VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO M2 296,69 296,691,00000000SINAPI

375,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 8,990,36211130SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 11,290,41971990SINAPI

20,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 395,45

9.4. 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,47 0,891,91300000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 3,46 9,012,60500000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 48,83 40,960,83900000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,96 8,290,34600000SINAPI

00010506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 249,26 249,261,00000000SINAPI
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15/07/2026DATA :

BDI : 22,97%

111,95%L.S. Hora:

L.S. Mês: 69,29%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO

DESCRIÇÃO: Processo 23078.546963/2025-13

RESPONSÁVEL: Eng. Bruno Inocencio Henrique

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO
Composições

Próprias PROPRIA

308,41TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 26,181,05472010SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,91 32,891,22251650SINAPI

59,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 367,48

9.5. S13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un 350,00 350,001,00000000ORSE

350,00TOTAL Serviço:

VALOR: 350,00

9.6. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,96 3,961,00000000ORSE

3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h 15,62 15,621,00000000ORSE

15,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,58

Eng. Bruno Inocêncio Henrique
CREA-ES 38333/D
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