BUPERINTENDENGIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDAGE FEDERAL DO RIO GRANDE 508U

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Composigdes

Proprias

PROPRIA

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
— BDI : 22,97% L.S. Més:  69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO

1.1. 100670 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO
10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NAO INCLUSOS),
COM GUARNIGAO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAGAO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 1,23000000 13,66 16,80
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00038124 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - SINAPI UN 0,22000000 27,49 6,04
500 ML
00020017 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 2,89000000 11,09 32,05
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00040659 |JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ SINAPI M2 1,00000000 850,51 850,51
ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE
CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS
DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM
ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)
00039961 |[SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,80140000 23,96 19,20
TOTAL Material: 924,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,61014870 27,94 44,98
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80507440 24,83 19,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos 64,96
Complementares:
VALOR: 989,56

1.2. 100668 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, TIPO MAXIMA AR,
PARA VIDRO (VIDRO NAO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIGOES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM
ACABAMENTO, FIXAGAO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 6,90000000 13,66 94,25
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00038124 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - SINAPI UN 0,22000000 27,49 6,04
500 ML
00020017 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 7,11000000 11,09 78,84
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00003423 |JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM SINAPI M2 1,00000000 941,76 941,76
COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM
VIDRO E SEM ACABAMENTO)
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,80140000 23,96 19,20
TOTAL Material: 1.140,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 4,23534260 27,94 118,33
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11767130 24,83 52,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos 170,91
Complementares:
VALOR: 1.311,00
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OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
AY 5 DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique

FONTE
ORSE

SINAPI
Composigdes
Proprias

VERSAO
2026/04

2026/06 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

1.3. 100665 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO
10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NAO INCLUSOS), COM

GUARNIGCAO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAGAO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 1,72580000 13,66 23,57
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

00038124 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - SINAPI UN 0,22000000 27,49 6,04
500 ML

00020017 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 3,44000000 11,09 38,14
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

00003421 |JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ SINAPI M2 1,00000000 667,80 667,80
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM
ACABAMENTO)

00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,80140000 23,96 19,20

TOTAL Material: 754,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,84445060 27,94 51,53
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92222530 24,83 22,89
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 74,42
Complementares:
VALOR: 829,17
1.4. 97645 REMO(;AO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 29,88 8,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 24,83 19,70

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 28,08
Complementares:
VALOR: 28,08
1.5. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 30,22 9,84
TOTAL Material: 9,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 31,59 14,30
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 14,30
Complementares:
VALOR:| 24,14
1.6. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02710000 23,10 0,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

L.S. Hora: 111,95%

m@ @ OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
S UI F RA — BDI : 22,97% L.S.Més: 69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
NWERSIoRBE TEDERAL bO' MG GRANDE B0 UL FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
C°§‘£ﬁl§§es PROPRIA
00010481 [VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SINAPI L 0,18040000 41,92 7,56
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
TOTAL Material: 8,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47180000 31,59 14,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos 14,90
Complementares:
VALOR: 23,08

1.7. S13197 Locagéao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
107962 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
1.8. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Maéo de Obra: 15,62
VALOR: 19,58

2.1. 94562 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM),
FIXACAO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00011199 |JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 SINAPI UN 0,55580000 848,85 471,79
CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO,
BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)
TOTAL Material: 471,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37393440 29,88 41,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68696720 24,83 17,05
TOTAL M&o de Obra com Encargos 58,10
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00800000 783,43 6,26
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 6,26
VALOR: 536,15

2.2. 94559 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM),
DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

[ o ) OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
S UI F RA — BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =

GNVERSIDABE TEDERAL 5O RIC GRANDE 0D SUL FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
C°§‘£ﬁl§§es PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00011190 |JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X SINAPI UN 2,77800000 153,70 426,97
60 CM (SEM VIDROS)
TOTAL Material: 426,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09786400 29,88 152,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,54893200 24,83 63,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos 215,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02100000 783,43 16,45
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 16,45
VALOR: | 659,02

2.3. 100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043649 |TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,07920000 45,35 3,59
TOTAL Material: 3,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90970000 31,59 28,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos 28,73
Complementares:
VALOR: 32,32
2.4. 97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 29,88 8,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 24,83 19,70

TOTAL Mao de Obra com Encargos 28,08
Complementares:
VALOR: 28,08

2.5. S13197 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
107962 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
2.6. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
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SUINFRA

BUPERINTENDENE A DE INFRAESTRUTU
UNIVERSIDAGE FEDERAL DO RIO GRANDE 508U

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

BDI : 22,97%

L.S. Hora: 111,95%
L.S. Més:  69,29%

@ OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique

FONTE
ORSE

SINAPI
Composigdes

Proprias

VERSAO
2026/04

2026/06 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

Mao de Obra

FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Mé&o de Obra: 15,62
VALOR: 19,58

3.1. 94569 JANELA DE ALUMiNIp TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034381 |JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X SINAPI UN 2,08330000 336,12 700,23
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,17 4,14
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 23,96 28,00
TOTAL Material: 732,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 29,88 30,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 24,83 12,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos 42,73
Complementares:
VALOR: 775,10

3.2. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, .
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 456,43 380,34
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 0,17 1,56
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 23,96 16,00
TOTAL Material: 397,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 29,88 9,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 24,83 3,88
TOTAL M&o de Obra com Encargos 13,23
Complementares:
| VALOR: 411,13

3.3. 94572 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

00044054

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100
X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI

UN

0,83280000

662,81

551,98
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BUPERINTENDENGIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDAGE FEDERAL DO RIO GRANDE 508U

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

BDI : 22,97%

L.S. Hora: 111,95%
L.S. Més:

69,29%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique

FONTE
ORSE

SINAPI
Composigdes

Proprias

VERSAO
2026/04

2026/06 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 0,17 1,56
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 23,96 16,00
TOTAL Material: 569,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46483000 29,88 13,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23241500 24,83 5,77
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 19,65
Complementares:
VALOR: 589,19

3.4. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6
A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034364 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A SINAPI UN 0,55600000 773,26 429,93
X'L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 7,30000000 0,17 1,24
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 23,96 14,40
TOTAL Material: 445,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 29,88 9,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 24,83 3,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos 13,18
Complementares:
VALOR: 458,75

3.5. 100674 CAIXILHO FIXO DE ALUM[NIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM EBUARNI(;/?\O/ALIZAR‘
FIXACAO COM PARAFUSOS, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00000599 |JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 832,43 832,43
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 17,41300000 0,17 2,96
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16880000 23,96 28,00
TOTAL Material: 863,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74224930 29,88 22,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37112470 24,83 9,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos 31,38
Complementares:
VALOR: 894,77

3.6. 94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
— BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
NIVERSIBABE TEDERAL b0 RIGGRANDE DO BUt FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
C°§‘£ﬁ'i§§es PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043657 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, SINAPI M 1,00000000 8,78 8,78
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
TOTAL Material: 8,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29939010 29,88 8,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14969500 24,83 3,71
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 12,65
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00200000 783,43 1,56
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 1,56
VALOR: 22,99
3.7. 94590 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 2,69500000 0,47 1,26
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00043657 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, SINAPI M 1,00000000 8,78 8,78
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,20035710 23,96 4,80
TOTAL Material: 14,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38369690 29,88 11,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19184850 24,83 4,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos 16,22
Complementares:
VALOR: 31,06

3.8. 00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 1,00000000 33,47 33,47
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
TOTAL Material: 33,47
VALOR: 33,47
3.9. 97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 29,88 8,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 24,83 19,70

TOTAL Mao de Obra com Encargos 28,08
Complementares:
VALOR: 28,08
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(o O 2 OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
S UI F RA — BDI : 22,97% L.S. Més:  69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =

NIVERSIBABE TEDERAL b0 RIGGRANDE DO BUt FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
Composicoes PROPRIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

3.10. S13197 Locacéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo
(un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
107962 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
3.11. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Méo de Obra: 15,62
VALOR: 19,58

4.1. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 29,88 3,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 24,83 7,63

TOTAL Méao de Obra com Encargos 10,87
Complementares:
VALOR: 10,87
4.2. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 30,22 9,84
TOTAL Material: 9,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 31,59 14,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos 14,30
Complementares:
VALOR: 24,14

4.3. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02710000 23,10 0,62
00010481 [VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SINAPI L 0,18040000 41,92 7,56

SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
TOTAL Material: 8,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47180000 31,59 14,90
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BUPERINTENDENGIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDAGE FEDERAL DO RIO GRANDE 508U

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

BDI : 22,97%

L.S. Hora: 111,95%
L.S. Més:  69,29%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique

FONTE
ORSE

SINAPI
Composigdes

Proprias

VERSAO
2026/04

PROPRIA

2026/06 SEM DESONERAGAO

TOTAL M&o de Obra com Encargos 14,90
Complementares:
VALOR: 23,08
4.4. 90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 0,14 2,77
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 33,39 100,17

ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 19,80000000 0,06 1,18
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1"
00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X SINAPI UN 1,00000000 652,45 652,45
2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
TOTAL Material: 756,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 3,37715700 27,94 94,35
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95441390 24,83 23,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos 118,04
Complementares:
VALOR: 874,61

4.5. 91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 0,14 2,77
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 33,39 100,17

ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 19,80000000 0,06 1,18
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1Y
00004998 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU SINAPI M2 1,68000000 654,92 1.100,26
EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X
0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)
TOTAL Material: 1.204,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 3,11139570 27,94 86,93
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87930750 24,83 21,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos 108,76
Complementares:
VALOR: 1.313,14
4.6. 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2025 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

00020017 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 1,16300000 11,09 12,89
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00600000 16,53 0,09
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
— BDI : 22,97% L.S. Més:  69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
GNVERSIDABE TEDERAL 5O RIC GRANDE 0D SUL FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO

C°§‘£ﬁ'i§§es PROPRIA

TOTAL Material: 12,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,07054110 27,94 1,97
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01993550 24,83 0,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,46
Complementares:

VALOR: 15,44

4.7. 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,20000000 14,68 2,93
00007319 |TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, SINAPI L 0,70840000 12,73 9,01

PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL Material: 11,94
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,67747000 27,94 18,92
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67250410 29,88 49,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66412310 24,83 16,49
TOTAL Méao de Obra com Encargos 85,38
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02230000 783,43 17,47
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 443,07 443,07
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025
TOTAL Servigo: 460,54
VALOR: 557,86

4.8. 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00003081 [FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX SINAPI CJ 1,00000000 180,18 180,18
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
TOTAL Material: 180,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,45280150 27,94 40,59
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41057430 24,83 10,19
TOTAL Méao de Obra com Encargos 50,78
Complementares:
VALOR: | 230,96

4.9. S13197 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

(un)

Servico

FONTE

| UNID | COEFICIENTE CUSTOUNITARIO| CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

(o O 2 OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
SUI FRA — BDI : 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRIGAO: Processo 23078.546963/2025-13 =

NIVERSIBABE TEDERAL b0 RIGGRANDE DO BUt FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
Composicoes PROPRIA
107962 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
4.10. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Mé&o de Obra: 15,62
VALOR: 19,58

5.1. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 602(210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCI:USOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 9,60000000 15,44 148,22
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 557,86 557,86
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_10/2025
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, SINAPI UN 1,00000000 202,15 202,15
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 422,34 422,34
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: 1.330,57
VALOR: 1.330,57

5.2. 90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 703(210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCI:USOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100659  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 9,80000000 15,44 151,31
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 557,86 557,86
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.  AF_10/2025
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, SINAPI UN 1,00000000 202,15 202,15
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 431,29 431,29
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: 1.342,61
VALOR: 1.342,61
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BUPERINTENDENGIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDAGE FEDERAL DO RIO GRANDE 508U

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

BDI : 22,97%

L.S. Hora: 111,95%
L.S. Més:

69,29%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique

FONTE
ORSE

SINAPI
Composigdes

Proprias

VERSAO
2026/04

2026/06 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

5.3. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100659  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,00000000 15,44 154,40
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 557,86 557,86
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.  AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 230,96 230,96
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 461,12 461,12
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: 1.404,34
VALOR: 1.404,34

5.4.90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,20000000 15,44 157,48
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM SINAPI UN 1,00000000 557,86 557,86
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 230,96 230,96
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 559,64 559,64
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: 1.505,94
VALOR: 1.505,94
5.5. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 30,22 9,84
TOTAL Material: 9,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 31,59 14,30
TOTAL M&o de Obra com Encargos 14,30
Complementares:
VALOR: 24,14
5.6. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02710000 23,10 0,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

[ o ) OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
S UI F RA — BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =

GNVERSIDABE TEDERAL 5O RIC GRANDE 0D SUL FONTE VERSAO

RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO

C°§‘£ﬁl§§es PROPRIA

00010481 [VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SINAPI L 0,18040000 41,92 7,56
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
TOTAL Material: 8,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47180000 31,59 14,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos 14,90
Complementares:

VALOR: 23,08

5.7. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 29,88 3,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 24,83 7,63

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 10,87
Complementares:
VALOR: 10,87

5.8. S13197 Locacéao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo méaximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
107962 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servigo: 350,00
VALOR: 350,00
5.9. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Méao de Obra: 15,62
VALOR: 19,58
6.1. 94806 PORTA EM ACO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIQAO, 90X210CM, FIXA(;AO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 8,80000000 1,41 12,40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00039021 PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA SINAPI UN 1,00000000 669,83 669,83
VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER
DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,61300000 36,25 58,47
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: 740,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
[ o ) OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
S UI F RA — BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
GNVERSIDABE TEDERAL 5O RIC GRANDE 0D SUL FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO

C°§‘£ﬁl§§es PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33348930 29,88 39,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37685570 24,83 9,35
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 49,19

Complementares:

VALOR: 789,89

6.2. 100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00043649 |TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,07920000 45,35 3,59
TOTAL Material: 3,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90970000 31,59 28,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos 28,73
Complementares:
VALOR: 32,32
6.3. 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 29,88 3,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 24,83 7,63

TOTAL Méao de Obra com Encargos 10,87
Complementares:
VALOR: 10,87

6.4. S13197 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

(un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
107962 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
6.5. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Mé&o de Obra: 15,62
VALOR: 19,58

fechadura (m2)

7.1. S13049 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e

Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro

ORSE

h

1,00000000

3,86

3,86

Péagina: 14



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

[ o ) OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
S UI F RA — BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRIGAO: Processo 23078.546963/2025-13 =

NIVERSIBABE TEDERAL b0 RIGGRANDE DO BUt FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
C°§‘£ﬁl§§es PROPRIA
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 7,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
113797 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, ORSE m2 1,00000000 555,55 555,55
completa, inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
TOTAL Material: 555,55
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 20,48 20,48
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Mé&o de Obra: 36,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00300000 627,58 1,88
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
TOTAL Servico: 1,88
VALOR: 601,35
7.2.91341 E’ORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 1,41 6,79
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 33,47 229,28
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, SINAPI UN 0,54730000 1.039,07 568,68
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 36,25 32,00
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: 836,75

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55487890 29,88 16,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15681360 24,83 3,89

TOTAL Mao de Obra com Encargos 20,46
Complementares:
VALOR: 857,21
7.3.97644 REMOQZ\O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 29,88 3,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 24,83 7,63

TOTAL Mao de Obra com Encargos 10,87
Complementares:
VALOR:| 10,87

7.4. S13197 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

(un)

Servico

FONTE

| UNID | COEFICIENTE CUSTOUNITARIO| CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

L.S. Hora: 111,95%

m@ @ OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
S UI F RA — BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRIGAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
NIVERSIBABE TEDERAL b0 RIGGRANDE DO BUt FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
C°§‘£ﬁl§§es PROPRIA
107962 Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
7.5. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Mé&o de Obra: 15,62
VALOR: 19,58
8.1. COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes (m?)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 24,83 11,17
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 26,91 13,46

TOTAL Méao de Obra com Encargos 24,63
Complementares:
VALOR: 24,63

8.2. 102160 INSTALACAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,03300000 16,53 0,54
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 23,96 13,53
00010499 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 95,70 95,70

TOTAL Material: 109,77

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 24,83 13,50
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 26,91 16,96
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 30,46

Complementares:
VALOR: | 140,23 |

8.3.102170 INSTALACAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039432 [FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 6,38100000 3,46 22,07
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 7,28700000 14,00 102,01
ESQUADRIAS
00010499 (VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 95,70 95,70
TOTAL Material: 219,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

L.S. Hora: 111,95%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
— BDI: 22,97% L.S. Més: 69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =
GNVERSIDABE TEDERAL 5O RIC GRANDE 0D SUL FONTE VERSAO
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04
SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO
C°§‘£ﬁ'i§§es PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58291870 24,83 14,47
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67565580 26,91 18,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos 32,65
Complementares:
VALOR: 252,43

8.4. 102166 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 4,03600000 3,46 13,96
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 4,60900000 14,00 64,52
ESQUADRIAS
00010491 |VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 162,70 162,70
TOTAL Material: 241,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36211130 24,83 8,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41971990 26,91 11,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos 20,28
Complementares:
VALOR: 261,46
8.5. 102156 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 16,53 0,34
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 23,96 8,55
00010491 |VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 162,70 162,70

TOTAL Material: 171,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33214890 24,83 8,24
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38499080 26,91 10,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,60

Complementares:
VALOR: 190,19

8.6. S13197 Locacao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
(un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
107962 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
8.7. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
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BUPERINTENDENGIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDAGE FEDERAL DO RIO GRANDE 508U

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/07/2026

BDI : 22,97%

L.S. Hora: 111,95%
L.S. Més:  69,29%

OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13
RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique

FONTE
ORSE

SINAPI
Composigdes

Proprias

VERSAO
2026/04

PROPRIA

2026/06 SEM DESONERAGAO

TOTAL Encargos Complementares:

3,96

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Maéo de Obra: 15,62
VALOR: 19,58
9.1. COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes (m?)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 24,83 11,17
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 26,91 13,46

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 24,63
Complementares:
VALOR: 24,63

9.2. 00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034391 (VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA SINAPI M2 1,00000000 549,84 549,84
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
TOTAL Servigo: 549,84
VALOR: 549,84

9.3. 102172 INSTALAGAO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 4,03600000 3,46 13,96
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 4,60900000 14,00 64,52
ESQUADRIAS
00011185 |VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 296,69 296,69
TOTAL Material: 375,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36211130 24,83 8,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41971990 26,91 11,29
TOTAL M&o de Obra com Encargos 20,28
Complementares:
VALOR: 395,45

9.4. 102180 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 1,91300000 0,47 0,89
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 2,60500000 3,46 9,01
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,83900000 48,83 40,96
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,34600000 23,96 8,29
00010506 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 249,26 249,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m @ OBRA: ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - ONERADO DATA : 15/07/2026 L.S. Hora: 111,95%
S U I N F RA — BDI : 22,97% L.S. Més:  69,29%
DESCRICAO: Processo 23078.546963/2025-13 =

NIVERSIBABE TEDERAL b0 RIGGRANDE DO BUt FONTE VERSAO

RESPONSAVEL: |Eng. Bruno Inocencio Henrique ORSE 2026/04

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAGAO

C°§‘£ﬁ'i§§es PROPRIA

TOTAL Material: 308,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05472010 24,83 26,18
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22251650 26,91 32,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos 59,07
Complementares:

VALOR: 367,48

9.5. S13197 Locacao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

(un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
107962 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 350,00 350,00
Aracaju)
TOTAL Servico: 350,00
VALOR: 350,00
9.6. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,96 3,96
TOTAL Encargos Complementares: 3,96
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 15,62 15,62
TOTAL Maéo de Obra: 15,62
VALOR: 19,58

Eng. Bruno Inocéncio Henrique

CREA-ES 38333/D
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