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SEM BDI COM BDI
Instalação/substituição e fornecimento de janelas em madeira com colocação de guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais
necessários para a completa execução do serviço 1.409,351 1.113,05

1.1 0,34M2100670

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2
VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS),
COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA
EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.248,31 424,43SINAPI 985,87 335,20

1.2 0,33M2100668

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO
BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM
ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.647,68 543,73SINAPI 1.301,28 429,42

1.3 0,33M2100665

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.044,54 344,70SINAPI 824,94 272,23

1.4 1,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 33,58 33,58SINAPI 26,52 26,52

1.5 1,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 29,58 29,58SINAPI 23,36 23,36

1.6 1,00M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 28,20 28,20SINAPI 22,27 22,27

1.7 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

1.8 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Instalação/substituição e fornecimento de janelas em aço com colocação de molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para
a completa execução do serviço 824,222 650,93

2.1 0,50M294562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA
ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

674,56 337,28SINAPI 532,74 266,37

2.2 0,50M294559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA
ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

818,55 409,28SINAPI 646,46 323,23

2.3 1,00M2100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

38,95 38,95SINAPI 30,76 30,76

2.4 1,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 33,58 33,58SINAPI 26,52 26,52

2.5 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

2.6 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Instalação/substituição e fornecimento de janelas em alumínio com colocação de molas, ferragens e acabamentos, inclusive vidros e o fornecimento de todos os materiais necessários para a
completa execução do serviço 1.131,503 893,62

3.1 0,20M294569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

978,34 195,67SINAPI 772,66 154,53
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3.2 0,20M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

519,61 103,92SINAPI 410,37 82,07

3.3 0,20M294572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA
VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

744,61 148,92SINAPI 588,07 117,61

3.4 0,20M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

579,92 115,98SINAPI 458,00 91,60

3.5 0,20M2100674
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A
14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1.130,69 226,14SINAPI 892,98 178,60

3.6 2,00M94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 28,17 56,34SINAPI 22,25 44,50

3.7 2,00M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024 38,15 76,30SINAPI 30,13 60,26

3.8 4,00M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 42,38 169,52SINAPI 33,47 133,88

3.9 1,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 33,58 33,58SINAPI 26,52 26,52

3.10 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

3.11 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Instalação/substituição e fornecimento de portas em madeira maciça, com colocação de marco, guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários para a completa execução do serviço 1.532,824 1.210,57

4.1 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,00 13,00SINAPI 10,27 10,27

4.2 1,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 29,58 29,58SINAPI 23,36 23,36

4.3 1,00M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 28,20 28,20SINAPI 22,27 22,27

4.4 0,30UN90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE
4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 1.098,87 329,66SINAPI 867,85 260,36

4.5 0,30UN91299
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

1.654,81 496,44SINAPI 1.306,91 392,07

4.6 3,00M100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 19,36 58,08SINAPI 15,29 45,87

4.7 0,60UN90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 689,85 413,91SINAPI 544,82 326,89

4.8 0,55UN90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 288,76 158,82SINAPI 228,05 125,43

4.9 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

4.10 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Instalação/substituição e fornecimento de portas em madeira, semi-oca, com colocação de marco, guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários para a completa execução do serviço 1.198,985 946,91
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5.1 0,20UN90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.658,91 331,78SINAPI 1.310,15 262,03

5.2 0,17UN90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.673,63 284,52SINAPI 1.321,77 224,70

5.3 0,15UN90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.750,38 262,56SINAPI 1.382,39 207,36

5.4 0,13UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.878,51 244,21SINAPI 1.483,58 192,87

5.5 1,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 29,58 29,58SINAPI 23,36 23,36

5.6 1,00M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 28,20 28,20SINAPI 22,27 22,27

5.7 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,00 13,00SINAPI 10,27 10,27

5.8 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

5.9 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Instalação/substituição e fornecimento de portas em aço com colocação de marco, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais
necessários para a completa execução do serviço 605,206 477,96

6.1 0,55UN94806 PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 996,58 548,12SINAPI 787,06 432,88

6.2 1,00M2100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

38,95 38,95SINAPI 30,76 30,76

6.3 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,00 13,00SINAPI 10,27 10,27

6.4 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

6.5 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Instalação/substituição e fornecimento de portas em alumínio com colocação de marco, molas, ferragens e acabamentos, inclusive vidros e o fornecimento de todos os materiais necessários
para a completa execução do serviço 939,097 741,66

7.1 0,50m2S13049 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos,
dobradiças ou roldanas e fechadura 757,99 379,00ORSE 598,63 299,32

7.2 0,50M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 1.083,92 541,96SINAPI 856,04 428,02

7.3 1,00M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,00 13,00SINAPI 10,27 10,27

7.4 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

7.5 0,03m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,70ORSE 18,41 0,55

Fornecimento de vidro comum, decorativo ou impresso até 6 mm de espessura, incluindo instalação e/ou substituição do vidro com a colocação de baguetes, aplicação de massa de vidraceiro,
instalação de borrachas, mangueiras de suporte e demais elementos de fixação, incluindo o fornecimento de todos os demais materiais, insumos e acessórios necessários 299,618 236,63
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8.1 1,00m²COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes 29,46 29,46Composições
Próprias 23,27 23,27

8.2 0,25M2102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM
BAGUETE. AF_11/2025 175,43 43,86SINAPI 138,55 34,64

8.3 0,25M2102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_11/2025 317,34 79,34SINAPI 250,62 62,66

8.4 0,25M2102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 329,64 82,41SINAPI 260,34 65,09

8.5 0,25M2102156 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_11/2025 239,50 59,88SINAPI 189,15 47,29

8.6 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

8.7 0,01m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,23ORSE 18,41 0,18

Fornecimento de vidro de segurança (aramado, laminado ou temperado) com espessura de até 8 mm, incluindo instalação e/ou substituição do vidro com a colocação de baguetes, aplicação de
massa de vidraceiro, instalação de borrachas, mangueiras de suporte e demais elementos de fixação, incluindo o fornecimento de todos os demais materiais, insumos e acessórios necessários 587,799 464,22

9.1 1,00m²COM-20638547 Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes 29,46 29,46Composições
Próprias 23,27 23,27

9.2 0,34M200034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA
DE 4 MM) - COLOCADO 696,21 236,71SINAPI 549,84 186,95

9.3 0,33M2102172 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_11/2025 499,30 164,77SINAPI 394,33 130,13

9.4 0,33M2102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 461,18 152,19SINAPI 364,22 120,19

9.5 0,01unS13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias,
inclusive descarte. Rev 01_03/2025 443,17 4,43ORSE 350,00 3,50

9.6 0,01m3S00026 Coleta e carga manuais de entulho 23,31 0,23ORSE 18,41 0,18

VALOR BDI TOTAL: 1.793,01

VALOR ORÇAMENTO: 6.735,55

VALOR TOTAL: 8.528,56

Eng. Bruno Inocêncio Henrique
CREA-ES 38333/D
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