

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Maratá
Prefeitura Municipal de Maratá
Concorrência por Menor Preço - 120/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO MARATÁ, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, ESQUINA ESTRADA GERAL MARATÁ, LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO MARATÁ, MUNICÍPIO DE MARATÁ/RS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	151.964,37	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/08/2024 - 16:43	Cronograma Físico Financeiro.pdf
20/08/2024 - 16:43	Termo de Referência - Anexo I.pdf
20/08/2024 - 16:43	Memorial Descritivo - Anexo I.pdf
20/08/2024 - 16:43	Estudo Técnico Preliminar.pdf
20/08/2024 - 16:43	ART Projeto Orçam Fiscalização.pdf
20/08/2024 - 16:43	Orçamento Discriminativo Estimado.pdf
20/08/2024 - 16:43	Encargos sociais.pdf
20/08/2024 - 16:43	Declaração BDI.pdf
21/08/2024 - 13:36	Projeto Pranchas.pdf
21/08/2024 - 13:37	120.2024 - Edital C.E. nº 012.2024 - Contrat Empresa Obra Gin SPM.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
09/09/2024 - 09:23:54	Negociação aberta para o processo 120/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 120/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 09:42:55	Documentos solicitados para o processo 120/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 120/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 08:35:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 120/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 11:27:48	Documentos solicitados para o processo 120/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 120/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 13:44:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 120/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Contratação de empresa para execução da obra de AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO MARATÁ, localizado na Estrada Municipal de Esperança, esquina Estrada Geral Maratá, localidade de São Pedro do Maratá, Município de Maratá/RS, conforme descrito no edital e seus anexos.	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	N/C	N/C	143.998,00	1	143.998,00
------	---	-------------------------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para execução da obra de AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO MARATÁ, localizado na Estrada Municipal de Esperança, esquina Estrada Geral Maratá, localidade de São Pedro do Maratá, Município de Maratá/RS, conforme descrito no edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.885.582/0001-67	22/08/2024 - 23:00:30	N/C	N/C	1	R\$151.000,00	R\$ 151.000,00	Sim
STARK CONSTRUTORA LTDA	37.697.503/0001-78	09/09/2024 - 07:58:21	N/C	N/C	1	R\$151.960,00	R\$ 151.960,00	Sim
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	27.549.362/0001-92	09/09/2024 - 08:26:03	N/C	N/C	1	R\$151.964,37	R\$ 151.964,37	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.885.582/0001-67	60 dias
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	27.549.362/0001-92	60 dias
STARK CONSTRUTORA LTDA	37.697.503/0001-78	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para execução da obra de AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO MARATÁ, localizado na Estrada Municipal de Esperança, esquina Estrada Geral Maratá, localidade de São Pedro do Maratá, Município de Maratá/RS, conforme descrito no edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/08/2024 - 23:00:30	151.000,00 (proposta)	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido



09/09/2024 - 07:58:21	151.960,00 (proposta)	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
09/09/2024 - 08:26:03	151.964,37 (proposta)	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:05:24	150.998,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:06:28	150.000,00	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:08:23	150.000,00	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:11:32	149.998,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:13:29	149.996,00	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:13:42	149.994,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:14:40	148.000,00	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:14:50	147.998,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:16:14	145.000,00	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:16:30	144.998,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:17:13	144.000,00	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
09/09/2024 - 09:18:42	143.998,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/09/2024 - 08:35:57	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Proposta_Marata&#769;.pdf
0001	11/09/2024 - 08:35:57	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Habilitac&#807;a&#771;o Marata&#769;_compressed (1).pdf
0001	11/09/2024 - 13:44:03	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	BDI_Marata_assinado.pdf
0001	11/09/2024 - 13:44:03	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cronograma_Marata_assinado.pdf
0001	11/09/2024 - 13:44:03	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Encargos_Sociais_Marata_assinado.pdf
0001	11/09/2024 - 13:44:03	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Proposta_Marata_assinado-3.pdf
0001	11/09/2024 - 13:44:03	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Resumo_Orcamentario_assinado.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/09/2024 - 10:24	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
21/08/2024 - 13:39:00	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Na forma da Lei.
09/09/2024 - 09:01:07	Agente de Contratação	Bom dia, Iremos dar início a sessão.
09/09/2024 - 09:01:28	Agente de Contratação	Iremos agora analisar as propostas.
09/09/2024 - 09:01:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/09/2024 - 09:02:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



09/09/2024 - 09:02:52	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/09/2024 - 09:02:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/09/2024 - 09:03:23	Agente de Contratação	Iremos a partir de agora dar início aos lances.
09/09/2024 - 09:03:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
09/09/2024 - 09:03:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/09/2024 - 09:20:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/09/2024 - 09:23:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 143.998,00.
09/09/2024 - 09:23:54	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
09/09/2024 - 09:24:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 09/09/2024 às 09:30.
09/09/2024 - 09:25:03	Agente de Contratação	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS podemos melhorar esse valor?
09/09/2024 - 09:30:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/09/2024 às 09:40.
09/09/2024 - 09:30:52	Agente de Contratação	A partir de agora, abrimos o prazo para intenção de recursos.
09/09/2024 - 09:42:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 11/09/2024.
09/09/2024 - 09:42:56	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de documentos conforme edital, itens 4.6 e 5. Para verificação e efetiva habilitação.
09/09/2024 - 09:45:33	Agente de Contratação	Encerramos a sessão por hora. Voltaremos no dia 11/09/2024, às 09:45, para dar andamento ao processo.
11/09/2024 - 08:35:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/09/2024 - 09:49:01	Agente de Contratação	Bom dia! Documentos e proposta estão em análise técnica, retornaremos amanhã às 10hs. Obrigada!
11/09/2024 - 11:27:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 12/09/2024.
11/09/2024 - 11:27:48	Sistema	Motivo: Solicitação de diligência para verificar o valor da proposta readequada, onde o valor de lance é R\$ 143.998,00. Empresa GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, favor anexar proposta com valor correto. Obs: conforme Lei 14133/21, Art. 64.
11/09/2024 - 13:44:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2024 - 10:04:12	Agente de Contratação	Bom dia!
12/09/2024 - 10:04:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
12/09/2024 - 10:04:25	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/09/2024 - 10:04:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/09/2024 às 10:24.
12/09/2024 - 10:26:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/09/2024 - 11:16:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Marcus Jacó Joner.
12/09/2024 - 11:16:45	Sistema	O item 0001 foi homologado por Marcus Jacó Joner.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Andréia Reinheimer Amaral	09/09/2024 - 08:32:58
Joseane Ramme	11/09/2024 - 09:02:17

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Dalva Isaura Schnreiner	02/09/2024 - 14:30:30
Jairo Leandro Luft	02/09/2024 - 14:30:30
Dalva Isaura Schnreiner	02/09/2024 - 14:30:33
Jéssica Maria Kremer	02/09/2024 - 14:30:33
Jéssica Maria Kremer	09/09/2024 - 08:33:02
Dalva Isaura Schnreiner	09/09/2024 - 08:33:02
Jéssica Maria Kremer	09/09/2024 - 08:32:58
Dalva Isaura Schnreiner	09/09/2024 - 08:32:58
Dalva Isaura Schnreiner	11/09/2024 - 09:02:17
Jéssica Maria Kremer	11/09/2024 - 09:02:17



Andréia Reinheimer Amaral
Agente de Contratação

Marcus Jacó Joner
Autoridade Competente

Dalva Isaura Schnreiner
Apoio

Jéssica Maria Kremer
Apoio

