
Obra: Obra de Pavimentação Asfáltica
Área Total : 640,00m²

Município:  Maratá/RS

Item Código Fonte Descrição Quantidade Un Total
Material (R$) Mão-de-obra(R$) Total (R$) C/ BDI Material (R$) Mão-de-obra(R$)

PAVIMENTAÇÃO CAPEAMENTO ASFÁLTICO

1 ITENS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA ENTREGUES
Pintura de ligação RR-2C; 
Capeamento asfáltico em CBUQ e=5cm
Compactação e acabamentos
Pintura de ligação RR-2C; 
Capeamento asfáltico em CBUQ e=3cm
Compactação e acabamentos

TOTAL GERAL 84.749,60     21.187,40         105.937,00    

72.187,00        

100,00            25,00                 125,00                27.000,00       6.750,00              33.750,00        Cotação 270,00          m²

57.749,60       14.437,40            

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO
CARIMBO DA EMPRESA

1. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
2. VALOR DO SERVIÇO: R$ 105.937,00 (Cento e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais).                                                                    
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 dias
4. TEMPO ESTIMADO DE EXECUÇÃO: 5 dias

CotaçãoÁREA 11.1 370,00          m² 156,08            39,02                 195,10                

1.2 ÁREA 2

ORÇAMENTO 

Valor Total

09 de setembro de 2025 

Valor Unitário

Razão social: CHS Construtora e Engenharia LTDA
CNPJ: 45.033.358/0001-59
Endereço: Av. Brasil                                                                                                                                   N°: 543
Cidade: Portão                                                                                                                                           Estado: RS
E-mail: chsconstrutora@outlook.com.br 
Telefone: (51) 99752-4779 
Nome e Cargo do Responsável pelo Orçamento: Cássio Henrique da Silva / Engenheiro Civil 
Validade do Orçamento: 60 dias

Observações: 

DADOS DA OBRA

Área 2 : Ponte de acesso à cidade
Área 1 : Rua Coberta
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