

<b>INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ - RS</b>		
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES: 18,00m x 5,00m</b>		
<b>LOCAL: LINHA FRIES - MUNICIPIO DE MARATÁ</b>		
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO - 04-2025 / SINAPI-12-2025</b>		
<b>EMIÇÃO: DEZEMBRO DE 2025</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>		
<b>Administração Central</b>	<b>AC (*)</b>	<b>4,60%</b>
<b>Riscos</b>	<b>R (*)</b>	<b>0,95%</b>
<b>Seguros e Garantias</b>	<b>SG (*)</b>	<b>0,60%</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>DF (*)</b>	<b>1,20%</b>
<b>Lucro</b>	<b>L(*)</b>	<b>8,60%</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>ISS</b>	<b>3,00%</b>
	<b>PIS</b>	<b>0,65%</b>
	<b>COFINS</b>	<b>3,00%</b>
	<b>CPRB</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>6,65%</b>	
<b>BDI</b>	<b>24,97%</b>	
<b>SEM DESONERAÇÃO</b>		

TIPOS DE OBRA	ADMENISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%
TIPOS DE OBRA	DES PESA FINANC EIRA			LUCRO					
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%			
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%			
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%			
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%			
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%			

$$BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Maratá 16 de janeiro de 2026

Gisele Adriana Schneider  
Prefeita Municipal de Maratá

Matheus de Oliveira Gomes  
Eng. Civil Responsável Técnico  
CREA-RS 195.610