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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 1.1. Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as exigências 

técnicas e a metodologia para a contratação de empresa especializada para 

execução da reconstrução da ponte da estrada de acesso ao Campestre, conforme 

memorial descritivo e projeto em anexo, por meio de recurso destinado pela 

Defesa Civil Nacional com tal objetivo, Protocolo REC-RS-4314035-20240529-01. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 2.1. A contratação da empresa especializada para execução da obra de da 

reconstrução da ponte da estrada de acesso ao Campestre, por meio de recurso 

destinado pela Defesa Civil Nacional com tal objeto, Protocolo REC-RS-4314035-

20240529-01, tem como objetivo a melhoria na qualidade de via dos moradores 

das localidades de campestre e despique, como também de outras localidades que 

utilizam a via no seu dia a dia. Durante os eventos climáticos extremos que 

atingiram o Município no mês de maio do corrente ano a antiga ponte que fazia a 

ligação entre despique e campestre cedeu, devido ao grande volume de água que 

a atingiu, sendo utilizado por hora um desvio elabora pela Secretaria Municipal de 

Obras e Viação. Justificamos, portanto que o Município visa à reconstrução da 

ponte com melhorias projetadas através da elaboração de um estudo hidrológico 

para microbacia do Arroio Despique, como a elevação e amplo espaço para a 

vazão de pico durante eventos hidrológicos de chuvas torrenciais, visando evitar 

que ponte seja atingida em futuros eventos climáticos adversos e cheias. 

 

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 3.1. Constitui objeto deste termo de referência à contratação de Empresa 

de engenharia para a execução da obra de: 

  3.1.1. Reconstrução da ponte da estrada de acesso ao Campestre. 

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA 
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 4.1. A solução seria a contratação de empresa para executar de forma 

global as obras de construção, conforme memorial descritivo e projeto, anexos ao 

processo. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Constituem obrigações da Contratante, além de outras previstas neste 

Termo de Referência e na legislação pertinente as seguintes obrigações: 

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com o edital e anexos; 

5.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência / Projeto / Memorial Descritivo e Cronograma; 

5.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 

por ele propostas sejam as mais adequadas. 

5.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 

incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 

reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pela Contratada; 

5.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 

dimensão, qualidade e quantidade; 

5.1.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente à 

execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no 

Cronograma; 

5.1.8. Aplicar a Contratada as sanções previstas na lei e no Contrato;  

5.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro feitos pela contratada. 

5.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
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5.1.11. Fornecer por escrito às informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

5.1.12. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas 

neste Termo de Referência e na legislação pertinente, as seguintes: 

6.1.1. Anotação de responsabilidade Técnica (ART - CREA), referente à 

execução da obra.  

6.1.2. Abrir matrícula CNO, bem como solicitar a CND após o término da 

obra. 

6.1.3. O pagamento da última parcela ficará condicionado à apresentação 

de baixa da obra mediante a Certidão Negativa de Débito da Obra, Certidão esta 

que integrará o conjunto de documentos indispensáveis do processo. 

6.1.4. Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) serviço/obra(s) 

executado(s) após o término deste, o(a) CONTRATADO(A) deverá refazê-los, a 

critério da CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta, com ou sem reposição 

de material em qualidade e quantidade pelo(a) CONTRATADO(A), no prazo de até 

05 (cinco) anos após a entrega do(a) serviço/obra(s). 

6.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou 

TERCEIROS, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não 

incluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 

pela CONTRATANTE. 

6.1.6. Empregar na execução dos serviços somente funcionários capazes e 

devidamente habilitados, todos com o devido equipamento de segurança. 

6.1.7. Manter executando os serviços, um profissional qualificado e 

responsável para o adequado desempenho. 

6.1.8. Ter no local da obra uma ART de responsabilidade técnica do CREA 

pela execução da obra; 
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6.1.9. Manter junto ao canteiro de obras o Livro Diário da Obra que será 

visado pelo Departamento Técnico de Engenharia do Município; 

6.1.10. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN. 

6.1.11. Pagar e apresentar as guias de recolhimento do INSS bem como do 

FGTS dos empregados. 

6.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 

expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou da aplicação de contrato em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aplicação de 

materiais. 

6.1.13. Empregar mão de obra e fornecer material de primeira qualidade, 

para execução de obra. 

6.1.14. Seguir fielmente o memorial descritivo que é parte integrante do 

edital, independente de sua transcrição. 

6.1.15. A CONTRATANTE deverá atender à obrigatoriedade de contratar e 

matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no art. 1º 

da lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte e as 

entidades sem fins lucrativos. 

6.1.16. A CONTRATANTE deverá atender à reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei Federal nº 8.213, de 24 de junho de 1991. 

 

7. DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA 

7.1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do 

projeto de engenharia, fica evidenciado que não foram encontradas divergências 

nos documentos apresentados. 

 

8. LICENÇAS 

8.1. A CONTRATANTE deverá ter obtido a competente Licença Ambiental e 

de Instalação necessárias à execução da Obra, assim como as demais 

autorizações, desapropriações e licenças necessárias à entrega do local da obra ao 
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CONTRATADO livre, desimpedido e desembaraçado. 

8.2. A CONTRATADA deverá obedecer às leis, regulamentos e posturas a 

que abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e de 

outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive 

o Corpo de Bombeiros. 

8.3. Para supressão de vegetação exótica, fruteiras, bem como, de 

vegetação não protegida, solicitar previamente à Prefeitura “Informativo de 

Corte”. 

8.4. A destinação do material de bota-fora deverá ser em local apropriado, 

licenciado, de forma a não bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar 

prejuízos ou danos nas áreas vizinhas; 

8.5. O material efetivamente inservível deverá ser disposto em bota-fora 

devidamente licenciado junto à Prefeitura e os demais resíduos não aproveitados, 

encaminhados para os aterros em operação pela Prefeitura. 

8.6. Fica a CONTRATADA responsável pela integridade física das edificações 

na área de entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado 

levantamento prévio de todas as edificações lindeiras à obra. 

8.7. O projeto de sinalização das obras deverá ser elaborado de forma que 

esteja em consonância com as diversas atividades presentes, além de atender a 

dois princípios gerais: 

a) O máximo de segurança para os veículos, os pedestres e os 

trabalhadores; 

b) O mínimo de inconveniência para o público. 

 

09. NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

09.1. Em todas as quantidades dos serviços a serem executados, serão 

adotadas as normas, especificações e recomendações constantes do presente e 

mais as dos seguintes órgãos: 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

09.2. Nos preços unitários para execução dos serviços estão inclusos todos 

os impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, maquinário, mão de obra, 

fretes, lucro, área para destinação final dos resíduos devidamente licenciada e 
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outros, e são de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

 

10. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS 

10.1. A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para 

evitar prejuízos, danos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, 

propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza. 

10.2. A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer 

propriedade que for prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a 

readquirir condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos 

de quaisquer elementos danificados conforme determinações da CONTRATANTE. 

10.3. A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer 

construções, obras ou benfeitorias que possam afetar por suas operações. 

 

11. INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO 

11.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, 

operação, manutenção e limpeza do canteiro de apoio às obras, bem como a 

segurança patrimonial dessas instalações e organização. 

11.2. A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras 

imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço correspondente, estando 

esse prazo incluído no prazo total do Contrato. 

11.3. O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão 

ser instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia 

autorização e aprovação da CONTRATANTE. 

11.4. O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por 

parte da Prefeitura, previamente a sua implantação. 

11.5. As instalações do canteiro deverão ser construídas de forma a se 

obter edificações de bom aspecto e deverão conter somente as edificações 

absolutamente necessárias para atender as obras e serviços previstos. 

11.6. A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede 

local existente. 

11.7. A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, 

cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente das instalações e ligações 
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necessárias. 

11.8. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos 

trabalhos, estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE 

neste sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das 

autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos 

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho. 

11.9. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, 

assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação 

vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro. 

11.10. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância 

de todas as normas legais vigentes no país. 

11.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de 

suprimento de água e eletricidade ao Canteiro de Apoio. 

 

12. ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

12.1. O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim 

como seu controle e guarda, será de sua responsabilidade exclusiva. 

12.2. Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais 

adquiridos serão armazenados pela CONTRATADA em local a ser definido com 

CONTRATANTE, cabendo à mesma prestar os seguintes serviços: descarga, 

recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e vertical 

até o local de montagem, estando estes custos incluídos no respectivo preço 

unitário. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a 

emissão da nota fiscal pela contratada mediante autorização e laudo técnico de 

medição do departamento técnico da Prefeitura. 

13.2. A liberação dos pagamentos dos serviços executados de ambos os 

itens, serão liberados somente quando a empresa apresentar, emissão da Nota 

Fiscal, cópia das guias de recolhimento quitada do INSS, bem como a GFIP (RE), 

FGTS. Para o pagamento da primeira parcela, a empresa deverá apresentar ART 
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de execução (paga) da obra, CNO (matrícula da obra) e demais documentos 

acima citados. 

13.3. Haverá a retenção de impostos e encargos, no que couber, de acordo 

com a legislação em vigor.   

13.4. O pagamento da última parcela fica condicionado à apresentação da 

CND relativa à baixa da CNO de cada Item da Obra. 

13.5. O recebimento provisório dos serviços deverá ser solicitado ao Setor 

de Engenharia do Município no mesmo processo de emissão da última fatura, data 

a partir da qual iniciará a contagem para recebimento definitivo dos serviços.  

13.6. Deverá fornecer dados bancários completos para fins de depósito, 

juntamente com a Nota Fiscal. 

 

14. PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

E ADMISSÃO DE PESSOAL 

14.1. Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a 

observância das seguintes obrigações: 

a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam 

mantidos respeito, higiene, ordem e segurança; 

b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho 

em trajes adequados e em boas condições de higiene, sendo obrigatório o uso dos 

equipamentos de proteção individual, específicos para cada tipo de serviço, 

conforme disposto na CLT; 

c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoólicas ou utilização 

de qualquer substância tóxica no canteiro de obras; 

d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo; 

e) Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho, 

sem a autorização regular; 

f) A CONTRATANTE poderá exigir a retirada de qualquer membro que 

esteja em serviço na obra, bem como da empreiteira responsável, que sejam 

considerados inconvenientes. 

 

15. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) 
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15.1. A Contratada deverá fornecer gratuitamente os EPI’s a seus 

integrantes e cobrar o uso correto dos mesmos durante a execução das atividades 

EPI’s básicos: 

a) Capacete; 

b) Botina de Segurança; 

c) EPI’s especiais (de acordo com os riscos da atividade): 

c.1) Cinto de segurança tipo paraquedista para os trabalhos em altura 

com risco de queda; 

c.2) Conjunto de EPI´S para solda elétrica e oxiacetilena: na 

execução destes serviços; 

c.3) Luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou 

cortantes; 

c.4) Luvas de PVC no manuseio de substâncias corrosivas; 

c.5) Luvas de borracha para pedreiros, nos serviços de acabamento; 

c.6) Luvas de borracha isolantes específicas para eletricista na 

execução de Serviços em circuitos elétricos energizados; 

d) Óculos de segurança protetor ou facial nos serviços onde haja risco 

de projeção de fragmentos; 

e) Protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 

decibéis. 

 

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

16.1. A contratada deverá utilizar os pontos de energia autorizados pela 

CONTRATANTE. 

16.2. As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas 

a serem utilizadas, deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pela 

CONTRATADA. 

16.3. Atentar para a sobrecarga do circuito, como por exemplo, vários 

equipamentos ligados a um mesmo ponto ou tomada. 

16.4. No caso em que o disjuntor não atenda à potência necessária para a 

obra a CONTRATADA deverá solicitar o aumento de carga ao CONTRATANTE. 

16.5. Somente eletricistas qualificados e habilitados devem cuidar das 
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instalações elétricas. 

 

17. SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS 

17.1. A CONTRATADA utilizará fitas zebradas, cordas, cones e placas de 

sinalização ou alerta sempre que a atividade o exigir. 

 

18. ACIDENTES DE TRABALHO 

18.1. Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE. 

 

19. PRAZOS E VALORES 

19.1. O prazo de execução dos objetos será de 60 (sessenta) dias.  

19.2. O custo global estimado para a prestação dos serviços é de R$ 

414.817,03 (quatrocentos e catorze mil oitocentos e dezessete reais com três 

centavos), conforme planilha orçamentária em anexo. 

19.3. Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, 

encargos sociais e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da 

execução da obra, sem inclusão de expectativa inflacionária ou encargos 

financeiros. 

 

20. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

20.1. O dispêndio financeiro decorre da contratação ora pretendida decorrerá das 

seguintes dotações orçamentária: 

 

8 – Secretaria Municipal 

de Obras e Viação 

2 – Infraestrutura e 

Pavimentações 

1156 – Construção Ponte 

Despique/Defesa Civil 

(MIDR)  

(8121) 

3.4.4.90.51.00.00.00.

00 – Obras e 

Instalações 

 

Rec. 1156 

Rec. STN - 

759 

R$ 

640.848,00 
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21. DA APROVAÇÃO 

22.1. Aprovo o referido TR do Projeto Básico e encaminho o mesmo para 

que o setor de licitações possa dar prosseguimento aos trabalhos visando à 

contratação de empresa para a realização dos serviços aqui propostos. 

 

 

Pareci Novo, 12 de novembro de 2024. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DILSON TATCH KURTZ FILHO 

Secretário Municipal de Obras e Viação 

 

 

 

 

_____________________________________ 

FÁBIO SCHNEIDER 

Prefeito Municipal em exercício 

 


