



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Pareci Novo

“Capital das Flores, Mudas e Frutas”

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação faz-se necessária para atender demandas de manutenção e adequação estrutural de prédios públicos municipais. No novo prédio do Departamento de Trânsito, há necessidade de aquisição de materiais para reforma e adequação dos ambientes, visando melhores condições de trabalho, atendimento ao público e conservação do patrimônio público. Também se faz necessária a aquisição de telhas para conserto do telhado da sala administrativa da Secretaria de Obras, considerando a existência de goteiras que vêm ocasionando infiltrações, podendo causar danos em móveis, documentos, equipamentos e demais materiais existentes no local.

2. OBJETO

Aquisição de materiais de construção destinados à reforma do novo prédio do Departamento de Trânsito e aquisição de telhas para manutenção do telhado da sala administrativa da Secretaria de Obras.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PRETENDIDA

A solução consiste na aquisição dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNID.
1	PORTA INTERNA	1	399,00
2	TINTA ACRIL 18L	1	499,00
3	CIMENTO COLA 20KG	4	37,90
4	PINCEL 2.1/2	1	11,90
5	PINCEL 2	1	8,90



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Pareci Novo

“Capital das Flores, Mudas e Frutas”

6	CORANTE LARANJA 50ML	2	7,50
7	CORANTE PRETO 50ML	4	7,50
8	TELHA 5MM 1,53X110	44,15	883,00
9	TELHA 5MM 2,44X110	57,15	1.143,00
10	PARAFUSO TELHEIRO 5/16	100	1,20

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais deverão:

- Ser novos e de primeira qualidade;
- Atender às normas técnicas aplicáveis;
- Possuir resistência e durabilidade adequadas;
- Ser entregues em perfeitas condições de uso;
- Possuir garantia contra defeitos de fabricação, quando aplicável.

5. ESTIMATIVA DE CUSTO

Verificou-se a existência de empresas especializadas na prestação de serviços, a pesquisa de preços foi realizada por meio de aplicativo/sistema oficial fornecido pela Prefeitura, utilizado para levantamento e comparação de valores praticados no mercado, em conformidade com os procedimentos administrativos adotados pelo órgão. A solução disponível no mercado consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços mediante fornecimento de materiais. A estimativa foi elaborada com base em:

- tabelas públicas de preços;
- valores praticados no mercado nacional;
- pesquisa em prestadores de serviço especializados.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Pareci Novo

“Capital das Flores, Mudanças e Frutas”

- Valor Estimado: R\$ 3.261,40

6. RESULTADO ESPERADO

Pretende-se com a contratação:

- Melhorar as condições estruturais dos prédios públicos;
- Garantir melhores condições de trabalho e atendimento;
- Evitar danos causados por infiltrações e goteiras;
- Preservar documentos, móveis e equipamentos;
- Promover conservação do patrimônio público.

7. CONCLUSÃO

Após análise da necessidade administrativa e das soluções disponíveis no mercado, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação. A solução mais vantajosa identificada consiste na aquisição direta dos materiais mediante procedimento de contratação conforme legislação vigente.

Pareci Novo, 05 de maio de 2026

Alex Sandro da Silva
Secretário Municipal de Obras e Viação