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ESCALAS 
Indicadas

DESENHO(S)
Executivo- detalhamentos

FOLHA
PROJETO: Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga/RS

LOCAL: Rua Salvador Pinheiro Machado, Centro

ÁREA TÉRREO 
CONSTRUÍDA: 493,25m²

ÁREA TOTAL CONST.: 
986,50m²

ÁREA DO TERRENO: 
748,00m²

Engenheira Civil Tcheusley Heineck Machado Bratz

Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga/RS

ART Nº

QUADRA Nº 231

DESENHO Engª Tcheusley Bratz

ENGENHEIRA CIVIL

Tcheusley H. M. Bratz

CREA RS 247730

ÁREA PAV. SUPERIOR 
CONSTRUÍDA: 493,25m²

REGISTRO/MATRÍCULA
R-8/15764

  PROJETO
EXECUTIVO

04

DETALHAMENTO SANITÁRIO PNE

ESC 1/20

GUARDA CORPO PLENÁRIO E FACHADA

DETALHAMENTO MICTÓRIO EM GRANITO
Sanitários 

DETALHAMENTO VIDRAÇA SECRETARIA

GUARDA CORPO EXTERNO E ESCADARIA INTERNA-ALUMÍNIO

ESC 1/20

ESC 1/20

ESC 1/20

ESC 1/20

Divisórias em Granito polido 2cm com porta utensílios também
em granito polido

Instalações de barras de apoio e peças sanitárias
conforme norma ABNT NBR 9050

vidros lisos e estrutura em alumínio

vidro fixo instalado na parede de gesso com abertura para 
porta documentos

LETREIROS EM AÇO INOX

ESC 1/20

CRUZ MISSIONEIRA EM CONCRETO ARMADO 
REVESTIDA FRENTE E LATERAIS E=20CM

ESC 1/20

13888786

Lote nº1246

ÁREA RESERVATÓRIO
28,96m²

1.015,46m²
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