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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne°

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPANSAO ECONOMICA

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS.

1. DEFINICAO DO OBJETO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

Constitui 0 objeto do presente processo, a contratacdo de empresas especializadas
para prestacdo de servicos de recapagem, vulcanizacdo e conserto de pneus, para 0s
veiculos, maquinarios e equipamentos da frota municipal.

A contratacdo é necessaria em razado do desgaste natural dos pneus decorrente da
utilizacdo continua dos veiculos e maquinas, especialmente nas atividades de execucao
de obras, manutencdo de estradas e demais servicos publicos em que os veiculos sao
utilizados. A realizacdo dos servicos de recapagem, vulcanizacdo e conserto permite
recuperar pneus que ainda apresentam condicdes de reaproveitamento, prolongando sua
vida 0til e reduzindo a necessidade de substituices frequentes.

Além disso, a contratacdo desses servicos contribui para a economicidade e a
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, uma vez que o reaproveitamento de pneus
em condicfes tecnicamente adequadas pode representar uma alternativa mais vantajosa
em comparacdo a aquisicdo de pneus novos, sem comprometer a seguranca e a
gualidade dos servicos prestados. A manutencéo preventiva e corretiva também auxilia na
reducdo de paradas inesperadas dos veiculos e equipamentos, evitando prejuizos a
continuidade das atividades municipais.

Dessa forma, a contratacdo visa assegurar a conservacao e a disponibilidade da frota
municipal, proporcionando maior seguranca aos servidores e usuarios, melhor
aproveitamento dos recursos publicos e continuidade dos servicos essenciais, em
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico que orientam
a Administracao Publica.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratacbes Anual do Municipio
de Sao Pedro do Buti4, estando assim alinhada com o planejamento desta Administracao.
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3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E ESTIMATIVA DE
QUANTIDADES

A contratacdo sera realizada por meio de Pregdo Eletrdnico, sob o critério de
julgamento de menor preco por lote, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.
Os materiais/servicos objeto deste processo, tém natureza de materiais/servicos
comuns, tendo em vista que seus padrbes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme especificaces a

seqguir:
i VALOR VALOR VALOR
LOTE | ITEM | QTDE | UND DESCRICAO UNITARIO TOTAL UNITARIO
MAXIMO MAXIMO DO LOTE
RECAPAGEM DE PNEU 14.9X24, A
1 4 | UNID | SUENTE - TRATOR, DIANTEIRO. R$1.920,50 | R$ 7.682,00
VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
1 2 5 | UNID | 1) o554 . TRATOR. DIANTEIRO. R$ 441,67 | R$2.20835 | R$2.580,22
CONSERTO DE PNEU RECAPADO
< 5 | UNID'| 14 9x24 - TRATOR, DIANTEIRO. REZIED | RS TL0e02s
RECAPAGEM DE PNEU 18.4X34, A
1 8 | UNID | §UENTE - TRATOR, TRASEIRO. R$3.278,75 | R$ 26.230,00
VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
2 2 7 |UNID | /o os TRATOR, TRASEIRO R$ 676,00 | R$4.732,00 | R$4.145,58
CONSERTO PNEU RECAPADO
3 7 | UNID| 18 4x34 - TRATOR, TRASEIRO R$190.83 | R$1.33581
RECAPAGEM DE PNEU 13.6X38, A
1 8 | UNID | OUENTE - TRATOR CASE, TRASEIRO | RS 2:269.88 | R$18.159,04
VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
3 2 10 | UNID | 15 e e TRATOR CASE, TRASEIRO. | R$580.00 | R$5.80000 | R$3.08321
CONSERTO DE PNEU RECAPADO
e 10 | UNID | 5 %38 . TRATOR CASE, TRASEIRO. | R$233.33 | R$233330
RECAPAGEM DE PNEU 12.4X24, A
L 6 | UNID | SUENTE - TRATOR CASE, DIANTEIRO. | R® 1:500,00 | R$9.000,00
VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
4 2 5 | UNID | 15 4xo4 - TRATOR CASE, DIANTEIRO, | R$421.30 | R$2106,50 | R$2.01348
CONSERTO DE PNEU RECAPADO
3 5 | UNID |15 4%24 - TRATOR CASE, DIANTEIRO. | R$92.18 R$ 460,90
RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30, A
1 4 | UNID | SUENTE, R$ 3.516,67 | R$ 14.066,68
5 | 2 | 8 |uND | SPNIPAGRODE PNEURECAPADO | g 57320 | Re4.585.60 | RS4.298,04
g 8 | UnID | CONSERTO DE PNEU RECAPADO R$20817 | R$ 166536
18.4X30.
RECAPAGEM DE PNEU 1400X24, A
1 20 | UNID | §GENTE - PATROLA. R$ 2.581,25 | R$51.625,00
° VULCANIZAGCAO DE PNEU RECAPADO R$3.387.97
2 25 | UNID | {00504 - PATROLA. R$ 631,67 | R$15.791,75
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25

UNID

CONSERTO DE PNEU RECAPADO
1400X24 - PATROLA.

R$ 175,05

R$ 4.376,25

UND

RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 L3
29MM, A QUENTE.

R$ 3.033,33

R$ 24.266,64

UND

VULCANIZAGCAO DE PNEU RECAPADO
17.5X25.

R$ 625,05

R$ 4.375,35

UND

CONSERTO PNEU REACAPADO
17.5X25.

R$ 199,43

R$ 1.396,01

R$ 3.857,81

12

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24 L2, A
QUENTE - RETROESCAVADEIRA,
TRASEIRO.

R$ 3.155,00

R$ 37.860,00

10

UNID

VULCANIZACAO DE PNEU RECAPADO
19.5X24 - RETROESCAVADERA,
TRASEIRO.

R$ 623,33

R$ 6.233,30

10

UNID

CONSERTO DE PNEU RECAPADO
19.5X24 - RETROESCAVADEIRA,
TRASEIRO.

R$ 156,66

R$ 1.566,60

R$ 3.934,99

10

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 12X16.5,
BORRACHUDO, A QUENTE - RETRO
MULLER, DIANTEIRO.

R$ 1.487,50

R$ 14.875,00

10

UNID

VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
12X16.5, BORRACHUDO - RETRO
MULLER, DIANTEIRO.

R$ 416,31

R$ 4.163,10

10

UNID

CONSERTO DE PNEU RECAPADO
12X16.5 BORRACHUDO RETRO
MULLER, DIANTEIRO.

R$ 169,32

R$ 1.693,20

R$ 2.073,13

10

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20,
BORRACHUDO, CONVENCIONAL, A
FRIO.

R$ 645,00

R$ 5.160,00

20

UNID

VULCANIZACAO DE PNEU RECAPADO
1000X20, CONVENCIONAL,
BORRACHUDO.

R$ 123,00

R$ 2.460,00

20

UNID

CONSERTO DE PNEU RECAPADO
1000X20, CONVENCIONAL,
BORRACHUDO.

R$ 75,31

R$ 1.506,20

R$ 843,31

11

10

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 750X16,
BORRACHUDO, CONVENCIONAL, A
FRIO.

R$ 450,50

R$ 4.505,00

10

UNID

VULCANIZACAO DE PNEU RECAPADO
750X16, BORRACHUDO,
CONVENCIONAL.

R$ 182,33

R$ 1.823,30

10

UNID

CONSERTO DE PNEU RECAPADO
750X16, BORRACHUDO,
CONVENCIONAL.

R$ 116,47

R$ 1.164,70

R$ 749,30

12

24

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 275X80X22.5 -
RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO.

R$ 827,44

R$ 19.858,56

35

UNID

VULCANIZACAO DE PNEU RECAPADO
275X80X22.5, RADIAL, BORRACHUDO.

R$ 223,33

R$ 7.816,55

35

UNID

CONSERTO PNEU RECAPADO
275X80X22.5, RADIAL, BORRACHUDO.

R$ 78,53

R$ 2.748,55

R$ 1.129,30

13

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 23.1X26,
BORRACHUDO, A QUENTE - ROLO
COMPACTADOR.

R$ 4.846,67

R$ 9.693,34

UNID

VULCANIZACAO DE PNEU RECAPADO
23.1X26, BORRACHUDO - ROLO
COMPACTADOR

R$ 887,00

R$ 4.435,00

UNID

CONSERTO DE PNEU RECAPADO
23.1X26, BORRACHUDO - ROLO
COMPACTADOR.

R$ 263,60

R$ 1.318,00

R$ 5.997,27

14

UNID

RECAPAGEM DE PNEU 14X17.5, A
QUENTE.

R$ 1.805,67

R$ 14.445,36

R$ 2.075,67
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VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
14X17.5.

CONSERTO DE PNEU RECAPADO,
14X17.5.

2 10 | UNID R$ 113,33 R$ 1.133,30

3 10 | UNID R$ 156,67 R$ 1.566,70

RECAPAGEM DE PNEU 295X80x22.5,
RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO.

VULCANIZAGCAO DE PNEU
295X80X22.5, RADIAL, BORRACHUDO.
CONSERTO DE PNEU RECAPADO

3 | 20 | UNID |,55x80X22.5 RADAL, BORRACHUDO. | R$86.:84 | R$1.736,80

1 24 | UNID R$ 665,00 | R$ 15.960,00

15 2 20 | UNID R$ 164,75 R$ 3.295,00 R$ 916,59

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20,
RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO.

VULCANIZAGAO DE PNEU RECAPADO
1000X20, RADIAL, BORRACHUDO.
CONSERTO DE PNEU RECAPADO

3 | 20 | UNID | 1000%20, RADIAL, BORRACHUDO. R$7531 | R$1.506.20

1 16 | UNID R$ 846,67 | R$ 13.546,72

16 2 20 | UNID R$ 112,67 R$ 2.253,40 R$ 1.034,65

VALOR TOTAL ESTIMADO | R$ 387.610,67 ok

As quantidades sao estimadas para atender a demandas das secretarias pelo periodo
de 12 meses. Em se tratando de uma estimativa, destaca-se que a administracdo nédo €
obrigada a adquirir os itens objeto em sua totalidade, bem como, podera realizar termos
aditivos nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, caso as quantidades licitadas nao
sejam suficientes.

A proposta emitida deverd abranger todos o0s custos, incluindo despesas com
locomocédo/deslocamentos, encargos, obrigacdes tributarias, sociais, trabalhistas,
previdenciarias, impostos, taxas, frete e entrega necessarios para a perfeita execucao do
objeto.

Para fornecimento dos itens objeto do presente processo, 0s eventuais interessados
deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo de habilitacdo, nos
termos do art. 62 e 66, da Lei n°® 14.133/2021.:

3.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Copia do registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores.

c) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF).

d) Copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.2. HABILITACAO, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débito de
Tributos e Contribuicbes Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidao
Negativa de Débitos quanto a divida ativa da Uni&o, expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante.

d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

f) Declaracdo que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal,
conforme o0 modelo do Decreto Federal n° 4.358-02.

3.3 HABILITACAO ECONOMICA E FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de Feitos sobre Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial,
dentro do prazo de validade, expedida por distribuidor da sede da licitante.

| 4. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa realizada, para solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e
econdbmico, a contratacdo de empresas para prestacdo de servicos de recapagem,
vulcanizacdo e conserto de pneus dos veiculos, maquinarios e equipamentos da frota
municipal.

A seguir, seguem possiveis fornecedores para o0s itens objeto desta licitagéo:
- Carlos Alberto Thomé e Filhos, CNPJ 10.985.363/0001-87.

- DN Pneus, CNPJ 04.729.667/0001-80.

- F. Vachileski e CIA LTDA, CNPJ 93.388.031/0009-08.

- Romano Guerra e CIA LTDA, CNPJ 01.375.626/0001-45.

- J.D.M. Beccon e CIA LTDA, CNPJ 94.747.888/0001-74.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$387.610,67.

Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa de precos através do Licitacon,
PNCP e fornecedores do comercio local (para os itens em que nado foram encontrados
orcamentos nas plataformas), conforme documentacdo em anexo, sendo que O0S
orcamentos foram obtidos com no maximo 12 (doze) meses de antecedéncia da data de
divulgacéo do presente processo.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n°® 2315/2023, que “Estabelece o
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procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de
bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigcos de
engenharia no ambito do Municipio de Sdo Pedro do Butia, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021”.

‘ 6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacfes atenderéo
ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
Na aplicacdo deste principio, o0 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser
considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de Varios
contratos frente as vantagens da reducao de custos, com divisdo do objeto em itens, e 0
dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento podera ser aplicado a presente contratacao,
tendo em vista que a eventual divisdo do objeto ndo gerara problemas a Administracdo no
ambito da fiscalizacdo e padronizacdo, e ainda, os itens a serem licitados podem nédo ser
comuns a todos os fornecedores, dessa forma, o principio do parcelamento ampliara a
competicdo e chance de adquirir os itens em sua totalidade.

| 7. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a presente licitacdo, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para 0 municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar
tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicdo, além de evitar
contratacdo com sobre preco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucédo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigird da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e
otimizacao do uso dos recursos, bem como para a reducédo dos impactos ambientais.

8. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no
ambito da Administracao.

O prefeito municipal indicara os seguintes servidores para atuarem como gestores e
fiscais dos contratos:

- Secretario de Agricultura, Sr. Vilson Wilgen.

- Secretario de Obras, Sr. Carlos A. Limberger.

Os secretarios poderdo se auxiliar entre si, bem como, poderdo ser auxiliados pelo
servidor Elves F. Hackenhaar.

A gestéo e a fiscalizacdo do objeto contratado seréo realizadas conforme o disposto no
Decreto Municipal 2.317/2023, que “Regulamenta as fungbes do agente de contratacéo,
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da equipe de apoio e da comissédo de contratacdo, suas atribuices e funcionamento, a
fiscalizacdo e a gestdo dos contratos, e a atuacdo da assessoria juridica e do controle
interno no ambito do Municipio de Sdo Pedro do Buti4”, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021”.

9. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratacfes acessorias para a
perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
aquisicao/operacionalizacdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratacao
ora proposta.

| 10. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo de empresas para a prestacdo de servicos de recapagem, vulcanizacao
e conserto de pneus apresenta como principal impacto ambiental positivo o
prolongamento da vida util dos pneus utilizados na frota municipal, reduzindo a
necessidade de aquisicdo de pneus novos e, consequentemente, 0 consumo de matérias-
primas, energia e recursos naturais empregados em sua fabricacdo. Além disso, o
reaproveitamento contribui para a reducdo da geracdo de residuos solidos e para a
diminuicdo do descarte prematuro de pneus.

Como possiveis impactos ambientais negativos, destacam-se a geracao de residuos de
borracha, aparas e materiais utilizados nos reparos, bem como o consumo de energia e a
eventual emissdo de poluentes decorrentes dos processos realizados pelas empresas
contratadas. O descarte inadequado desses residuos pode causar contaminacao
ambiental e favorecer a proliferacdo de vetores de doencas.

Para minimizar tais impactos, as empresas contratadas deverdo adotar praticas
ambientalmente adequadas, garantindo o correto acondicionamento, armazenamento,
reaproveitamento e destinacdo final dos residuos gerados, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente. Dessa forma, a contratacdo devera priorizar a recuperacao
dos pneus gque apresentem condi¢cdes técnicas de reutilizacdo, contribuindo para a
sustentabilidade, a reducao de residuos e o uso eficiente dos recursos publicos.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Os servicos deverao ser prestados conforme as demandas das Secretarias de Obras e
de Agricultura.

O prazo para prestagdo dos servigcos, incluindo o recolhimento e a devolugdo dos
pneus, sera de 20 dias corridos ap0s a emissao da ordem de fornecimento e empenho.

A empresa vencedora devera realizar o recolhimento dos pneus junto ao local indicado
pela Administragcdo Municipal, responsabilizando-se pelo transporte até suas instalacdes
para a execucédo dos servicos contratados.

Pagina 7 de 8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA

A entrega dos pneus apos a prestacdo dos servicos, devera ser realizada no mesmo
local de coleta, mediante agendamento com a secretaria solicitante, livre de cobranca de

frete e entrega/descarga.

O pagamento serd realizado em até 15 dias apds a prestacdo dos servicos, mediante

apresentacao da nota fiscal pertinente.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagcdo ora pretendida, correrdo nas seguintes

dotacdes orcamentarias:

05.01.2509 — Manutenc¢éo do D.M.E.R.
08.02.2802 — Manutengédo da patrulha agricola.

Natureza da despesa: 3390.39 — Outros servi¢os de terceiros pessoa juridica.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacbes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para
subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacdo € viavel, atendendo aos

padrdes e precos de mercado.

Sao Pedro do Butia, aos 20 de outubro de 2026.

VILSON WILGEN
SECRETARIO DE
AGRICULTURA

CARLOS A. LIMBERGER
SECRETARIO DE OBRAS

VIABILIDADE DECLARADA PELA
AUTORIDADE SUPERIOR
DATA: 14/09/2026

PREFEITO MU

NARCISO LUIS LENZ

NICIPAL
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