



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

À PREFEITURA DE ITAPUCA

Proposta da empresa: JAMIR BORSATTO 94525196068;
CNPJ nº: 47.941.261/0001-70;
Telefone: 51 996041111; E-mail: casfor@casfor.com.br
Município: Itapuca - RS
Responsável pela assinatura do contrato: Jamir Borsatto
CPF: 945.251.9960-68

Objeto: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, PISTA DE ROLAMENTO, PASSEIO PÚBLICO E RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOEM VIAS URBANAS.

LOCALIZAÇÃO:

- Rua Alberto Pancotte, ente a Rua Pedro de Marchi e Av. Mathias Zanette
- Av. Mathias Zanette, entre a Rua Pedro de Marchi e Av. Júlio Cardoso
- Rua José Sebben, Saida Para Nova Alvorada final da Pavimentação
- Rua José Petrochi, entre a Rua Pedro de Marchi e Rua Orélio Gambatto

Valor Global: R\$ 35.899,97 (trinta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos);

Mão-de-Obra: R\$ 10.769,99;

Material: R\$ 25.129,98;


BDI: 20,73 (sem desoneração); Encargos Sociais: 69,95% (sem desoneração).

A obra será executada inteiramente de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Itapuca - RS.

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado via e-mail.
2. Declaramos quanto ao prazo de execução que a mesma será executada no período de 02 (dois) meses, de acordo com o cronograma físico financeiro anexo ao presente edital, a contar da data de recebimento da ordem de início, que será emitida pelo Município.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Itapuca, 23 de maio de 2025.


JAMIR BORSATTO
CNPJ: 47.941.261/0001-70
**CONSTRUTORA
BORSATTO**
RUA JOSÉ PETROCHI, 867
CENTRO - ITAPUCA/RS
CEP 95997-000

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO FABRIS
Data: 23/05/2025 15:20:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO FABRIS
Responsável Técnico
Engenheiro Civil: CREA RS248124

Recebido
24/05/25
[Assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Local:	Ruas/Avenida da Área Urbana, cidade de Itapuca/RS					1,2073	Data: 12/03/2025		Ref 02/2025	
Obra:	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM VIAS URBANAS E PASSIO PÚBLICOS E MEIO FIO					Enc. Sociais mensalista		69,95%		
ITEM	SERVIÇOS					UNID.	Quant.	Preço Unit.	P. Unit c/ BDI	Preço Total - BDI
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)					h	8	120	144,8760	1.159,01
										1.159,01
	Rua Aberto Pancotte, entre a Rua Pedro de Marchi e Av. Mathias Zanette									
2.0	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO									
2.1	RECONSTRUÇÃO PISTA DE ROLAMENTO PAVIMENTO SEM APROVEITAMENTO DE MATTERIAS CÃO COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 22X 11 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL Fornecimento e Instalação.					m²	72,00	74,70	90,19	6.493,34
										Composição 02
2.2	RECONSTRUÇÃO PASSEIO PÚBLOCO PAVIMENTAÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOCOS DE CONCRETO, TIPO TIJOLINHO, 20x 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL. Fornecimento e Instalação.					m²	29,75	70,75	85,42	2.541,14
										Composição 03
2.3	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2), Fornecimento e Instalação.					m	12,00	50,00	60,37	724,38
										Composição 04
2.4	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISTA DE ROLAMENTO COM APROVEITAMENTO DE MATTERIAS CÃO COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 22X 11 CM, E = 8 CM,					m²	2,00	28,50	34,41	68,82
										Composição 06
	Total da Item									9.827,68
	Rua Jose Petrochi, entre a rua Pedro de Marchi e Rua Orelgio Gambatto									
3.0	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO.									
3.1	RECONSTRUÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PAVIMENTAÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE MATTERIAS CÃO COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 22X 11 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL, Fornecimento e Instalação.					m²	90,00	74,70	90,19	8.116,68
										Composição 02
3.2	RECONSTRUÇÃO PASSEIO PÚBLOCO PAVIMENTO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOCOS DE CONCRETO, TIPO TIJOLINHO, 20x 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL, Fornecimento e Instalação.					m²	48,75	70,75	85,42	4.164,05
										Composição 03
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024, Fornecimento e Instalação.					m	9,00	50,00	60,37	543,29
										Composição 04

PREF. MUN. ITAPUCA

56

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Material	R\$ 25.129,98
Mão de Obra	R\$ 10.769,99



JAMIR BORSATTO 94525196068
Proprietário
CNPJ 47.941.261/0001-70

47.941.261/0001-70
CONSTRUTORA BORSATTO
RUA JOSÉ PETROCHI, 867
CENTRO - ITAPUCA/RS
CEP 95997-000



gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO FABRIS
Data: 23/05/2025 15:20:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Itapuca, 23 de maio de 2025

LEONARDO FABRIS
Responsável Técnico
Engenheiro Civil: CREA RS248124