ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

Secretaria/Orgio:
Secretaria Municipal de Obras

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):
Secretaria Municipal de Obras

Responsavel pelos orcamentos | Cargo:
referenciais: Engenheiro Civil
Jonatas Martins Alfredo das Chagas

E-mail: Telefone:
proexataeng@gmail.com (54) 9xxxx-XxXXX

1. Objeto da Contratacgao:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REPAVIMENTACAO
ASFALTICA EM CBUQ - REPERFILAGEM DE PAVIMENTO EXISTENTE E CAPA ASFALTICA
EM CBUQ E SINALIZACAO NA RUA ARVOREZINHA.

2. Justificativa da necessidade da contratacio (Motivacio e objetivos da
Contratacao):

Ha varias razdes que podem levar a necessidade de realizar o recapeamento asfaltico na
via citada. Algumas das principais justificativas incluem:

Desgaste e envelhecimento - Com o tempo, o pavimento da via, que hoje é de paver (bloco
de concreto) sofre desgaste natural devido ao trafego intenso, variagdes climaticas,
exposicao aos raios solares e a¢des de agentes quimicos presentes na atmosfera. Esses
fatores podem causar fissuras, trincas e deformagdes no pavimento, comprometendo sua
integridade estrutural;

Deficiéncias no pavimento - O pavimento em paver, na via citada, apresenta uma série de
deficiéncias, como buracos, ondulagdes, afundamentos, devido ao trafego de veiculos de
carga, desgaste superficial, desprendimento dos blocos da pista de rolamento, entre
outros problemas, uma vez que a via, também recebeu recentemente obras de
canalizacoes de agua. Essas falhas podem comprometer a seguranca dos usuarios, causar
danos aos veiculos e prejudicar a fluidez do trafego;

Necessidade de melhorias estruturais - Em alguns casos, o recapeamento asfaltico é
necessario para fortalecer a estrutura do pavimento, como é o caso dos blocos em
concreto. O reforc¢o estrutural de pintura de ligacdo e reperfilagem ira garantir uma base
s6lida para o novo revestimento asfaltico;

Aumento da capacidade de carga - Quando uma via apresenta um aumento significativo no
volume de trafego ou no peso dos veiculos que a utilizam, pode ser necessario recapear o
pavimento para aumentar sua capacidade de carga e garantir sua durabilidade. Isso pode
envolver o aumento da espessura da camada asfaltica ou a utilizacdo de materiais mais
resistentes;

Melhoria da qualidade da via - O recapeamento asfaltico também pode ser realizado como
parte de um projeto de melhoria da qualidade da via, visando proporcionar maior

conforto e seguranca aos usuarios. Isso pode incluir a reducao de ruidos, a melhoria da
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drenagem, a sinalizacdo adequada e a adocao de técnicas mais avancadas de
pavimentacdo. Em suma, a necessidade de realizar um recapeamento asfaltico surge
principalmente devido ao desgaste natural do pavimento, as deficiéncias estruturais, ao
aumento da demanda de trafego e a busca por melhorias na qualidade da via. Através
desse processo, é possivel restabelecer as condi¢cdes adequadas da superficie de
rolamento, garantindo seguranca, conforto e durabilidade ao sistema viario;

A contratacdo de uma empresa para a execuc¢do de servicos de recapeamento asfaltico é
indispensavel para garantir a conservacgao, seguranca e desenvolvimento da via publica do
Municipio. Essa iniciativa é essencial para promover a qualidade de vida dos cidadaos,
valorizar o patrimdnio imobilidrio, otimizar os recursos publicos e assegurar a
conformidade com as normas vigentes;

A infraestrutura viaria do municipio é essencial para a mobilidade e seguranca dos
cidadaos. A manutencao adequada das ruas, por meio de servicos de recapeamento
asfaltico, é crucial para evitar o desgaste prematuro das vias e garantir um trafego seguro
e eficiente;

Buracos e irregularidades nas vias representam riscos significativos para motoristas,
ciclistas e pedestres. A execucdo de servicos de recapeamento asfaltico contribui
diretamente para a reducdo de acidentes e danos aos veiculos, promovendo um ambiente
mais seguro para todos;

Ruas bem conservadas melhoram a qualidade de vida dos moradores, facilitando o
deslocamento diadrio e reduzindo os custos de manutencao dos veiculos devido a danos
causados por vias em mas condi¢des;

A manuten¢do e melhoria das vias publicas tém um impacto positivo na valorizacdo
imobiliaria. Municipios com infraestrutura vidria de qualidade atraem novos
investimentos e aumentam o valor das propriedades, contribuindo para o
desenvolvimento econdmico do mesmo;

A contratacao de uma empresa especializada garante que os servicos sejam realizados
com qualidade e dentro dos prazos estipulados. Isso evita gastos excessivos com reparos
emergenciais e reduz a necessidade de intervenc¢des frequentes, promovendo uma gestao
eficiente dos recursos publicos;

Desta forma, o recapeamento, além de solucionar os problemas acima descritos, ira
contribuir para a mobilidade dos usuarios da via, sendo a mesma de ligacdo entre trechos
da ERS 132.

3. Quantidade a ser contratada:
As quantidades encontram-se em anexo, conforme planilha elaborada pelo setor de
engenharia.

4. Justificativa para a quantidade desejada:
As quantidades pretendidas sdo as necessdarias para atender o trecho a ser repavimentado.

5. Forma de entrega:
Entrega total, obra apta ao uso.

6. Local da Entrega/Prestacdo de servicos:
A entrega e os servigos serdo prestados na Rua Arvorezinha, zona Urbana do Municipio.
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7. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestacao dos servigos, ou de entrega
dos bens ou materiais:

Os servicos deverdo ter inicio e término conforme cronograma elaborado pelo setor de
engenharia.

8. Forma de pagamento (caso seja condi¢io estipulada em proposta ou
preponderante para a elaboracao desta):

Os pagamentos serdo realizados em conta bancéria do contratado em conformidade com o
Cronograma Fisico Financeiro em até 30 dias ap6s a emissao do Boletim de Medicao e da
Nota Fiscal.

9. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e ou recebimento do material e ou servico:
O fiscal do contrato devera ser nomeado através de portaria ou constar junto a minuta de
contrato, e contard com auxilio do Engenheiro Civil Jonatas Alfredo Martins das Chagas, o
qual é responsavel pelo projeto e sera também o responsavel pela emissdo das medigdes e
demais documentos referentes a execu¢ao da obra.

Itapuca, 29 de abril de 2026.

Responsavel pela Formalizagdo da Demanda
Elizandro Ferreira Taborda
Secretario Municipal de Obras
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