
%

Mín: 1,50% Máx: 4,49%

Mín: 0,30% Máx: 0,82%

Mín: 0,56% Máx: 0,89%

Mín: 0,85% Máx: 1,11%

Mín: 3,50% Máx: 6,22%

0,65%

3,00%

0,20%

0,00%

Obs

.

DELAVIR SCORSATTO - Prefeito Municipal

Tipo de obra:

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de ISS 

incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo 

prevista na legislação municipal.

OK

1,50%

I T A P U C A - RS

Nº do contrato:

Tomador:

Verificação

Administração Central

Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta 

CE, especificamente o fornecimento de materiais e 

equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso 

de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de 

ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - 

elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. 

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento 

do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e 

equipamentos relevantes de natureza específica, que possam 

ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e 

diversas e que representem percentual significativo do preço 

global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI 

reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para 

taxas de BDI:

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

OK

OK

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (4,5%)

OBSERVAÇÕES

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista 

na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo 

orçamento (Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  

(Prefeitura Municipal)

OK

0,85%

OK

Despesas Financeiras

Município:

3,50%

OK

Onerado

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

0,30%

3,43

Seguros e Garantias

Riscos
0,56%

                                       OLMIRO SERAFINI ECO - Engenheiro Civil CREA MT 

Alternativa mais vantajosa para 

a Administração Pública:

11,12%

OK

Parâmetro

OK

Impostos: PIS

Impostos: COFINS

Lucro

OK
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