



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA – RS
SETOR DE ENGENHARIA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O LAJEADO JUNDIÁ
RUA GUILHERME LUDWIG – São José do Inhacora/RS.

- ENCARGOS SOCIAIS – MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário-educação	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80
GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	1,53
B2	Feriados	4,25
B3	Auxílio Enfermidade	8,11
B4	13º Salário	0,72
B5	Licença Paternidade	0,92
B6	Faltas Justificadas	17,94
B7	Dias de Chuva	0,11
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,81
B9	Férias Gozadas	0,07
B10	Salário Maternidade	0,03
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A	44,49
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11
C3	Férias Indenizadas	4,77
C4	Rescisão Sem Justa Causa	4,58
C5	Indenização Adicional	0,40
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências do grupo A	14,58
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,47
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40
D	Totais Incidências Cumulativas (%)	7,87
GRUPO E		
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27
E2	Auxílio Educação	1,51
E3	Vale-transporte	18,23
E	Total EPI, Encargos Intersindicais e Vale - Transporte.	26,01
TOTAL (A + B + C + D + E)		109,75

São José do Inhacora/RS, 13 de Junho de de 2024.

Gilberto Pedro Mammes
Gilberto Pedro Mammes
Engenheiro Civil - CREA-RS 041568

Rui T. Lewiski- Eng Civil-
CREA-RS041568