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PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO 

1.1. Constitui objeto da presente Licitação, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 
III E DE AUXILIO NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, localizada na Rua 11 de Abril, 
nº221, Bairro Berto Círio, no município de Nova Santa Rita/RS.

1.2. Da estimativa de valor

1.2.1. O valor máximo aceitável para a execução do objeto do Lote 1 é de R$ 3.608.409,52 (Três 
milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), e para o 
Lote 2 é de R$ 33.020,00 (Trinta e três mil e vinte reais), totalizando R$ 3.641.429,52 (três 
milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois 
centavos) conforme planilha orçamentária indicada abaixo:

LOTE 1
ITEM DESCRIÇÃO VALOR

A SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 460.811,99
B FUNDAÇÃO R$ 216.320,27
C ESTRUTURAS R$ 498.877,30
D ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 319.279,67
E COBERTURA R$ 126.494,03
F IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 38.790,92
G ESQUADRIAS R$ 299.532,16
H REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 123.274,10
I REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 163.078,34
J REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R$ 71.979,25
K REVESTIMENTO DE TETO R$ 71.412,43
L PINTURA R$ 116.887,73
M MARMORARIA R$ 33.782,41
N LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 88.123,20
O INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 305.764,29
P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 370.765,96
Q CLIMATIZAÇÃO R$ 155.253,83
R DADOS E VOZ R$ 21.129,98
S GASES MEDICINAIS R$ 23.360,87
T URBANIZAÇÃO R$ 103.490,79

TOTAL R$ 3.608.409,52

LOTE 2
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR
A AUXÍLIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRA R$ 33.020,00

TOTAL R$ 33.020,00

1.2.2. A licitação será realizada na Modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento 
Menor Preço por Lote.

1.2.3. A pesquisa de preços foi realizada através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
de Construção Civil (SINAPI), SEINFRA-CE, SETOP, SIURB, EDUCAÇÃO-SP, SICRO, 
ORSE, EMOP, OBRAS SP, DER-ES-EDIFICA, SUDECAP BH, Informativo SBC e cotações 
de endereços eletrônicos, em conformidade com o artigo 23 da Lei 14.133/2021.

1.2.4. Os preços apresentados no orçamento estimado dos Lotes 1 e 2 são os máximos aceitáveis, 
propostas finais superiores a este limite serão desclassificadas.

1.3. Da quantidade estimada

1.3.1. A contratação para a construção da UBS Tipo III, por se tratar de uma obra de infraestrutura, 
envolve a composição de diversos itens, descritos detalhadamente no orçamento sintético 
analítico. Esses itens foram analisados por um grupo de trabalho interdisciplinar do Ministério 
da Saúde, conforme os memoriais descritivos e a planilha orçamentária, e compatibilizados 
conforme a necessidade do Município de Nova Santa Rita/RS, considerando o tipo de solo e 
o seu local de implantação. 

1.3.2. Para o auxílio da fiscalização da obra, indicada no Lote 2, estimou-se um quantitativo total de 
208 (duzentos e oito) horas (sendo 4h semanais), distribuídas em um período de 12 (doze) 
meses, a ser cumprido por um engenheiro civil. O quantitativo estimado foi determinado com 
base na rotina de fiscalização e horas realizadas pelo setor de engenharia para fiscalização das 
obras do Município. O auxílio da fiscalização deverá ocorrer conforme a necessidade 
estipulada em dias e horários pela Contratante.

1.4. Da classificação/natureza do objeto

1.4.1. A construção da UBS Porte III, por suas características e finalidades, se enquadra no conceito 
de obra conforme estabelecido pela Lei n. 14.133, de 2021. Primeiramente, a construção da 
UBS Porte III envolve uma série de atividades que, por força de lei, são privativas das 
profissões de engenheiro e arquiteto, conforme disposto no art. 6º, inciso XII da referida lei. 
Essas atividades englobam desde o planejamento até a execução e supervisão das obras, 
garantindo que todas as normas técnicas e regulatórias sejam atendidas, o que exige a atuação 
de profissionais devidamente qualificados e habilitados.

1.4.2. Além disso, a construção de UBS Porte III implica uma intervenção substancial no meio 
ambiente e nas características originais dos bens imóveis onde são edificadas. Este processo 
de edificação não apenas inova o espaço físico da natureza, transformando terrenos 
previamente não urbanizados ou com destinações diferentes em unidades de saúde, mas 
também altera significativamente as características originais dos imóveis. A criação dessas 
estruturas de saúde representa uma inovação substancial no espaço físico e funcional dos 
locais, tornando-os aptos a atender às demandas da população local por serviços médicos da 
Atenção Primária à Saúde.

1.4.3. A construção de UBS Porte III, utilizando a solução de construção convencional mais adotada 
atualmente no país e pela administração pública, caracteriza-se como um serviço comum de 
engenharia. Isso se deve ao fato de que esse tipo de construção envolve ações objetivamente 
padronizáveis em termos de desempenho e qualidade. A construção convencional é 
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caracterizada pelo uso de materiais amplamente disponíveis e técnicas conhecidas, como 
concreto armado, alvenaria, instalações elétricas e hidráulicas padronizadas conforme as 
Normas Técnicas usuais da engenharia. De acordo com a definição do art. 6º, XXI, "a" da Lei 
n. 14.133, de 2021, serviços comuns de engenharia são aqueles que possuem uma 
padronização objetiva, facilmente replicáveis e encontrados em um mercado próprio, o que se 
aplica à construção convencional de UBS Porte III. A flexibilidade de projeto, a ampla 
utilização e o conhecimento difundido dessa técnica, além da facilidade de adaptação ao 
terreno, reforçam sua classificação como um serviço comum de engenharia.

1.4.4. A fiscalização da obra, por se tratar de um serviço de engenharia, está relacionado a atividade 
ou conjunto de atividades destinadas a obter utilidade intelectual ou material, conforme 
estabelecido no art. 6º, inciso XI, da Lei 14.133/2021, deve contar com a atuação de 
profissionais devidamente qualificados e habilitados, garantindo que todas as normas técnicas 
e regulatórias sejam atendidas e a execução da obra esteja em conformidade com o projeto 
objeto do Lote 1 da presente licitação. O serviço de auxílio da fiscalização (Lote 2) deverá ser 
prestado exclusivamente em função do Lote 1.

1.4.5. De acordo com o art. 117, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 
(um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da mesma Lei, ou pelos respectivos substitutos, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes 
a essa atribuição. Com a contratação de terceiros para a fiscalização do presente objeto, 
deverão ser observadas as seguintes regras, conforme art. 117, § 4º, da Lei 14.133/2021: 

I. A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela 
veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de 
confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites 
das informações recebidas do terceiro contratado.

1.4.6. Com base na natureza dos serviços dos Lotes 1 e 2 que se pretende contratar e visando a ampla 
competição entre inúmeros fornecedores disponíveis no mercado, entendemos que a 
contratação deve se dar através de processo licitatório na modalidade Concorrência, no 
formato eletrônico, com critério de julgamento de Menor Preço por Lote, nos termos do artigo 
6º, inc. XXXVIII da lei 14.133/2021.

1.5. Do prazo de vigência da contratação 

1.5.1. A empresa contratada para o Lote 1 deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em 
até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta 
Administração. O referido documento será submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO;

1.5.2. Para o Lote 2, o engenheiro civil deverá iniciar a fiscalização conforme planejamento pré-
definido pelo setor de engenharia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDU), sendo considerado 4h semanais;

1.5.3. Os serviços de ambos os lotes deverão ser iniciados em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da ordem de início (O.I) emitida pela SMDU e o seu prazo de execução será de 
até 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordem de Início (O.I), conforme cronograma 
físico-financeiro;

1.5.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 
contrato;
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1.5.5. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 
período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que 
deu causa ao descumprimento do prazo.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o 
interesse público envolvido é baseada no Art. 18, inciso I, da Lei n° 14.133/2021. 

2.2. A justificativa para a construção de nova UBS no município de Nova Santa Rita - RS, 
localizado na região do Bairro Berto Círio, se baseia na necessidade urgente de garantir acesso 
adequado aos cuidados primários de saúde para sua população, que atualmente corresponde a 
29.024 habitantes. A região tem apresentado um crescimento industrial e populacional 
significativo, sendo um dos municípios com maior aceleração demográfica da região 
metropolitana de Porto Alegre, aliado ao envelhecimento da população e ao aumento das 
doenças crônicas, verifica-se um acréscimo substancial da demanda por serviços de saúde. 
Esse cenário exige uma resposta robusta em termos de infraestrutura, fato que é encarado com 
a devida seriedade por esta administração, sendo de conhecimento público a construção da 
Policlínica 24 horas, ainda no ano de 2024, sendo necessário ressaltar o crescimento de procura 
de cidadãos de outros municípios ao equipamento público. Tão logo, a construção de uma 
UBS de porte Tipo I, com capacidade para acomodar, no mínimo, uma Equipe de Saúde da 
Família e uma Equipe de Saúde Bucal, é uma estratégia eficaz para fortalecer a Atenção 
Primária à Saúde no município. As novas unidades, projetadas para integrar soluções de 
telessaúde, ampliar os espaços de atendimento e incorporar práticas sustentáveis, são 
essenciais para assegurar que o sistema de saúde local esteja preparado para enfrentar as 
demandas referentes à saúde, presentes e futuras da população de Nova Santa Rita-RS.

2.3. A problemática central que motiva a construção de novas UBS de porte Tipo I no município 
de Nova Santa Rita-RS envolve a necessidade de ampliação das infraestruturas para atender à 
crescente demanda por serviços de saúde, especialmente em áreas onde a densidade 
populacional e as condições de vulnerabilidade social são mais acentuadas. As unidades de 
saúde atualmente em operação muitas vezes não possuem a capacidade física ou os recursos 
necessários para lidar com o aumento da população e a complexidade das condições de saúde 
que surgem com o envelhecimento populacional e a prevalência de doenças crônicas. Além 
disso, a Política Nacional de Atenção Primária (Pnab), conforme a Portaria GM/MS nº 
2.436/2017, estabelece que a UBS se adapte a novos parâmetros de infraestrutura, ambiência 
e funcionamento. Essas mudanças são fundamentais para proporcionar um atendimento mais 
acolhedor e humano à população de Nova Santa Rita-RS, além de garantir um ambiente de 
trabalho mais saudável para os profissionais de saúde.

2.4. O impacto positivo da construção dessas UBS no Município será expressivo, refletindo na 
melhoria da cobertura assistencial e na qualidade dos serviços prestados à população local. 
Com a ampliação das equipes multiprofissionais e a integração mais eficaz entre os serviços 
de saúde e a comunidade, espera-se uma redução nas desigualdades no acesso aos serviços de 
saúde, especialmente em regiões mais carentes do município, como zonas rurais, áreas de 
difícil acesso e comunidades em situação de vulnerabilidade. Além disso, a adoção de um 
modelo arquitetônico que favoreça a integração de soluções digitais, como a telessaúde, 
permitirá uma resposta mais ágil e eficaz às demandas de saúde, conectando de forma mais 
eficiente os diferentes níveis de atenção dentro da rede de saúde do município. Este 
investimento não apenas atenderá às necessidades imediatas da população, mas também 
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contribuirá para o desenvolvimento comunitário e a melhoria contínua da qualidade de vida 
da população, considerando fatores ambientais, de mobilidade urbana e acessibilidade.

2.5. Em conclusão, a necessidade de construir nova Unidade Básica de Saúde de porte Tipo I em 
área estratégica do Município de Nova Santa Rita-RS é fundamentada pela importância de 
garantir a universalidade, equidade e integralidade no acesso aos serviços de saúde, princípios 
basilares do Sistema Único de Saúde (SUS). A implantação da estrutura física da UBS, no 
Município, permitirá não só o atendimento das demandas crescentes, mas também a 
preparação do sistema de saúde local para desafios futuros. Esse investimento é crucial para 
assegurar que a Atenção Primária à Saúde continue desempenhando seu papel central na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças, promovendo um impacto positivo e duradouro 
na saúde da população local e no desenvolvimento das comunidades assistidas. A execução 
desse projeto, embora complexa, é essencial para fortalecer a base do sistema de saúde 
municipal, garantindo que ele possa continuar a oferecer serviços de alta qualidade para todos 
os cidadãos.

2.6. Junto a construção de uma nova UBS, pretende-se contratar o serviço de auxílio de fiscalização 
da obra em um outro Lote, a fim de atender essa demanda técnica, uma vez que a 
disponibilidade de um profissional qualificado visa garantir a execução de atividades com 
qualidade técnica, observando normas e legislações vigentes, e para o suporte na tomada de 
decisões estratégicas do setor público. A contratação de um Lote de auxílio de fiscalização 
visa assegurar a agilidade e regularidade na prestação dos serviços, suprindo eventuais lacunas 
na equipe técnica da Prefeitura e promovendo eficiência administrativa no cumprimento de 
suas obrigações institucionais.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO 
DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução como um todo consiste na contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de engenharia visando à realização de obra para a construção de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Tipo III, um estabelecimento de saúde de baixa complexidade que se 
integra à Política Nacional de Atenção Primária à Saúde. Além disso, pretende-se contratar 
em um outro Lote o serviço de auxílio de fiscalização.

3.2. Tendo em vista que a contratação do Lote 1 é enquadrada como obra e o Lote 2 se trata de 
serviços de engenharia, as especificações técnicas e demais soluções necessárias para a sua 
execução estão descritas no memorial descritivo, planilhas orçamentárias, e demais 
documentos elaborados por equipe técnica competente responsável pela elaboração de projetos 
para a Administração Pública.

3.3. A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Nova 
Santa Rita, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. Conforme PAC 
n° DFD 365/2025 e conforme consta nas informações básicas desse Projeto Básico.

3.4. Abrangência da obra

3.4.1. Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo III, conforme projeto executivo, 
com área construída útil de 665,76 m² e área total coberta de 775 m². Este projeto visa atender 
às diretrizes da Política Nacional de Atenção Primária, proporcionando um ambiente adequado 
e seguro para a prestação de serviços de saúde de baixa complexidade. A UBS será equipada 
com as melhores práticas de acessibilidade, segurança do paciente e sustentabilidade, de 
acordo com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

3.5. Definição da localidade
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3.5.1. A obra será realizada na rua 11 de Abril, Bairro Berto Círio, situado no município de Nova 
Santa Rita - RS, CEP: 92480-000. Esta localização foi selecionada estrategicamente para 
atender uma área de alta demanda e vulnerabilidade social, de modo a garantir que a nova UBS 
esteja posicionada de forma a maximizar o acesso aos serviços de saúde para a população 
local.

4. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

4.1. Para o Lote 1, o valor da Garantia de Execução dever ser de 5% (cinco por cento) do valor 
total do Contrato, podendo ser apresentado nas modalidades previstas no artigo 96, §1º da Lei 
Federal 14.133/21. A Garantia de Execução do Contrato deverá ter validade até 30 (trinta) dias 
contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4.2. A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de 
inadimplemento.

4.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração.

4.4. O CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta 
licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133 de 2021, mediante requerimento.

4.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 
Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da 
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

4.6. Nos termos do artigo 59, §5º da Lei 14.133/2021 deverá ser exigida garantia adicional do 
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis de acordo com a Lei.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Todos os elementos e informações necessárias para que os licitantes possam elaborar suas 
propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como as 
soluções técnicas adotadas e demais definições, estão indicadas por meio dos seguintes 
documentos, constantes como anexos a este Projeto Básico:

a) Projeto gráficos:

b) Projeto Arquitetônico Executivo;

c) Projeto Estrutural e de Fundações;

d) Projeto de Estrutura de Cobertura;

e) Projeto Hidrossanitário;

f) Projeto Elétrico e SPDA;

g) Projeto de Climatização;

h) Projeto Rede de Gás;

i) Projeto de PPCI;
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j) Memorial Descritivo;

k) Cronograma Físico-financeiro;

l) Demonstrativo de Encargos Sociais;

m) Composição do BDI;

n) Planilha Orçamentária;

o) Planilha de Composições Próprias;

p) Planilha de Composições Informativo SBC;

q) Planilha de Cotações;

r) Matriz de Risco.

6. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

6.1. Para a contratação, deverão ser observadas as seguintes normas e regulamentos: 

a) Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

a) Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

b) Cumprir e observar todas as condições e restrições constantes nas Licenças Ambientais;

c) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações; 
Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

d) Normas das concessionárias locais de serviços;

e) Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT; outras normas 
aplicáveis ao objeto do Contrato;

f) Códigos de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo.

g) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

h) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia 
e dá outras providências. Lei nº 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e cria o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação 
(CAU/UF).

i) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, 
e dá outras providências

j) Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre a 
Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

k) RDC nº 63/2011 Anvisa – Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de 
Saúde.

l) RDC nº 222/2018 Anvisa – Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de 
serviços de Saúde.
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m) RDC nº 36/2013 Anvisa – Institui ações para a segurança do paciente em serviços de Saúde.

n) RDC nº 15/2012 Anvisa – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para 
saúde.

o) RDC nº 611 Anvisa – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento 
de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das 
exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas 
diagnósticas ou intervencionistas, e demais normas, como as NBR/ABNT.

p) RDC nº 197/2017 – Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação 
humana.

q) Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

r) Resolução Conama nº 358/2005 – Tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de 
Saúde.

s) ABNT NBR 9050/2020 – Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos.

t) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais, de gases 
para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de Saúde.

u) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
– Requisitos para projetos e execução das instalações.

6.2. Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada 
deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de 
Serviços de Saúde disponível em www.gov.br.

6.3. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada 
e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões 
de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Projeto Básico.

7. OBSERVAÇÕES FINAIS

7.1. Toda e qualquer alteração, quer seja de materiais, de projetos ou de execuções, só poderão ser 
levadas a efeito com a anuência (registrada no Diário de Obra, no mínimo) da Fiscalização, 
que a depender do caso poderá exigir ART, ou RRT relativa à alteração proposta. 

7.2. Em casos de dúvidas, ou não abordados, estes serão definidos pela Fiscalização, para manter 
o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.

7.3. Todos e quaisquer produtos e subprodutos de origem florestal aplicados na obra deverão ser 
provenientes de empresas praticantes de manejo sustentável, cadastradas e fiscalizadas pelo 
IBAMA e/ou com certificação de instituições reconhecidas pelo mesmo.

7.4. Priorizar a utilização de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, com uso racional 
da água, eficiência energética e de produtos com certificação ambiental, sempre que possível 
desde que os custos sejam compatíveis com os praticados no mercado.

7.5. Todo e qualquer material inflamável só poderá ser depositado em áreas especificadas pela 
Fiscalização, devendo a Contratada providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção 
contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 

http://www.novasantarita.rs.gov.br
http://www.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Rua Dr. Lourenço Záccaro, 1426 – Fone (51) 3479-2557 – CEP 92480-000 – Nova Santa Rita – RS
e-mail: smdu.engenharia@novasantarita.rs.gov.br - site:www.novasantarita.rs.gov.br CNPJ: 94.309.291/0001-48

7.6. Será de responsabilidade da Contratada as precauções e zelo permanentemente, para que as 
interferências e execuções não provoquem danos físicos ou patrimoniais a terceiros. Eventuais 
danos serão de inteira responsabilidade da Contratada, a ela cabendo o ônus por qualquer 
repara a dano que vier a ser causado.

7.7. Os serviços deverão ser efetuados com a menor perturbação possível aos serviços públicos, às 
vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente ao terreno do local da 
obra.

7.8. O transporte de cargas especiais deverá ser feito sem causar danos ou interrupções nas vias 
públicas de acesso ao terreno do local da obra. Todo e qualquer deslocamento de carga que 
possa acarretar alguma perturbação à circulação viária, deverá ser comunicada com 
antecedência mínima de 48 horas a Fiscalização e ao Poder Público, que autorizará tal 
logística. Todas as medidas de contenção de vias e proteções de equipamentos urbanos serão 
acordadas com o Poder Público, e serão executados pela Contratada, cabendo a esta todos os 
custos envolvidos no processo.

7.9. Atividades que precisarem ser feitas fora do horário padrão de execução de serviços (entre 7h 
e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da Fiscalização, registrada no Diário de 
Obras. 

7.10. Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos exigências da Fiscalização para à 
instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva 
e ambiental e outros que julgar necessários. Estes itens já deverão estar previstos nas 
composições dos preços orçados.

7.11. Caso haja necessidade de alteração dos projetos, esta será de responsabilidade da Contratada, 
com a anuência, ou por solicitação da Fiscalização. Nestes casos serão registradas ARTs, ou 
RRTs vinculadas às originais.

8. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Das condições para atendimento do objeto licitado

8.1.1. Os documentos necessários para habilitação, diretrizes quanto à garantia e a comprovação de 
experiência estão descritos nos próximos itens.

8.2. Garantia do Produto/Serviço

8.2.1. A CONTRATADA do Lote 1 ficará obrigada, durante o período de 5 (cinco) anos, a prestar 
garantia técnica dos produtos, serviços entregues e solidez da obra, a partir da data da 
respectiva entrega, substituir/refazer, no todo ou em parte, as suas expensas, quaisquer 
materiais que apresentem defeitos construtivos, de solidez, visuais e de segurança, desde que 
não tenham sido causados por mau uso.

8.3. Manutenção e/ou Assistência Técnica

8.3.1. Não se aplica ao objeto da contratação.

8.4. Da indicação de Marcas ou Modelos

8.4.1. As marcas indicadas em Memorial descritivo e Planilha Orçamentária servem como referência 
de padrão e qualidade, sendo assim, a contratada poderá utilizar marcas diversas, desde que 
comprovada a compatibilidade e previamente aprovado pela fiscalização.

8.5. Da vedação de Marcas e Modelos
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8.5.1. Não se aplica ao objeto da contratação.

8.6. Possíveis Impactos Ambientais

8.6.1. Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados na tabela 
abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO
Consumo de recursos naturais: a construção 

civil é uma das maiores 
consumidoras de recursos naturais, 
especialmente materiais como areia, 
pedra e madeira.

Para a UBS tipo III, o uso de materiais 
sustentáveis e certificados pode 
ajudar a mitigar esse impacto.

Supressão vegetal: a escolha do local para a 
construção pode envolver a 
supressão de indivíduos arbóreos, 
afetando diretamente a fauna e flora 
locais.

A implementação de medidas de 
compensação ambiental é crucial.

Poluição atmosférica: as obras geram 
emissões de poeira e gases de 
veículos e maquinário, impactando a 
qualidade do ar.

Uso de equipamentos menos poluentes e 
controle rigoroso do pó são 
medidas recomendadas.

Geração de resíduos: a construção civil 
produz uma quantidade significativa 
de resíduos.

Por isso, a segregação, reciclagem e 
disposição adequada dos materiais 
são essenciais para minimizar os 
impactos.

Consumo de água: o alto consumo de água 
em canteiros de obra pode atingir 
reservas hídricas locais.

Por esse motivo, sistemas de reuso de água 
e eficiência na utilização são 
fundamentais.

Permeabilidade do solo: a construção pode 
impermeabilizar o solo, afetando a 
drenagem e aumentando o risco de 
inundações.

Soluções como pavimentos permeáveis 
podem ser adotadas.

Mudança no clima local: a alteração da 
paisagem pode modificar 
microclimas locais.

O planejamento cuidadoso e a inclusão de 
áreas verdes podem ajudar a 
mitigar esse efeito.

Impacto na biodiversidade: a interrupção de 
habitats naturais pode ocorrer, 
especialmente em áreas rurais ou de 
conservação.

Dessa maneira, estudos de impacto 
ambiental são necessários para 
avaliar e mitigar esses efeitos.

Poluição sonora: o ruído gerado pela 
construção pode ser significativo, 
afetando a comunidade local.

Como solução, horários de trabalho 
regulados e barreiras de som 
podem reduzir esse impacto.

Emissões de gases de efeito estufa: materiais 
de construção, como cimento e aço, 
são grandes emissores de CO2.

O uso de alternativas sustentáveis e 
eficientes pode diminuir a pegada 
de carbono da obra.

8.6.2. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento 
das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso 
dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.  
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8.6.3. Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser 
repassadas pela fiscalização competente.

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1. Recebimento Provisório 

9.1.1. O objeto será recebido provisoriamente no prazo máximo de 10 (dez) dias após a execução 
mensal do serviço e entrega por parte da contratada dos documentos trabalhistas, sociais, 
previdenciários e fiscais, para efeito de posterior verificação da conformidade da 
documentação, bem como para o cálculo de eventuais glosas, nos termos do avençado no 
Instrumento Contratual;

9.2. Recebimento Definitivo 

9.2.1. O objeto será recebido definitivamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos após 
o recebimento provisório e após a verificação da qualidade dos serviços prestados e a 
conformidade da documentação trabalhista, social, previdenciária e fiscal, com a consequente 
aceitação.

9.3. Da Subcontratação

9.3.1. Para o Lote 1, a CONTRATADA, na execução dos serviços de construção da UBS Porte III, 
sem prejuízo das responsabilidades assumidas e legais, poderá subcontratar, em parte o objeto 
do presente Projeto Básico, se for conveniente para a Administração Municipal, mediante 
prévia e escrita autorização do CONTRATANTE, sendo, entretanto, responsável por esses 
serviços, nos termos do artigo 122, da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

9.3.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

9.3.3. A critério da administração, poderão ser solicitados documentos de qualificação técnica das 
empresas subcontratadas.

9.3.4. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de 
prévia anuência para subcontratação, com apresentação do (s) pretendente (s) subcontratado 
(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta 
licitação.

9.3.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação.

9.3.6. Para o Lote 2, fica proibida a subcontratação dos serviços.

9.4. Do Preposto

9.4.1. O licitante designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, para representá-lo na execução da ata.

9.4.2.  O contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que o licitante designará outro para o exercício da atividade.

9.5. Das Obrigações da Contratada

9.5.1. Lote 1
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9.5.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.

9.5.1.2. A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes 
obrigações:

a) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

b) Comunicar imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade constatada durante a vigência 
do Contrato;

c) Providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou CAU, bem 
como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, 
etc.), entregando uma cópia à Fiscalização, para fins de registro e comprovação das condições 
estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá apresentar a ART ou RRT dos serviços, 
objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Início, emitida pela SMDU;

d) Submeter à aprovação da fiscalização, antes do início dos trabalhos, a relação nominal indicada 
junto com a habilitação técnica de seu corpo técnico envolvido com a execução da obra;

e) Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que 
seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os 
Equipamentos de Proteção Individual. EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). O 
Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. 
O ônus da paralisação ocorrerá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos 
contratuais;

f) Obedecer a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
g) Atender ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), sendo obrigatória a elaboração e a 

implementação do PGR no canteiro de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas 
respectivas medidas de prevenção, de acordo com a NR 18;

h) Disponibilizar, sempre que solicitado, cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos 
funcionários da Contratada que irão atuar na obra;

i) Atender a NR 06, no que se refere aos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, 
disponibilizando, sempre que solicitado, cópia das fichas de registro de entrega dos EPIs, cópia 
dos registros de treinamento sobre uso dos EPIs e cópia dos registros de treinamento 
obrigatórios da NR18, ministrados aos funcionários da Contratada que irão atuar na obra;

j) Exigir o uso dos EPIs durante toda a execução dos serviços;
k) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto da 

contratação, tais como: materiais, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 
indenizações, vale-refeição, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, e 
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer 
responsabilidade solidária ou subsidiária;

l) Ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha orçamentária, em 
cumprimento aos termos deste Projeto Básico;

m) Elaborar um Cronograma de Atividades de acordo com o cronograma físico-financeiro 
fornecido em licitação, apresentando a programação de todas as atividades da Obra, 
distribuídas em ordem sequencial e cronológica ao longo do período de construção e 
mostrando o prazo de duração de cada uma delas e os respectivos percentuais de execução 
física e financeira mensal;

n) Cumprir o cronograma físico-financeiro estabelecido no Projeto Básico, visando o 
cumprimento do prazo estabelecido em contrato, sob pena de rescisão contratual e demais 
penalidades em caso de atrasos superiores a 30 dias; 
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o) Garantir que o profissional responsável técnico indicado compareça à obra pelo período 
estabelecido na composição de custos, bem como quando solicitado pela fiscalização;

p) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão 
da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo Contratante;

q) A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de 
vigência contratual;

r) Realizar todos os procedimentos que se façam necessários à adequada execução dos serviços, 
bem como conferir todas as medidas “in loco”, para a perfeita execução da obra;

s) Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, inclusive em eventuais trabalhos 
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos 
determinados pelo Contratante, todos os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo após a 
execução dos serviços;

t) Qualquer alteração que, no entender da Contratada, se fizer necessária para o adequado 
desenvolvimento dos serviços, deverá ser apresentada previamente à Fiscalização, só podendo 
ser realizada após a devida autorização. Veda-se qualquer decisão da contratada com base em 
interpretação unilateral dos dados considerados divergentes;

u) Nenhuma decisão que incorra em alteração ou correção de cotas, bem como qualquer alteração 
ou interpretação de projeto, poderá ser tomada sem a comunicação e o consentimento, por 
escrito, dos fiscais da obra. Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser 
considerada como precisa;

v) Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 
primeiro uso e devem atender aos padrões especificados e às normas da ABNT;

w) Submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços antes da sua execução;

x) Submeter à Fiscalização os relatórios/laudos, referente ao controle tecnológico do concreto;
y) Os tipos de materiais adquiridos em lotes diferentes deverão apresentar sempre as mesmas 

dimensões, forma, cor e textura, tendo sempre a mesma marca, qualidade e procedência, o que 
deverá ser comprovado através de recibos ou notas fiscais;

z) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização, 
devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na 
realização dos trabalhos, transporte e disposição final;

aa) A Contratada não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato. Não poderão também participar da execução do objeto 
do certame as pessoas descritas no art. 9 da Lei 14.133/2021;

bb) Não permitir a contratação de trabalhadores com menos de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz para aqueles com quatorze anos ou mais. Adicionalmente, fica vedada a 
participação de menores de dezoito anos em atividades laborais noturnas, perigosas ou 
insalubres;

cc) A Contratada fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos serviços 
descritos neste Projeto Básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem uso) e originais. 
Na hipótese da substituição de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo de 
imperfeição, o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para a Administração;

dd) Executar, caso necessário, junto a Prefeitura de Nova Santa Rita/RS e demais órgãos 
competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o 
pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta contratação, 
posteriormente, apresentar cópia ou via original para o CONTRATANTE;
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ee) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil 
estabelecidos na legislação;

ff) Observar as diretrizes de caráter ambiental respeitando os limites máximos de emissão de 
poluentes admitidos na legislação;

gg) Responsabilizar-se pela sinalização da obra, sendo que eventuais desvios e bloqueios de 
trânsito serão programados junto à Secretaria competente. A sinalização da obra, à noite, 
deverá ser feita em placas refletivas, fitas de isolamento, e em casos da permanência de buracos 
abertos, deverá haver sinalização com iluminação permanente;

hh) Promover a guarda, manutenção e vigilância das instalações, materiais, ferramentas e tudo o 
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

ii) Os serviços somente serão considerados entregues após a limpeza geral da obra e a verificação 
de seu perfeito estado de execução e funcionamento. Concluída a obra, a contratada deverá 
comunicar os fiscais da obra para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, realizarem os testes e 
verificações dos serviços, juntamente com os técnicos da contratada. Constatada alguma falha, 
esta deverá ser solucionada pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

jj) Após recebimento provisório da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá 
se responsabilizar por sanar todas as imperfeições detectadas pela Fiscalização.

9.5.2. Lote 2

9.5.2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.

9.5.2.2. A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes 
obrigações:

a) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

b) Comunicar imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade constatada durante a vigência 
do Contrato;

c) Providenciar o registro da ART ou RRT de assistência técnica de obra junto ao CREA ou 
CAU para a Prefeitura Municipal, entregando uma cópia à Fiscalização, para fins de registro 
e comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá apresentar 
a ART dos serviços, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início, emitida pela SMDU.

d) Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados aos bens da Prefeitura Municipal de 
Nova Santa Rita ou de terceiros;

e) Informar para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanos (SMDU) a ocorrência de 
qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a prestação dos serviços, no todo 
ou em parte, indicando as respectivas medidas para corrigir a situação;

f) A contratada fica proibida de criar ônus, seja por taxas, serviços ou encargos não previstos na 
legislação e não autorizados expressamente pelo contratante;

g) Cumprir os chamados corriqueiros e urgentes, dentro dos prazos estipulados;
h) Cumprir com o cronograma de fiscalização estipulado pelo setor de engenharia da SMDU;
i) Preencher diários de obra relatando as condições verificadas, inclusive através de registros 

fotográficos, indicando o período de sua permanência na obra (entrada e saída);
j) Fazer a verificação do cronograma de obra e acompanhar os prazos de obra;
k) Fazer a verificação da locação da obra conforme projeto executivo;
l) Acompanhar a demolição da estrutura existente no terreno que receberá a obra;
m) Fazer a verificação do estaqueamento, conferir as armaduras antes das concretagens, além de 

acompanhar as concretagens e demais serviços relacionados as peças estruturais;
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n) Fazer a verificação das instalações hidrossanitárias, elétricas, climatização, dados e voz, gases 
medicinais e urbanização;

o) Fazer a conferência do prumo/esquadro das alvenarias, vedações e divisórias;
p) Verificar o madeiramento da cobertura e seu posterior telhamento;
q) Acompanhar a paginação do revestimento cerâmico;
r) Acompanhar a instalação das esquadrias;
s) Fazer a verificação dos serviços de pintura;
t) Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra, além de observar todos os detalhes 

descritos em projeto executivo, memoriais descritivos e planilha orçamentária.

9.6. Das Obrigações da Contratante:

9.6.1. Lote 1

9.6.1.1. Fornecer as informações, documentos e recursos necessários para a correta execução dos 
serviços, através da realização de reuniões, sempre que necessário.

9.6.1.2. Estabelecer e indicar a(s) equipe (s) de FISCALIZAÇÃO do contrato e dos serviços;

9.6.1.3. Elucidar eventuais dúvidas da Contratada e/ou decidir casos omissos referentes ao objeto deste 
Projeto Básico.

9.6.1.4. Comunicar à CONTRATADA sobre eventuais necessidades de modificações nos projetos e/ou 
especificações, por escrito.

9.6.1.5. Disponibilizar para a CONTRATADA, através da equipe de fiscalização dos serviços, 
informações e orientações sobre procedimentos a serem adotados.

9.6.1.6. Fazer visitas periódicas de inspeção nos serviços, acompanhar sua execução e verificar se estão 
de acordo com o cronograma especificações e normas técnicas vigentes.

9.6.1.7. Fiscalizar o fiel cumprimento dos serviços prestados para a execução do objeto bem como a 
qualidade do material a ser empregado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte daquela.

9.6.1.8. A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a CONTRATADA das responsabilidades 
estabelecidas pelo Contrato.

9.6.1.9. Impedir alterações ao projeto e especificações, sem razão preponderante (quando forem 
pertinentes, as alterações deverão ser precedidas de autorização por escrito da 
FISCALIZAÇÃO).

9.6.1.10. A FISCALIZAÇÃO tem a prerrogativa de não aceitar qualquer serviço executado pela 
Contratada, tanto quanto a mão de obra, como quanto aos materiais e/ou peças fornecidos, 
desde que se apoie em Parecer de caráter Técnico e por escrito.

9.6.1.11. Determinar a paralisação dos trabalhos se constatada a utilização de profissionais 
incapacitados, ferramentas impróprias ou, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem 
técnica, segurança ou disciplina, bem como determinar a substituição de funcionários que 
julgar inconvenientes para o bom andamento dos serviços. Determinada a paralisação, os 
trabalhos serão reiniciados após a expedição de ordem de reinício.

9.6.1.12. Obrigar a CONTRATADA a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
comunicação, qualquer empregado, subempreiteiro ou subordinado seu, que a critério da 
Fiscalização, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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9.6.1.13. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do 
cronograma, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir aumento do efetivo, de modo a compensar o 
atraso;

9.6.1.14. Providenciar a rescisão do Contrato, quando a CONTRATADA deixar de cumprir os prazos e 
demais exigências necessárias à execução dos serviços, bem como aplicar as medidas cabíveis.

9.6.1.15. Disponibilizar para a CONTRATADA, através da equipe de fiscalização dos serviços, 
informações e orientações sobre procedimentos a serem adotados.

9.6.1.16. Proceder ao final da execução dos Serviços às vistorias necessárias dentro dos prazos 
contratualmente estabelecidos, com vistas à formalização das respectivas aceitações e 
recebimentos.

9.6.1.17. Dar conhecimento prévio de divulgação externa de informações que façam menção à 
CONTRATADA.

9.6.2. Lote 2

9.6.2.1. Fornecer as informações necessários para a correta execução dos serviços, através da 
realização de reuniões, sempre que necessário;

9.6.2.2. Permitir a contratada pleno acesso ao local de trabalho;

9.6.2.3. Determinar, através do fiscal anuente do contrato, todas as condições para execução do 
presente contrato.

9.6.2.4. Verificar e fiscalizar os serviços de auxílio a fiscalização prestada pelo contratado;

9.6.2.5. Realizar as medições de obra e outras atribuições que competem a função de fiscal técnico do 
contato.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 
EXECUÇÃO

10.1. Da forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1. O licitante será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório, na modalidade 
Concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço 
por Lote.

10.1.2. Não obstante a adoção do critério de julgamento de Menor Preço por Lote, para fins de 
classificação da proposta final do licitante serão analisados os valores unitários de acordo com 
a planilha orçamentária que é parte integrante do edital, em conformidade com o artigo 56, § 
5º da Lei 14.133/2021. 

10.2. Do regime de execução

10.2.1. O regime de execução do contrato será de empreitada por Lote.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

11.1. Lote 1

11.1.1. Para atendimento do objeto da contratação os eventuais interessados deverão comprovar que 
atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os 
seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:
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11.1.2. Habilitação Jurídica

11.1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

11.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;

11.1.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.3. Regularidade Fiscal

11.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

11.1.3.2. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

11.1.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

11.1.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

11.1.3.5. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

11.1.3.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

11.1.4. Regularidade Trabalhista

11.1.4.1. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11.1.5. Qualificação Econômico-Financeira

11.1.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, 
com prazo de expedição de até 60 (sessenta) dias contados da data anterior à abertura da 
licitação, caso não conste expresso no documento seu prazo de validade;

11.1.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais já exigíveis 
e apresentadas na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta. Com 
base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da licitante;

11.1.5.3. Os índices de Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG) devem ser iguais ou maiores que 
1,00. O índice de Liquidez Corrente (LC) deve ser igual ou maior que 1,00. Tais índices são 
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
LG = -------------------------------------------------------------------;
                         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

                                              Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
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                       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

                                            Ativo Circulante
LC = --------------------------------;
                                           Passivo Circulante

11.1.5.4. Não Serão consideradas em “boa situação financeira”, para fins de habilitação financeira, as 
empresas que não alcançarem os índices acima referidos;

11.1.5.5. O cálculo destes indicadores deverá ser apresentado em documento, anexo ao balanço, 
devidamente assinado pelo contador;

11.1.5.6. Se houver a atualização do Patrimônio Líquido, deverá ser apresentado o memorial do cálculo 
correspondente;

11.1.5.7. A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-financeira da 
licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do balanço patrimonial, 
demonstração de resultado do exercício e notas explicativas, referente ao último exercício 
encerrado. No caso das Sociedades Anônimas ou de empresas que publicarem seus balanços 
na forma da Lei 6404/76, deverá ser apresentada a publicação no Diário Oficial. Para as demais 
empresas, as demonstrações contábeis deverão apresentar comprovação de registro no órgão 
competente; 

11.1.5.8. As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social deverão apresentar o 
balanço de abertura contendo todos os fatos contábeis relativos à instalação da nova empresa, 
certificado por contador devidamente inscrito no órgão de classe correspondente;

11.1.5.9. A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-financeira da 
licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do balanço patrimonial, 
demonstração de resultado do exercício e notas explicativas, referente ao último exercício 
encerrado. No caso das Sociedades Anônimas ou de empresas que publicarem seus balanços 
na forma da Lei 6404/76, deverá ser apresentada a publicação no Diário Oficial. Para as demais 
empresas, as demonstrações contábeis deverão apresentar comprovação de registro no órgão 
competente;

11.1.5.10. As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social deverão apresentar o 
balanço de abertura contendo todos os fatos contábeis relativos à instalação da nova empresa, 
certificado por contador devidamente inscrito no órgão de classe correspondente;

11.1.5.11. O balanço de abertura apresentado deverá estar registrado no órgão competente; 

11.1.5.12. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a Administração se reservará 
ao direito de exigir a apresentação do livro diário onde as demonstrações contábeis foram 
transcritas; 

11.1.5.13. A documentação necessária para comprovação da capacidade econômico-financeira 
constituir-se-á:

11.1.5.14. Para as Sociedades Anônimas, a publicação do Diário Oficial (de maneira legível):
a) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº. 6404/1976, inclusive notas 

explicativas; 
b) ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações contábeis. 
c) do parecer dos auditores independentes. 
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d) para atendimento do item “b” em substituição a publicação no Diário Oficial, será 
aceito a cópia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações 
contábeis com o devido registro na Junta Comercial. 

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentarão o parecer 
dos auditores independentes, se houver. 

11.1.5.15. Para as demais sociedades:
a) As empresas com escrituração digital deverão apresentar: 
b) impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constante na sede da empresa, 

apresentando: 
c) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador - Junta Comercial 

(impresso do arquivo SPED Contábil); 
d) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contábil); 
e) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contábil); 
f) Demonstração do Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED Contábil); 
g) Campo J800 com as Notas Explicativas. 

OBS 1:         Para a sociedade limitada poderá ser apresentada cópia autenticada da publicação em Diário 
Oficial das demonstrações contábeis de maneira legível (letra “c”, “d” e “e”) em 
substituição ao SPED Contábil (letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”). 

11.1.5.16. As empresas com escrituração em meio papel deverão apresentar: cópia autenticada das 
páginas do livro diário devidamente registrado no órgão competente, como segue: 
a) Termos de abertura e encerramento; 
b) Balanço Patrimonial; 
c) Demonstrações do Resultado do Exercício; 
d) Notas Explicativas. 

11.1.5.17. Comprovação de Capital social mínimo e/ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação. (Art. 69, parágrafo 4º, Lei nº. 14.133/2021).

11.1.6. Habilitação Técnica

11.1.6.1. A empresa deverá apresentar a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e 
técnico-operacional nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, conforme abaixo 
determinado:

11.1.7. Qualificação técnico-operacional

11.1.7.1. Apresentação de certidão de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), vigente;

11.1.7.2. Indicação de responsável(eis) técnico(s), engenheiro(s) ou arquiteto(s), que se 
responsabilizará(ão) pela execução dos serviços/obra, com habilitação legal para realizá-la, 
mediante a apresentação de certificado de registro de pessoa física junto ao respectivo 
Conselho Profissional (CREA ou CAU);

11.1.7.3. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

11.1.7.4. Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnico-operacional, fornecido 
por pessoa de direito público ou privado, com registro em nome da empresa licitante, pelo qual 
tenha sido contratada para a execução de obra(s) similar (es), em características e quantidades, 
ao objeto do presente certame. O(s) atestado(s) deverá (ão) ser de obra(s) já concluída(s), 
conforme Lei 14.133/2021, art. 67, inciso II, e art. 88, § 3º. No(s) atestado(s) deverá(ão) 
constar discriminadamente os serviços componentes da(s) obra(s) e seus quantitativos, em 
particular os similares aos itens de maior relevância, citados abaixo:
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a) ITEM 17 - Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, 
concreto lançado por caminhão betoneira – 250 m, correspondendo a cerca de 50% do total a 
ser realizado.

b) ITEM 67 - Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPA – 250 m², correspondendo a cerca de 50% do total a ser 
realizado.

11.1.7.5. Os itens de maior relevância exigidos para comprovação de aptidão técnica-operacional, ainda 
que não representem valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado de 
contratação, foram considerados pela Administração como elementos de maior complexidade 
técnica e com risco elevado para a sua execução. Uma vez que representam fases importantes 
na execução da obra, e a ocorrência de falhas pode comprometer a segurança e a eficiência da 
edificação, optou-se por exigir que a contratada tenha experiência nos itens descritos.

11.1.7.6. Os itens de maior relevância poderão ser apresentados em atestados distintos desde que, no 
conjunto, contemplem todos os itens. Será permitido o somatório de atestados.

11.1.7.7. Poderá ser promovida diligência, caso necessário, para o esclarecimento de dúvidas 
relacionados ao atestado de capacidade técnico-operacional, conforme disciplinado no artigo 
64, da Lei N.º 14.133/2021.

11.1.7.8. O(s) atestado(s) referido(s) nos itens supracitados, deverá(ao) ser emitido(s) em papel que 
identifique a pessoa jurídica emissora do atestado. O(s) documento(s) deverá(ão) permitir 
também a perfeita identificação do atestante (responsável pela emissão do atestado), constando 
nele(s) o nome legível e o cargo do signatário, bem como os meios de contato (telefone, e-
mail etc.) para eventual consulta ou diligência.

11.1.8. Qualificação técnico-profissional

11.1.8.1. Apresentação de Atestado de Capacidade técnica, em nome do Responsável Técnico da 
licitante, o qual comprove que ele tenha executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresas privadas, execução de serviço de características semelhantes com o objeto desta 
Licitação; 

11.1.8.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser de obra(s) já concluída(s) e deverá(ão) estar devidamente 
registrado(s) no CREA e/ou no CAU, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico - CAT. No(s) atestado(s) deverá(ão) constar discriminadamente os serviços 
componentes da(s) obra(s), em particular os similares aos itens de maior relevância correlatos 
a:

a) ITEM 17 - Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, 
concreto lançado por caminhão betoneira.

b) ITEM 67 - Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPA.

11.1.8.3. O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigências desse item será o 
Responsável Técnico do contrato e deverá participar da obra objeto da licitação, conforme Art. 
67, §6º da Lei 14.133, representando a CONTRATADA junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano;

11.1.8.4. É vedada a indicação de um mesmo profissional como participante da equipe técnica acima 
(qualificação técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob pena de 
desclassificação das licitantes envolvidas.
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11.2. Lote 2

11.2.1. Para estar tecnicamente habilitado a empresa deverá apresentar, obrigatoriamente os seguintes 
documentos relativos à Habilitação: 

a) Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ);

b) Contrato Social, Certificado de Microempreendedor Individual ou equivalente;

c) Certidão Negativa Municipal;

d) Certidão Negativa Estadual;

e) Certidão Negativa Federal;

f) Certidão Negativa Débitos junto ao FGTS; 

g) Certidão Negativa Trabalhista.

11.3. Qualificação Técnica - Registro no CREA ou CAU

11.3.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, podendo 
ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado (Os atestados de capacidade 
técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. O fornecedor 
disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, 
dentre outros documentos. Prova de atendimento aos requisitos mínimos, previstos na lei 
14.133/2021). 

11.3.1.2. Comprovação do responsável técnico para desempenho, de forma satisfatória, de atividade 
pertinente e compatível com o objeto licitado, mediante apresentação de atestado(s) ou 
certidão (ões) emitidas por pessoa jurídica, devidamente certificados pelo CREA ou CAU para 
a atividade de coordenação, execução e/ou fiscalização de serviços correlatos.

11.4. Visita técnica

11.4.1. A(s) licitante(s) poderá(ão) avaliar as condições físicas da obra, sanando todas as dúvidas e 
demais questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro 
do prazo legal.

11.4.2. Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou 
acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as 
informações necessárias à elaboração de sua proposta.

11.4.3. O prazo para visita iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser previamente 
agendada e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas, 
acompanhado do corpo técnico da SMDU, pelo telefone (51) 98922-9663 ou via e-mail: 
smdu.engenharia@novasantarita.rs.gov.br.

11.4.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, 
comprovando sua habilitação para a realização da visita.

11.4.5. Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da visita técnica, deverão apresentar a declaração 
formal pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
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peculiaridades da contratação. Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total 
ou parcial dos serviços após a licitação.

12. DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

12.1. Lote 1

12.1.1. A Contratada manterá, nas frentes de obra, obrigatoriamente uma equipe responsável pela 
administração da obra/serviço, qualidade e produtividade dos serviços, controle de medições, 
segurança do trabalho, vigilância noturna, representante de Contratada, de modo a garantir a 
completa eficiência durante o desenvolvimento dos serviços.

12.1.2. A contratada deverá oficializar por escrito à Fiscalização os integrantes da equipe da 
Administração Local, nas quantidades mínimas estabelecidas na composição de custo, 
conforme constante neste Projeto Básico e Orçamento;

12.1.3. Conforme acórdão 2622/2013 do TCU, a medição e pagamento relativos à administração local 
serão efetuados de acordo com o percentual executado dos serviços, ou seja, os pagamentos 
serão proporcionais à execução financeira da obra;

12.1.4. Cabe ressaltar as seguintes responsabilidades da equipe da Administração Local:

12.1.5. Garantir a execução dos serviços definidos no contrato no prazo e condições estabelecidas, 
atualizando periodicamente o cronograma executivo e promovendo ações de modo a corrigir 
eventuais atrasos;

12.1.6. Manter atualizado o diário de obras/serviços, apresentando-o semanalmente à Fiscalização; 

12.1.7. Elaborar o “as built”, ou seja, indicar as alterações de projeto (caso houver), a planilha com os 
quantitativos de serviços efetivamente realizados, com os respectivos croquis, contendo todas 
as informações.

13. DO DIÁRIO DE OBRA PARA LOTE 1

13.1. A CONTRATADA deverá SEGUIR ESTRITAMENTE os prazos de execução do cronograma 
físico-financeiro fornecido na licitação.

13.2. A CONTRATADA deverá manter na obra um Diário de Obra, onde deverão ser registrados, 
diariamente, todos os serviços em andamento, o efetivo das obras, condições climáticas, 
acidentes de trabalho, ocorrências importantes, e todas as determinações que a Fiscalização 
julgar necessárias. O Diário de Obra deverá ser apresentado semanalmente à Fiscalização.

14. LIMPEZA GERAL DA OBRA PARA LOTE 1

14.1. A obra deverá ser mantida em condições de limpeza e conservação de acordo com o código 
de posturas e código de obras do Município. Em sua vistoria final, a obra deverá ser entregue 
totalmente limpa, sem presença de entulhos, embalagens, ou qualquer outro tipo de resíduo, 
na área interna ou externa, sendo considerado para essa avaliação também o terreno ao qual se 
localiza a edificação.

15. DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização da SMDU, em estreita 
conformidade com as condições estabelecidas neste projeto básico. A Contratada deverá 
requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO;
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15.2. O requerimento da vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar 
mora na prestação dos serviços, sujeita às penalidades previstas em contrato;

15.3. A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu 
requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes;

15.4. Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal 
para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na prestação;

15.5. O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela 
Administração, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), 
no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento 
Provisório, após satisfeitas as seguintes condições:

15.5.1. Vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no prazo de 
até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório da 
Obra;

15.5.2. Projeto "as built" em formato DWG e Caderno complementar de especificações técnicas 
elaborados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização.

15.6. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 
com o contrato;

15.7. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 
05 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas 
técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, 
defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias;

15.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A CONTRATADA deverá apresentar Preposto, com fins de representá-la 
administrativamente, devendo indicá-lo, juntamente com o nome completo, números de 
identidade e CPF e telefone celular.

17. DA FISCALIZAÇÃO

17.1. O Gerenciamento do Contrato será realizado por responsável da Secretaria Municipal da 
Saúde, Brayan William de Freitas, matrícula 5009079-2.

17.2. Para exercer a fiscalização administrativa será designado o servidor Pâmela Martins Farias 
Fraga, matrícula 16425-3, servidor da SMS.

17.3. As Fiscais e responsáveis pelo recebimento e conferência do objeto, serão as arquitetas 
Vanessa Leal, matrícula 16663-2 e Caroline Guerini, matrícula 16780-1, ambas servidoras da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
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18. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

18.1. Lote 1

18.1.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, seguindo o cronograma-físico 
financeiro, de acordo com cada etapa efetivamente realizada e aceita pela fiscalização, no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Finanças Públicas - SMFP, 
para liquidação da despesa, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada, 
devidamente atestada por servidor especialmente designado, para acompanhar e fiscalizar a 
execução.

18.1.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da empresa fornecedora dos serviços, 
importara em prorrogação automática do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo contado 
a partir da correção por parte da empresa contratada. O valor final deverá ser discriminado em 
Reais, com até 02 (duas) casas após a virgula.

18.1.3. As Faturas/Notas Fiscais deverão ser protocoladas juntamente com:

a) Planilha de medição assinada 

b) Diário de obras;

c) Demais documentos exigíveis;

d) Cópia da CNO (Cadastro Nacional de Obras), para recebimento parcial e encerramento da 
obra, e prova de sua regularidade para com a Instrução Normativa IN/RFB nº 2110/2022 ou 
outra que venha a substitui-la, apresentando os Programas de prevenção do trabalhador 
LTCAT, junto com uma declaração da quantidade de funcionários sujeitos a aposentadoria 
especial. Estas informações são necessárias para o Município saber se a retenção de INSS é de 
11% mais 4, 3 ou 2%, para contribuição de aposentadoria especial;

e) Guia de recolhimento do INSS – DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
do contratado e DCTFWeb completa, juntamente com recibo de entrega;

f) Guia de recolhimento de FGTS - GFD – Guia do FGTS Digital, juntamente com o relatório 
Detalhe de Guia Emitida, contendo o nome dos dos(as) empregados(as) vinculados(as) ao 
contrato, relativas ao mês anterior da prestação dos serviços;

g) Relação discriminada de quais trabalhadores prestaram serviço;

h) Cópia da folha de pagamento individual de cada trabalhador que prestou serviços à 
Administração Pública com indicação do local (setor) onde trabalharam;

i) Cópia dos Cartões Ponto ou controle de jornada dos trabalhadores que prestaram o serviço;

j) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Certidão de 
regularidade do FGTS e certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, atualizados e 
validados até o prazo de pagamento estipulado no presente contrato;

k) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CONTRATADA;

l) Cópia das fichas de EPI, contendo os registros de equipamentos disponibilizados para os 
funcionários.

18.2. Lote 2

18.2.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, seguindo o cronograma-físico 
financeiro, de acordo com cada etapa efetivamente realizada e aceita pela fiscalização, no 
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prazo máximo de até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Finanças Públicas - SMFP, 
para liquidação da despesa, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada, 
devidamente atestada por servidor especialmente designado, para acompanhar e fiscalizar a 
execução.

18.2.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da empresa fornecedora dos serviços, 
importara em prorrogação automática do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo contado 
a partir da correção por parte da empresa contratada. O valor final deverá ser discriminado em 
Reais, com até 02 (duas) casas após a virgula.

18.2.3. As Faturas/Notas Fiscais deverão ser protocoladas juntamente com:

a) Planilha de medição assinada;

b) Diário de obras;

c) Demais documentos exigíveis;

d) Guia de recolhimento do INSS – DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
do contratado e DCTFWeb completa, juntamente com recibo de entrega;

e) Guia de recolhimento de FGTS - GFD – Guia do FGTS Digital, juntamente com o relatório 
Detalhe de Guia Emitida, contendo o nome dos dos(as) empregados(as) vinculados(as) ao 
contrato, relativas ao mês anterior da prestação dos serviços;

f) Relação discriminada de quais trabalhadores prestaram serviço;

g) Cópia da folha de pagamento individual de cada trabalhador que prestou serviços à 
Administração Pública com indicação do local (setor) onde trabalharam;

h) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Certidão de 
regularidade do FGTS e certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, atualizados e 
validados até o prazo de pagamento estipulado no presente contrato;

i) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CONTRATADA;

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas e custeio do objeto deste contrato, serão subsidiadas com recursos consignados 
na seguinte Dotação Orçamentária:

SMS

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms 

Ação: 1146 - Construção e Reforma da Ubs e Uesf 

Elemento 3449051 - Obras e instalações

Vínculo: 15001002 ASPS referência 881

Vínculo: 16594505 Investimento na rede de serviços de atenção básica de saúde - referência 882

Vínculo: PAC 1898(a classificar) referência 2377
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SMS

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde 

A construção da UBS Porte 3 seguirá o modelo de projeto padrão do Ministério da Saúde – Secretaria 
de atenção primária à saúde, do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). 
Tal objeto possui os seguintes dados: 

Número da proposta: 11922.3600001/24-010

Programa: Atenção básica

Valor da proposta: R$ 2.783.622,00

Número da Portaria de Habilitação: 5234

Nova Santa Rita, 30 de maio de 2025.

 

_________________________________

BRAYAN WILLIAN DE FREITAS

Secretário Municipal da Saúde

Mat. 5009079-2

________________________________

VANESSA G. LEAL

Arquiteta

Mat. 16663-2

_________________________________

PÂMELA MARTINS FARIAS FRAGA

Diretora Executiva

Mat. 16425-3
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