

|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |          |        |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|
| Obra: Pintura da Unidade Básica de Saúde Indígena |  |  |  |  |  |  |  | BDI      | 20,35% |
| Município: São Valério do Sul                     |  |  |  |  |  |  |  | Área m2: | 355,11 |
| Endereço: Reserva Indígena Inhacorá               |  |  |  |  |  |  |  | Encargos | 69,95% |
| SINAPI: Janeiro / 2026 sem desoneração            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |

Planilha Orçamentária

| BDI  |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|----------|-------|--------------|----------|-----------|
| ITEM | Sinapi | DISCRIMINAÇÃO                                                   | UN. | QUANT. | Valor | 20,35% | Material | MOD   | R\$ Material | R\$ MOD  | TOTAL     |
|      |        | PINTURA DA UBSI                                                 |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 1    |        | PAREDES INTERNAS                                                |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 1.1  | 88497  | Emassamento com massa láte4x em paredes 2 demãos                | m²  | 10,00  | 20,38 | 25,06  | 6,52     | 18,54 |              |          |           |
| 1.2  | 88415  | Aplicação de Fundo preparador em alvenaria 1 demão              | m²  | 737,26 | 4,45  | 5,47   | 2,74     | 2,74  |              |          |           |
| 1.3  | 88489  | Pintura acrílica premium em paredes internas duas demãos        | m²  | 737,26 | 14,16 | 17,41  | 4,87     | 12,54 |              |          |           |
|      |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 0,00         | 0,00     | 0,00      |
| 2    |        | PAREDES EXTERNAS                                                |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 2.1  | 96130  | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 1 demão  | m²  | 10,00  | 21,43 | 26,35  | 13,18    | 13,18 | 131,75       | 131,75   | 263,50    |
| 2.2  | 88415  | Aplicação de Fundo preparador em alvenaria 1 demão              | m²  | 806,74 | 4,45  | 5,47   | 2,74     | 2,74  | 2.206,43     | 2.206,43 | 4.412,86  |
|      | 95626  | Pintura acrílica em paredes externas duas demaos                | m²  | 806,74 | 17,12 | 21,05  | 11,58    | 9,47  | 9.340,03     | 7.641,84 | 16.981,87 |
| 2.3  |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 11.678,21    | 9.980,02 | 21.658,23 |
| 3    |        | TETO                                                            |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 3.1  | 88496  | Emassamento com massa látex em teto, 2 demãos, lixamento manual | m²  | 10,00  | 35,57 | 43,75  | 11,38    | 32,38 |              |          |           |
| 3.2  | 88415  | Aplicação de fundo preparador em alvenaria 1 demão              | m²  | 323,21 | 4,45  | 5,47   | 0,77     | 4,70  |              |          |           |
| 3.3  | 88488  | Pintura acrílica premium em teto interno 2 demãos               | m²  | 323,21 | 16,70 | 20,54  | 5,34     | 15,20 |              |          |           |
|      |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 0,00         | 0,00     | 0,00      |
| 4    |        | PISOS                                                           |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 4.1  | 99814  | Limpeza de piso com jato de alta pressão                        | m²  | 309,72 | 1,74  | 2,14   | 0,56     | 1,58  |              |          |           |
|      | 102491 | Pintura acrílica de piso 2 demãos, incluso fundo preparador     | m²  | 309,72 | 22,59 | 27,78  | 3,89     | 23,89 |              |          |           |
| 4.2  |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 0,00         | 0,00     | 0,00      |
| 5    |        | MUROS                                                           |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 5.1  | 96130  | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 1 demão  | m²  | 10,00  | 21,43 | 26,35  | 6,85     | 19,50 |              |          |           |
| 5.2  | 88415  | Aplicação de Fundo preparador em alvenaria 1 demão              | m²  | 288,00 | 4,45  | 5,47   | 0,77     | 4,70  |              |          |           |
|      | 95626  | Pintura acrílica em paredes externas duas demaos                | m²  | 288,00 | 17,12 | 21,05  | 5,47     | 15,58 |              |          |           |
| 5.3  |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 0,00         | 0,00     | 0,00      |
| 6    |        | GRADES                                                          |     |        |       |        |          |       |              |          |           |
| 6.1  | 100750 | Pintura com esmalte sintético 2 demãos                          | m²  | 60,00  | 27,10 | 33,33  | 8,67     | 24,66 |              |          |           |
|      |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 0,00         | 0,00     | 0,00      |
|      |        |                                                                 |     |        |       |        |          |       | 11.678,21    | 9.980,02 | 21.658,23 |

São Valério do Sul, 04 de março de 2026

Lucio André Licks  
Eng. Civil CREA RS 107378