
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS - RS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NO PARQUE DE OBRAS

BDI : 19,11%

Item Descrição Und Quantidade Custo Unit 
(SEM BDI) BDI Custo Unit             

(COM BDI) TOTAL (R$)

1 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO R$ 116.061,58
1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.886,40

1.1.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. m 80,00 R$ 19,80 19,11% R$ 23,58 R$ 1.886,40
1.2 FUNDAÇÕES R$ 114.175,18

1.2.1 Sapata e Cálice R$ 8.659,55
1.2.1.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). m³ 9,60 R$ 95,19 19,11% R$ 113,38 R$ 1.088,45
1.2.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. m² 25,60 R$ 125,80 19,11% R$ 149,84 R$ 3.835,90

1.2.1.3 Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 L. m³ 3,84 R$ 510,18 19,11% R$ 607,68 R$ 2.333,49

1.2.1.4 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 
de 5,0 mm - montagem. kg 18,92 R$ 16,36 19,11% R$ 19,49 R$ 368,75

1.2.1.5 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 
de 8,0 mm - montagem. kg 63,96 R$ 13,56 19,11% R$ 16,15 R$ 1.032,95

1.2.2 SUPRAESTRUTURA R$ 45.163,42
1.2.2.1 Estrutura em concreto R$ 45.163,42

1.2.2.1.1 Pórtico em concreto vão 15 metros, pilar com altura de 5,35m, seção de 25 x 35cm, FCK 25MPa, incluso transporte e instalação.cj 4,00 R$ 7.374,36 19,11% R$ 8.783,60 R$ 35.134,40
1.2.2.1.2 Viga de respaldo pré-moldada 15cm x 40cm, fornecimento e instalação. m 40,50 R$ 207,90 19,11% R$ 247,63 R$ 10.029,02

1.2.3 COBERTURA R$ 60.352,22

1.2.3.1 Trama de aço composta por terças de perfil em aço "U" enrijecido 150x40x15x2,25mm para telhados de até 2 
águas para telha metálica, com travamento no sentido contrário, incluso transporte vertical. m² 411,52 R$ 51,66 19,11% R$ 61,53 R$ 25.320,83

1.2.3.2 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. m² 411,52 R$ 57,39 19,11% R$ 68,36 R$ 28.131,51
1.2.3.3 Cumeeira metálica trapezoidal TP 40, espessura 0,50mm. m 23,25 R$ 39,63 19,11% R$ 47,20 R$ 1.097,40
1.2.3.4 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm. kg 57,78 R$ 7,79 19,11% R$ 9,28 R$ 536,20
1.2.3.5 Corte e dobra de aço CA-25, diâmetro de 6,3 mm. kg 80,83 R$ 9,42 19,11% R$ 11,22 R$ 906,91
1.2.3.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. m 46,50 R$ 78,71 19,11% R$ 93,75 R$ 4.359,38

Cento e dezesseis mil e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos.
Frederico Westphalen - RS, 06 de setembro de 2024

Assinaturas:
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