
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS - RS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NO PARQUE INDUSTRIAL 
BDI : 19,11%

Item Descrição Und Quantidade Custo Unit 
(SEM BDI) BDI Custo Unit             

(COM BDI) TOTAL (R$)

1 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO R$ 503.829,58
1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.018,24

1.1.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. m 128,00 R$ 19,80 19,11% R$ 23,58 R$ 3.018,24
1.2 FUNDAÇÕES R$ 101.225,35

1.2.1 Estaca R$ 9.133,08
1.2.1.1 Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. m 66,00 R$ 116,18 19,11% R$ 138,38 R$ 9.133,08
1.2.2 Cálice R$ 41.975,97

1.2.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). m³ 22,56 R$ 95,19 19,11% R$ 113,38 R$ 2.557,85
1.2.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. m² 108,05 R$ 125,80 19,11% R$ 149,84 R$ 16.190,21

1.2.2.3 Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 L. m³ 10,25 R$ 510,18 19,11% R$ 607,68 R$ 6.228,72

1.2.2.4 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 
de 5,0 mm - montagem. kg 135,57 R$ 16,36 19,11% R$ 19,49 R$ 2.642,26

1.2.2.5 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 
de 8,0 mm - montagem. kg 491,06 R$ 13,56 19,11% R$ 16,15 R$ 7.930,62

1.2.2.6 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 
de 10,0 mm - montagem. kg 456,09 R$ 11,83 19,11% R$ 14,09 R$ 6.426,31

1.2.3 Bloco de Coroamento R$ 4.586,00
1.2.3.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). m³ 1,73 R$ 95,19 19,11% R$ 113,38 R$ 196,15
1.2.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. m² 8,64 R$ 125,80 19,11% R$ 149,84 R$ 1.294,62

1.2.3.3 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 
de 8,0 mm - montagem. kg 126,56 R$ 13,56 19,11% R$ 16,15 R$ 2.043,94

1.2.3.4 Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 L. m³ 1,73 R$ 510,18 19,11% R$ 607,68 R$ 1.051,29

1.2.4 Viga Baldrame - Pré Fabricada R$ 29.522,00
1.2.4.1 Viga baldrame ou intermediária pré-moldada 15cm x 40cm, fornecimento e instalação. m 113,80 R$ 217,80 19,11% R$ 259,42 R$ 29.522,00
1.2.5 Viga Baldrame - Moldada In Loco R$ 16.008,31

1.2.5.1 Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). m³ 3,64 R$ 104,83 19,11% R$ 124,86 R$ 454,49
1.2.5.2 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e=25 mm. m² 47,16 R$ 119,81 19,11% R$ 142,71 R$ 6.730,20
1.2.5.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. kg 145,49 R$ 13,77 19,11% R$ 16,40 R$ 2.386,04

1.2.5.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - 
montagem. kg 60,52 R$ 13,74 19,11% R$ 16,37 R$ 990,71

1.2.5.5 Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 600 L. m³ 3,54 R$ 500,77 19,11% R$ 596,47 R$ 2.111,50

1.2.5.6 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. m² 56,00 R$ 50,00 19,11% R$ 59,56 R$ 3.335,36
1.3 ESTRUTURA R$ 149.047,21

1.3.0.1 Pórtico vão 20 metros, h=5,30m, com pilar maciço 25cm x 35cm e viga T de 40cm, fornecimento e instalação. cj 9,00 R$ 9.405,00 19,11% R$ 11.202,30 R$ 100.820,70
1.3.0.2 Pilares de oitão 25cm x 35cm LM= 7,80m fornecimento e instalação. und 4,00 R$ 2.722,50 19,11% R$ 3.242,77 R$ 12.971,08
1.3.0.3 Pilares de oitão 25cm x 35cm LM= 8,50m fornecimento e instalação. und 2,00 R$ 2.970,00 19,11% R$ 3.537,57 R$ 7.075,14
1.3.0.4 Viga de respaldo pré-moldada 15cm x 40cm, fornecimento e instalação. m 113,80 R$ 207,90 19,11% R$ 247,63 R$ 28.180,29

1.4 PAVIMENTAÇÃO R$ 112.764,64
1.4.0.1 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. m³ 24,00 R$ 119,10 19,11% R$ 141,86 R$ 3.404,64

1.4.0.2 Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 
8 cm, armado com tela de aço ca-60 4,2mm e preenchimento de selante poliuretano nas juntas de dilatação. m² 800,00 R$ 84,67 19,11% R$ 100,85 R$ 80.680,00

1.4.0.3 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. m² 800,00 R$ 30,10 19,11% R$ 35,85 R$ 28.680,00
1.5 COBERTURA R$ 137.774,13

1.5.0.1 Trama de aço composta por terças de perfil em aço "U" enrijecido 100x40x15x2,25mm para telhados de até 2 
águas para telha metálica, incluso transporte vertical. m² 964,99 R$ 51,66 19,11% R$ 61,53 R$ 59.375,83

1.5.0.2 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. m² 964,99 R$ 57,39 19,11% R$ 68,36 R$ 65.966,72
1.5.0.3 Cumeeira metálica trapezoidal TP 40, espessura 0,50mm. m 42,25 R$ 39,63 19,11% R$ 47,20 R$ 1.994,20
1.5.0.4 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm. kg 173,34 R$ 7,79 19,11% R$ 9,28 R$ 1.608,60
1.5.0.5 Corte e dobra de aço CA-25, diâmetro de 6,3 mm. kg 80,83 R$ 9,42 19,11% R$ 11,22 R$ 906,91
1.5.0.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. m 84,50 R$ 78,71 19,11% R$ 93,75 R$ 7.921,88

Quinhentos e três mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos.
Frederico Westphalen - RS, 06 de setembro de 2024

Assinaturas:
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