DECLARAÇÃO TÉCNICA

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA URBANA

A **Prefeitura Municipal de São João do Polêsine**, por meio de seu Setor de Engenharia, **DECLARA**, para fins de dimensionamento e instrução técnica de serviços públicos, que o levantamento das vias urbanas pavimentadas do município totaliza:

- **Área total pavimentada existente:** 190.624,00 m²
- **Periodicidade estimada de manutenção:** 3 (três) ciclos de limpeza anuais
- **Área total anual de serviço estimada:** 571.872,00 m² (aprox. 0,57 km²)

Ressalta-se que a memória de cálculo e o detalhamento por trecho/via encontram-se descritos na planilha de quantitativos em anexo a este documento.

São João do Polêsine/RS, 11 de setembro de 2026.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/09/2026 08:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7c77a1bca2da6

ASD
Assinado eletronicamente por:
FAISTTON ALVES LEMES
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE
Código do Assinante: 2503
Assinatura digital avançada.

Faistton Alves Lemes
Eng. Civil CREA RS 260632
Matrícula: 9457-1

Anexo

SÃO JOÃO DO POLÊSINE			
SEDE MUNICIPAL - CENTRO			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**
MATEUS BUSANELLO	221,00	8,00	1768,00
MAXIMILIANO VIZZOTTO	1370,00	8,00	10960,00
ANTONIO SONEGO	319,00	8,00	2552,00
RODOVIA ERS 149	1379,00	8,00	11032,00
AV. SÃO JOÃO	1562,00	8,00	12496,00
AUGUSTO ARNUTI	829,00	8,00	6632,00
PEDRO TAVARES	449,00	8,00	3592,00
PEDRO PAULO PRADELLA	452,00	8,00	3616,00
ALBINO NORO	231,00	8,00	1848,00
NELSIS CARLOS CADORE	110,00	8,00	880,00
VIRGÍLIO PILECCO	149,00	8,00	1192,00
JOSÉ FELICE	655,00	8,00	5240,00
MONUMENTO NOSSA S. DA SALETE	460,00	8,00	3680,00
SILVIO FERON	455,00	8,00	3640,00
GUILHERME ALBERTI	983,00	8,00	7864,00
ELISA SONEGO	1103,00	8,00	8824,00
JOSÉ ARNUTI	612,00	8,00	4896,00
PROFESSOR ANTONIO CERETTA	869,00	8,00	6952,00
CLEMENTINA BULEGON	177,00	8,00	1416,00
DR. ROBERTO BINATTO	471,00	8,00	3768,00
JOÃO ROSSO	577,00	8,00	4616,00
JOÃO MARCHIORI	563,00	8,00	4504,00
HIBISCUS	58,00	8,00	464,00
CONSTANTE BENETTI	258,00	8,00	2064,00
TOTAL PARCIAL=	**14312,00**		**114496,00**
SEDE MUNICIPAL - VILA SÃO LUCAS			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**
ALTIDOR RIBEIRO	263,00	8,00	2104,00
JOSÉ RODRIGUES MARQUES	223,00	8,00	1784,00
MANUEL HIGINO RODRIGUES	239,00	8,00	1912,00
AV. SÃO LUCAS	219,00	8,00	1752,00
JOÃO CARVALHO	272,00	8,00	2176,00
OSVALDO ALVES	219,00	8,00	1752,00
CARMOZINA DA ROSA	231,00	8,00	1848,00
MARIA BELONI CARVALHO RODRIGUES	158,00	8,00	1264,00
TOTAL PARCIAL=	**1824,00**		**14592,00**
SEDE MUNICIPAL - ZONA INDUSTRIAL			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/09/2026 08:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7c77a1bca2da6

MOISES GIACOMINI	212,00	8,00	1696,00
TOTAL PARCIAL=	**212,00**		**1696,00**
VALE VÊNETO			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**
PE. JORGE ZANCHI	73,00	8,00	584,00
PAULO BORTULUZZI	1573,00	8,00	12584,00
PE. RAFAEL IOP	628,00	8,00	5024,00
SALÃO PAROQUIAL	87,00	8,00	696,00
MILIANO CIELO	90,00	8,00	720,00
ALEXANDRE RORATO	143,00	8,00	1144,00
IRMÃ JACINTA SUSIN	339,00	8,00	2712,00
PE. JOÃO IOP	380,00	8,00	3040,00
VIVINA ELISA ZAMBERLAN DOTTO	101,00	8,00	808,00
LOURENÇO IOP	185,00	8,00	1480,00
VIA CRUCIS	149,00	8,00	1192,00
TOTAL PARCIAL=	**3748,00**		**29984,00**
RIBEIRÃO			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**
RUAS SEM DENOMINAÇÃO	626,00	8,00	5008,00
TOTAL PARCIAL=	**626,00**		**5008,00**
VILA CEOLIN			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**
RUA A	267,00	8,00	2136,00
RUA B	235,00	8,00	1880,00
RUA C	153,00	8,00	1224,00
ESTRADA GERAL	460,00	8,00	3680,00
TOTAL PARCIAL=	**1115,00**		**8920,00**
RECANTO MAESTRO			
RUA (DENOMINAÇÃO)	**COMPRIMENTO (M)**	**LARGURA (M)**	**ÁREA (M2)**
RECANTO MAESTRO	1540,00	8,00	12320,00
ÁGUAS CLARAS	158,00	8,00	1264,00
RECANTINHO	48,00	8,00	384,00
ONIOTAN	817,00	8,00	6536,00
FOIL	96,00	8,00	768,00
ELO	82,00	8,00	656,00
TOTAL PARCIAL=	**2741,00**		**21928,00**
TOTAL=	**23952,00**		**196624,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/09/2026 08:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7c77a1bca2da6