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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 469.099,01 0,00

1. AMPLIAÇÃO DO CRAS - 1,00 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 6,48 SERVIÇOS INICIAIS 6,48 

1.1.0.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1,00 1 UNIDADE SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.1.0.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 78,02 
PERÍMETRO DA AMPLIAÇÃO=48 
METROS + RECEOPÇÃO 30,02M

SERVIÇOS INICIAIS 78,02 

1.1.0.4.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00 5 MESES SERVIÇOS INICIAIS 5,00 

1.1.0.5. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 39,32 

ISOLAMENTO DAS ÁREAS PARA 
EXECUÇAO - DIVIDA EM DUAS 
ETAPAS: 19,66 X 2,00 DE 
ALTUYRA= 39,32M2

SERVIÇOS INICIAIS 39,32 

1.1.0.6.

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 24,90 
Cálculo aproximado do material a 
ser removido: 24,90m3

SERVIÇOS INICIAIS 24,90 

1.2. ESTACAS - 

1.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE COM 5 
BARRAS DE FERRO 12.5MM. AF_05/2020

M 72,00 

10 estacas com 4 metros de 
profundidade (média)= 40 metros + 
RECEPÇÃO 8 estacas x 4 metros= 
32 metros

ESTACAS 72,00 

1.2.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,12 
Fundo da estaca= 0,0707 m2 x 0,10 
x 18 estacas= 0,12

ESTACAS 0,12 

1.3. VIGAS BALDRAMES - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,27 

São 63,28 + 38,00 metros de viga, 
sendo que usaremos a medida 
padrão de 20x30. Para escavar 
necessitamos de uma margem para 
assentar as formas de 20cm de 
cada lado, então são 
0,20+0,20+0,20= 0,60 metros de 
largura x 0,35 de profundidade= 
21,27m3

VIGAS BALDRAMES 21,27 

1.3.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 1,02 
Fundo das vigas= 101,28 x 
0,20x0,05= 1,02m3 

VIGAS BALDRAMES 1,02 

1.3.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 60,77 
duas faces= 0,30+0,30= 0,60 x 
101,28= 60,768m2

VIGAS BALDRAMES 60,77 

REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.3.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 249,95 
Duas barras em cima e duas 
embaixo= 101,28x4 barras= 
405,12x0,617= 249,95kg

VIGAS BALDRAMES 249,95 

1.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 94,60 

estribos a cada 15cm - 
101,28/0,15=675 estribos x 
recobrimento 0,91= 614,25 x 
0,154=94,60kg

VIGAS BALDRAMES 94,60 

1.3.0.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,07 0,20x0,30x101,28= 6,07m3 VIGAS BALDRAMES 6,07 

1.3.0.7. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 15,20 
medida da viga - medida de 
escavação= 6,07- 21,27= 15,20

VIGAS BALDRAMES 15,20 

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME - 

1.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 81,02 
3 faces impermeabilizadas= 
0,30+0,20+0,30 x 101,28= 81,02m2

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS 
BALDRAME

81,02 

1.5. PISO E CONTRAPISO - 83,52 

1.5.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 140,94 
26,32+16,10+13,77+15,27+8,80+60
,38= 140,94m2

PISO E CONTRAPISO 140,94 

1.5.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 7,04 140,94 x 0,05= 7,04m3 PISO E CONTRAPISO 7,04 

1.5.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 7,04 140,94 x 0,05= 7,04m3 PISO E CONTRAPISO 7,04 

1.5.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 7,04 140,94 x 0,05= 7,04m3 PISO E CONTRAPISO 7,04 

1.6. SUPRAESTRUTURA - 
1.6.1. PILARES - 

1.6.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 52,80 

Pilares possuem medidas de 15x25 
e 3 metros de altura= 
0,25+0,25+0,15+0,15= 0,80x3x15 
pilares= 36m                                  
03 pilares de 40x40x3,50= 
1,60x3,50x3= 16,80m - TOTAL: 
16,80+36= 52,80M

SUPRAESTRUTURA 52,80 
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1.6.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 46,70 

estribos a cada 15cm= 3 metros 
/0,15= 20 estribos por pilar x 15 
pilares= 300 estribos x 
recobrimento 0,66= 198x0,154= 
30,50kg                                                
Estribos a cada 0,15cm 
=3,50/0,15= 24 estribos por pilar x 3 
pilares= 72 x recobrimento 1,46= 
105,12x0,154= 16,20kg

SUPRAESTRUTURA 46,70 

1.6.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150,06 

4 barras de ferro por pilares= 3 
metros x 4 barras= 12 x 15 pilares= 
180 x 0,617= 111,06kg                              
PILRES 40X40= 6 BARRAS - 
3,50x6 barras= 21x3= 63x0,617= 
39kg

SUPRAESTRUTURA 150,06 

1.6.1.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 3,37 
0,25x0,15x3,00= 0,1125 x 15= 
1,68m3 + 0,40x0,40x3,50x3= 
1,68m3 - Total= 3,37m3

SUPRAESTRUTURA 3,37 

1.7. VIGAS SUPERIORES - 

1.7.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 100,15 

NÍVEL 2,70= 64,67 metros de viga, 
com medida de 15x30 = 0,30+0,30= 
0,60 x 64,67= 38,80m2 + Vigas 
aéreas, sem apoio de paredes, que 
necessitam de 3 faces de formas= 
8,21m x 0,15+0,3+0,3= 0,75x8,21= 
6,15m2                                           
NÍVEL 3,50= 20,67M X 0,40+0,40= 
0,80x20,67= 16,54M2 + viga aérea 
(0,15+0,40+0,40) - 0,95x6,86= 
6,51m2                                              
NÍVEL  4,70= 80,59m X 
(0,20+0,20)= 32,24M2                                              
TOTAL: 
38,80+6,15+6,51+16,45+32,24= 
100,15M2

VIGAS SUPERIORES 100,15 
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1.7.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 412,73 

4 BARRAS= 72,88x4 barras= 
291,52x0,617= 179,86kg                    
2 BARRAS EM CIMA= 27,53X2 
barras= 55,06x0,617= 33,97kg            
VIGA DE AMARRAÇÃO 
PLATIBANDA: 4 barras (2 emcima 
e duas embaixo)= 4x80,59= 
347,12x0,617= 198,90kg

VIGAS SUPERIORES 412,73 

1.7.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,03 
Duas barras em baixo= 27,53x2 
barras= 55,06x0,963= 53,03kg

VIGAS SUPERIORES 53,03 

1.7.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 136,82 

estribos a cada 15cm - 
72,88/0,15=486 estribos x 
recobrimento 0,76= 486,62 x 
0,154= 74,94kg + 27,53/0,15= 183 
estribos x  recobrimento 0,96= 
176,20 x 0,154= 27,13kg   + vigas 
de amarração superiores= 
80,59/0,20= 403 estribos x 
recobrimento 0,56= 225,65 x 
0,154= 34,75kg

VIGAS SUPERIORES 136,82 

1.7.0.5.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

M3 7,35 

0,15x0,30x72,88= 3,28m3 + 
0,15x0,40x27,53= 1,65m3        
vigas platibanda 15x20x80,59= 
2,41m3

VIGAS SUPERIORES 7,35 

1.8. LAJE PRÉ-MOLDADA - 

1.8.0.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 153,20 
85,40m2 + 29,50+29,50+8,80= 
153,20

LAJE PRÉ-MOLDADA 153,20 

1.8.0.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 179,28 

ARMADURAS NEGATIVAS DAS 
LAJES E ARMADURAS DE 
TRAVAMENTO: 138,60 + 
119,84+119,84+75,60= 
453,88x0,395= 179,28KG

LAJE PRÉ-MOLDADA 179,28 

1.8.0.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 604,26 

ARMADURAS NEGATIVAS DAS 
LAJES E ARMADURAS DE 
TRAVAMENTO: 
338,88+338,88+301,60= 
979,36X0,617= 604,26KG

LAJE PRÉ-MOLDADA 604,26 

1.9. ALVENARIA - 
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1.9.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 259,60 

48,83 metros lineares x 2,60 de 
altura= 127m2 - vãos de janelas e 
portas 
(2,00+4,70x2,10+2,60x2,10x3= 
28,25m2)= 98,75m2 + alvenarias 
recepção 20,30x3,40 de altura= 
69,02m2 - vãos de janelas e 
portas= 
4,80+6,20+8,85+8,8528,70m2)= 
40,32m2                                                                                                  
platibanda= 25,45+40,00*1,50= 
85,45m2                                   
TOTAL: 
98,75+40,32+85,45=259,60M2          

ALVENARIA 259,60 

1.10. VERGAS E CONTRAVERGAS - 22,05 

1.10.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 26,89 Portas Janleas= 26,89 VERGAS E CONTRAVERGAS 26,89 

1.10.0.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 6,85 Janelas: 3,95+0,3x2 + 2,30= 6,85m VERGAS E CONTRAVERGAS 6,85 

1.11. ESQUADRIAS - 

1.11.0.1.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_10/2025

M2 16,38 PV-1=2,60*2,10*3= 16,38m2 ESQUADRIAS 16,38 

1.11.0.2.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COMPLETA

M2 9,87 PV 3 - 4,70X2,10= 9,87M2 ESQUADRIAS 9,87 

1.11.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 01 ESQUADRIAS 1,00 

1.11.0.4.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA 
VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM

UN 2,00 
PA-1 = 02 FOLHAS - LOGO DUAS 
UNIDADES

ESQUADRIAS 2,00 

1.11.0.5. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 8,20 PA-1 = 8,20M ESQUADRIAS 8,20 

1.11.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 17,70 JA-8 = 8,85+8,85= 17,70M2 ESQUADRIAS 17,70 
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1.11.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 2,20 2,20 ESQUADRIAS 2,20 

1.11.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 4,80 JÁ-9 = 4,80M2 ESQUADRIAS 4,80 

1.11.0.9.
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 1,80 
PARTE DE CIMA DA PORTA DE 
ENTRADA = 1,80M2

ESQUADRIAS 1,80 

1.12. COBERTURA - 1,45 

1.12.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 142,15 
32,40+44,20 + 56,45+9,10= 
142,15m2

COBERTURA 142,15 

1.12.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 17,00 17 COBERTURA 17,00 

1.12.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

M2 142,15 142,15 COBERTURA 142,15 

1.12.0.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 69,00 
INTERNO DA PLATIBANDA 
(DESCIDA TELHADO)= 
12+12+8+18+19= 69M

COBERTURA 69,00 

1.12.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 81,05 
PLATIBANDAS= 
23,40+18+6,65+33= 81,05

COBERTURA 81,05 

1.12.0.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 20,61 3,56+5,05 +12,00= 20,61m COBERTURA 20,61 

1.13. REVESTIMENTOS INTERNOS - 

1.13.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 155,69 

9,55*2 + 3,20+15,20 * 2,80= 
70,62m2                            
12,70X2,60 + 23,75X3,40 
(DESCONTAR VÃOS=  
4,80+6,20+8,85+8,85=28,70m2) - 
113,77 - 28,70= 85,07M2 - total= 
155,69M2

REVESTIMENTOS INTERNOS 155,69 
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1.13.0.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 155,69 

9,55*2 + 3,20+15,20 * 2,80= 
70,62m2                            
12,70X2,60 + 23,75X3,40 
(DESCONTAR VÃOS=  
4,80+6,20+8,85+8,85=28,70m2) - 
113,77 - 28,70= 85,07M2 - total= 
155,69M2

REVESTIMENTOS INTERNOS 155,69 

1.13.0.3.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 146,93 32,30+45,45+8,80+60,38= 146,93 REVESTIMENTOS INTERNOS 146,93 

1.13.0.4.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM 
PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 146,93 32,30+45,45+8,80+60,38= 146,93 REVESTIMENTOS INTERNOS 146,93 

1.14. REVESTIMENTOS EXTERNOS - 

1.14.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 208,65 

25,45*3,00 + 25,45*1,10= 76,35m2 
+ 28,00m2= 104,35m2 + 
27,00X5,00=135,00m2 
(INCLUINDO PLATIBANDA) - 
VÃOS 
(4,80+6,20+8,85+8,85+2=30,70m2)
= 104,30m2 - TOTAL= 208,65M2

REVESTIMENTOS EXTERNOS 208,65 

1.14.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 208,65 

25,45*3,00 + 25,45*1,10= 76,35m2 
+ 28,00m2= 104,35m2 + 
27,00X5,00=135,00m2 
(INCLUINDO PLATIBANDA) - 
VÃOS 
(4,80+6,20+8,85+8,85+2=30,70m2)
= 104,30m2 - TOTAL= 208,65M2

REVESTIMENTOS EXTERNOS 208,65 

1.15. PINTURAS - 
1.15.1. INTERNAS e EXTERNAS - 

1.15.1.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 476,00 
Interno= 190,07 + TETO= 146,93 + 
externo= 139= 476

PINTURAS 476,00 

1.15.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 476,00 
Interno= 190,07 + TETO= 146,93 + 
externo= 139= 476

PINTURAS 476,00 

1.16. PAVIMENTAÇÃO - 
1.16.1. PISO CERÂMICO - 

1.16.1.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 157,55 32,30+45,45+ 8,80+61= 157,55 PAVIMENTAÇÃO 157,55 

1.16.1.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 110,00 31+9+30+40= 110 metros PAVIMENTAÇÃO 110,00 

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
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1.17.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00 

1.17.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.17.0.3. Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar UN 18,00 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,00 

1.17.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.17.0.5.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 7 +14= 21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 

1.17.0.6.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 7 +4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.17.0.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00 

1.17.0.8.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.17.0.9.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.17.0.10.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,00 

1.17.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 310,65 
Iluminação= 103,55 x 3 fios= 
310,65m

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 310,65 

1.17.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 322,20 
Tomadas= 48+ 
26,40+3+2,40+19,20+3,6+4,80metr
os= 107,40 X 3= 322,20 METROS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 322,20 

1.17.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 168,30 
AR CONDICIONADOS= 56,10x3= 
168,30 METROS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 168,30 

1.17.0.14.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 135 METROS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 135,00 

1.17.0.15.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 54,00 18 PONTO COM DESCIDAS= 54M INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54,00 

1.18. CALÇADAS EXTERNAS DE CONCRETO - 

1.18.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 95,98 95,98M2
CALÇADAS EXTERNAS DE 
CONCRETO

95,98 

1.19. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 

1.19.0.1.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 3,50 
Rasgo na nova parede= 2m + 
laterais 1,500= 3,50m

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

3,50 
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1.19.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,50 
Nova descida da caixa existente até 
o ponto= 6,50m

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

6,50 

1.19.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,50 Descida= 3,50
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

3,50 

1.19.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 01 unidade
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

1,00 

1.20. INSTALAÇÕES PLUVIAIS - 

1.20.0.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 22,00 
8 METROS NAS DUAS CALHAS + 
calhas frontais= 10,00 + 4,00= 22m

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 22,00 

1.20.0.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 60,00 
35,00 + 25,00 - METROS ATÉ 
REDE

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 60,00 

1.20.0.3.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00 10 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 10,00 

1.20.0.4.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10,00 10 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 10,00 

1.20.0.5.
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 
MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 5,00 
5 CAIXAS DE PASSAGEM 
PLUVIASI

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 5,00 

1.21. PPCI - 

1.21.0.1.
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 
3H, MODELO LED 3000 LUMENS - 12312/ORSE

UN 10,00 10 UNIDADES PPCI 10,00 

1.21.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 3,00 03 UNIDDES PPCI 3,00 

1.21.0.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 14,00 14 UNIDADES PPCI 14,00 

1.21.0.4.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 3,00 03 UNIDADEAS PPCI 3,00 

2. REFORMA DO CRAS - 
2.1. TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTIUSO E DEPÓSITO) - 

2.1.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 64,04 
aplicar pisos novios nas salas: 
Copa, Sala multiuso e deposito= 
64,04m²

TROCA DE PISOS (COPA E SALA 
MULTIUSO E DEPÓSITO)

64,04 

2.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 64,04 

Demolição de pisos da Sala 
multiuso, copa e depósito, para 
colocação de novos: 
10,84+47,60+5,60= 64,04m²

TROCA DE PISOS (COPA E SALA 
MULTIUSO E DEPÓSITO)

64,04 

2.2. PINTURAS PAREDES E TETO - INTERNAS E EXTERNAS - 
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2.2.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.119,92 

Paredes = área de reboco = 
835,39m²
Tetos = área de reboco em tetos = 
149,53m².
Área total = 835,39 + 149,53 = 
984,92m². + pilares e muros= 
135m2

PINTURAS PAREDES E TETO - 
INTERNAS E EXTERNAS

1.119,92 

2.3. MANUTENÇAÕ EM REBOCOS - 

2.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 150,00 
Fazer remoção de todo perímetro 
inferior das paredes e aplicar nova 
camada de reboco = 

MANUTENÇAÕ EM REBOCOS 150,00 

2.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 150,00 150m2 MANUTENÇAÕ EM REBOCOS 150,00 

2.4. SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - 

2.4.0.1.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 21,00 21 luminarias SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 21,00 

2.4.0.2. Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar UN 21,00 21 luminarias SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 21,00 
2.5. MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕES E GRADES DE FERRO - 

2.5.0.1. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 18,30 
portões= 3,36 +1,83 + 0,85 + 3,10= 
9,15m2 x lados= 18,30m2

MANUTENÇÃO E PINTURA DAS 
PORTÕES E GRADES DE FERRO

18,30 

2.5.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 18,30 
portões= 3,36 +1,83 + 0,85 + 3,10= 
9,15m2 x lados= 18,30m2

MANUTENÇÃO E PINTURA DAS 
PORTÕES E GRADES DE FERRO

18,30 

2.6. ALVENARIAS A CONSTRUIR - 

2.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 18,46 
Sala depósito= 5,75+1,35x2,60= 
18,46m2

ALVENARIAS A CONSTRUIR 18,46 

2.6.0.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 36,92 18,46x2 lados= 36,92m2 ALVENARIAS A CONSTRUIR 36,92 

2.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 36,92 18,46x2 lados= 36,92m2 ALVENARIAS A CONSTRUIR 36,92 

2.6.0.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 13,86 
Parede da copa, onde será 
removido parede e aumentará 
sala= 6,60x2,60= 13,86

ALVENARIAS A CONSTRUIR 13,86 

2.7. ALVENARIAS A DEMOLIR - 
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TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 469.099,01 0,00REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

2.7.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,64 

7,00x2,60= 18,20 + 3,30x2,60= 
8,58m2 + 3,56x2,60= 9,25m² + 
3,15x2,60= 8,19m²= 44,22m2 x 
0,15= 6,64m3

ALVENARIAS A DEMOLIR 6,64 

2.7.0.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,50 
DEMOLIÇAÕ DA LAJE DA 
RECEPÇÃO= 30,00X0,15= 4,50

ALVENARIAS A DEMOLIR 4,50 

2.7.0.3.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 7,50 
Janelas e Portas da recepção= 
7,50m2

ALVENARIAS A DEMOLIR 7,50 

2.8. PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS - 

2.8.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 35,28 

PM-01= Portas de madeira 
80x210= 1,68 x 6 unidades= 10,08 
x 2 lados= 20,16m2 + PM-02 - 
0,60x2,10x2 uni.= 2,52 x 2 lados= 
5,04m2 + PM-03 1,20x2,10x2x2 
lados= 10,08                                            
TOTAL= 23,52+5,04+10,08= 
35,28m2

PINTURAS PORTAS DE MADEIRA 
INTERNAS

35,28 

2.8.0.2.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 35,28 

PM-01= Portas de madeira 
80x210= 1,68 x 6 unidades= 10,08 
x 2 lados= 20,16m2 + PM-02 - 
0,60x2,10= 2,52 x 2 ladosx 2 unid.= 
5,04m2 + PM-03 1,20x2,10x2x2 
lados= 10,08                                            
TOTAL= 23,52+5,04+10,08= 
35,28m2

PINTURAS PORTAS DE MADEIRA 
INTERNAS

35,28 

2.8.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 35,28 

PM-01= Portas de madeira 
80x210= 1,68 x 6 unidades= 10,08 
x 2 lados= 20,16m2 + PM-02 - 
0,60x2,10= 2,52 x 2 ladosx 2 unid.= 
5,04m2 + PM-03 1,20x2,10x2x2 
lados= 10,08                                            
TOTAL= 23,52+5,04+10,08= 
35,28m2

PINTURAS PORTAS DE MADEIRA 
INTERNAS

35,28 

2.9. PORTAS DE MADEIRA NOVAS - 

2.9.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 01 - do depósito PORTAS DE MADEIRA NOVAS 1,00 

2.10. MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALHAS - 

2.10.0.1.
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

UN 3,00 
Estimativa de 3 folhas. Caso não 
seja utilizada, fazer supressão.

MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E 
CALHAS

3,00 

2.10.0.2. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 
estimativa de 5 horas para esta 
manutenção. 

MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E 
CALHAS

5,00 
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VALE DO SOL/RS
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Nome: IVANCA JANDREY BETTI
segunda-feira, 18 de maio de 2026 CREA/CAU: CAURS A95.534-5
Data ART/RRT: 16556242
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. AMPLIAÇÃO DO CRAS - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 

1.1.0.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1,00 

1.1.0.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 78,02 

1.1.0.4.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00 

1.1.0.5. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 39,32 

1.1.0.6.

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 24,90 

1.2. ESTACAS - 

1.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE COM 5 
BARRAS DE FERRO 12.5MM. AF_05/2020

M 72,00 

1.2.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,12 

1.3. VIGAS BALDRAMES - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,27 

1.3.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 1,02 

1.3.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 60,77 

REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE VALE DO SOL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.3.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 249,95 

1.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 94,60 

1.3.0.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,07 

1.3.0.7. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 15,20 

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME - 

1.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 81,02 

1.5. PISO E CONTRAPISO - 

1.5.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 140,94 

1.5.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 7,04 

1.5.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 7,04 

1.5.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 7,04 

1.6. SUPRAESTRUTURA - 
1.6.1. PILARES - 

1.6.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 52,80 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE VALE DO SOL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 46,70 

1.6.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150,06 

1.6.1.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 3,37 

1.7. VIGAS SUPERIORES - 

1.7.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 100,15 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE VALE DO SOL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 412,73 

1.7.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,03 

1.7.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 136,82 

1.7.0.5.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

M3 7,35 

1.8. LAJE PRÉ-MOLDADA - 

1.8.0.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 153,20 

1.8.0.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 179,28 

1.8.0.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 604,26 

1.9. ALVENARIA - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE VALE DO SOL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.9.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 259,60 

1.10. VERGAS E CONTRAVERGAS - 

1.10.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 26,89 

1.10.0.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 6,85 

1.11. ESQUADRIAS - 

1.11.0.1.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_10/2025

M2 16,38 

1.11.0.2.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COMPLETA

M2 9,87 

1.11.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 

1.11.0.4.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA 
VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM

UN 2,00 

1.11.0.5. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 8,20 

1.11.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 17,70 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE VALE DO SOL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.11.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 2,20 

1.11.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 4,80 

1.11.0.9.
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 1,80 

1.12. COBERTURA - 

1.12.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 142,15 

1.12.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 17,00 

1.12.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

M2 142,15 

1.12.0.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 69,00 

1.12.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 81,05 

1.12.0.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 20,61 

1.13. REVESTIMENTOS INTERNOS - 

1.13.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 155,69 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE VALE DO SOL
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1.13.0.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 155,69 

1.13.0.3.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 146,93 

1.13.0.4.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM 
PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 146,93 

1.14. REVESTIMENTOS EXTERNOS - 

1.14.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 208,65 

1.14.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 208,65 

1.15. PINTURAS - 
1.15.1. INTERNAS e EXTERNAS - 

1.15.1.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 476,00 

1.15.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 476,00 

1.16. PAVIMENTAÇÃO - 
1.16.1. PISO CERÂMICO - 

1.16.1.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 157,55 

1.16.1.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 110,00 

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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1.17.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 

1.17.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 

1.17.0.3. Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar UN 18,00 

1.17.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 

1.17.0.5.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 

1.17.0.6.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 

1.17.0.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 

1.17.0.8.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 

1.17.0.9.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 

1.17.0.10.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 

1.17.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 310,65 

1.17.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 322,20 

1.17.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 168,30 

1.17.0.14.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 

1.17.0.15.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 54,00 

1.18. CALÇADAS EXTERNAS DE CONCRETO - 

1.18.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 95,98 

1.19. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 

1.19.0.1.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 3,50 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.19.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,50 

1.19.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,50 

1.19.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.20. INSTALAÇÕES PLUVIAIS - 

1.20.0.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 22,00 

1.20.0.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 60,00 

1.20.0.3.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00 

1.20.0.4.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10,00 

1.20.0.5.
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 
MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 5,00 

1.21. PPCI - 

1.21.0.1.
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 
3H, MODELO LED 3000 LUMENS - 12312/ORSE

UN 10,00 

1.21.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 3,00 

1.21.0.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 14,00 

1.21.0.4.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 3,00 

2. REFORMA DO CRAS - 
2.1. TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTIUSO E DEPÓSITO) - 

2.1.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 64,04 

2.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 64,04 

2.2. PINTURAS PAREDES E TETO - INTERNAS E EXTERNAS - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.119,92 

2.3. MANUTENÇAÕ EM REBOCOS - 

2.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 150,00 

2.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 150,00 

2.4. SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - 

2.4.0.1.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 21,00 

2.4.0.2. Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar UN 21,00 
2.5. MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕES E GRADES DE FERRO - 

2.5.0.1. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 18,30 

2.5.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 18,30 

2.6. ALVENARIAS A CONSTRUIR - 

2.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 18,46 

2.6.0.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 36,92 

2.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 36,92 

2.6.0.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 13,86 

2.7. ALVENARIAS A DEMOLIR - 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.7.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,64 

2.7.0.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,50 

2.7.0.3.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 7,50 

2.8. PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS - 

2.8.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 35,28 

2.8.0.2.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 35,28 

2.8.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 35,28 

2.9. PORTAS DE MADEIRA NOVAS - 

2.9.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 

2.10. MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALHAS - 

2.10.0.1.
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

UN 3,00 

2.10.0.2. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VALE DO SOL/RS
Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data
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