ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

1. PREAMBULO:
1.1. O MUNICIPIO DE BARRA FUNDA/RS, por intermédio da sua Agente de Contratagdo e
Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n2 4487/2024, torna publico que fara realizar
licitacdo, na modalidade de CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com Modo de disputa
(Art. 56, inciso | da Lei Federal n® 14.133/2021) ABERTO, pelo critério de julgamento (Art. 33,
inciso | da Lei Federal n2? 14.133/2021) MENOR PRECO GLOBAL, sob o Regime de Execuc¢do
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, compreendendo mao-de-obra e materiais, para a
contratacdo de empresa especializada, para a execu¢do de pavimentacdao asfaltica na
estrada vicinal que liga o Municipio de Barra Funda/RS ao Municipio de Nova Boa Vista/RS,
com recursos oriundos de repasse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR, no ambito do Programa
“Pavimenta II”, FPE n2 2023/5170, caracterizada e especificada no Termo de Referéncia —
Anexo | deste Edital e no Projeto Executivo e seus anexos, na forma da lei.

1.2. O sistema eletronico utilizado sera o Portal de Compras Publicas, que pode ser
acessado através do seguinte enderecgo eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

1.3. A sessdo publica sera realizada observando-se os seguintes horarios (Brasilia/DF) e
datas para os procedimentos:

Data do Certame: 27 de maio de 2024.

Recebimento das Propostas: Inicio: 09h00 min do dia 13/05/2024
Fim: 08h59 min do dia 27/05/2024;

Inicio da Sessdo de Disputa de Pregos: 09h00 min do dia 27/05/2024.

O hordrio de encerramento da sessdo de lances ficara a critério do Agente de Contratagdo, de acordo
com as necessidades provindas do andamento da referida concorréncia.

2. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:

2.1. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei Complementar n? 123 de 14 de dezembro
de 2006, alterada pela Lei Complementar n2 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei
Complementar n2 155, de 27 de outubro de 2016, Lei Complementar Federal n2 101/2000, de
04 de maio de 2000 e Decreto Municipal 1.557 de 06 de junho de 2023, bem como pelos
preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos.

2.2 O objeto desta Licitacdo esta previsto no Plano Anual de ContratacGes do ano de
2024, sob o cddigo PAC 942, disponibilizado para consulta publica no PNCP - Portal Nacional de
Contratagdes Publicas.

2.3. A Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio conduzirdo esse certame, conforme
Lei Federal n? 14.133 de 01 de abril de 2021.

2.4. O edital em lica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da Lei
Federal n214.133/2021.

2.5. Conforme Inciso XXXVIIl do art. 62 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica estabelecido
que:

“Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para
contratacdao de bens e servigos especiais e de obras e
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servicos comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;”

2.6. As empresas que desejarem participar desta “CONCORRENCIA” devem acessar o
sitio eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.6.1. O edital e seus anexos poderdo ser obtidos através de download nos sitios
eletronicos www.portaldecompraspublicas.com.br e www.barrafunda.rs.gov.br, ou no
“LicitaCon Cidadao”.

2.7. Quaisquer informacdes ou duvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes da interpretacdo do Edital poderdao ser obtidas junto ao Setor de Licitagbes da
Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, sito no Centro Administrativo Municipal, na Avenida
24 de Margo, n2 735, Bairro Centro, CEP: 99.585-000, neste Municipio, pelo telefone (54)
99655-8503 ou no e-mail: licita@barrafunda.rs.gov.br, no hordrio das 08h00Omin as 12h00min
e das 13h30min as 17h00min, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com antecedéncia
minima de 03 (trés) dias da data marcada para o Inicio da Sessdo de Disputa de Pregos.

2.8. Toda a documentacao serd apensada ao presente processo licitatdrio e para cada
etapa serd elaborada uma ata.

2.9. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45
e 46 da Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de
prioridade para microempresa ou empresa de pequeno porte, no critério do desempate,
guando verificado ao final da disputa de precos, na forma do art. 602, § 29, da Lei n? 14.133, de
19 de abril de 2021.

2.10. As licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragdo e
apresentacdo de suas propostas, sendo que o Municipio de Barra Funda/RS, ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado
do processo licitatério.

2.11. A participa¢do na licitacdo implica, automaticamente, na aceitacdo integral dos
termosdeste Edital, seus Anexos e leis aplicaveis.

2.12. A obra devera ter inicio no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento da
Ordem de Inicio emitida pelo Setor de Engenharia, contados da data de recebimento da
notificacdo.

3.DA REALIZACAO DE CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA:

3.1. Conforme Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n? 14.133/2021),
disposto no ANEXO | do presente edital e com base no art. 17 §22 da Lei Federal n®
14.133/2021:

“Art. 17. O processo de licitagdo observard as seguintes
fases, em sequéncia:

§ 22 As licitagbes serdo realizadas preferencialmente
sob a forma eletrénica, admitida a utiliza¢éo da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sessdo
publica ser registrada em ata e gravada em dudio e
video.”

Av. 24 de Marco, 735 — Centro — Fone (54) 99655-8503 — CEP 99.585-000 — Barra Funda - RS~ 2


http://www.barrafunda.rs.gov.br/
mailto:licita@barrafunda.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
4. DO OBIJETO:

4.1. Constitui-se objeto do presente edital, a contratacdo de empresa especializada,
sob o Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, cujo critério de julgamento sera o de
MENOR PRECO GLOBAL, compreendendo mio de obra e materiais para a execu¢ao de
pavimentacdo asfaltica na estrada vicinal que liga o Municipio de Barra Funda/RS ao
Municipio de Nova Boa Vista/RS, com recursos oriundos de repasse do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano —
SEDUR, no ambito do Programa “Pavimenta IlI”, FPE n2 2023/5170, conforme descrito no
Termo de Referéncia - ANEXO I (Inciso Il do art. 18 da Lei n? 14.133/2021), Projeto Executivo e
seus anexos, e conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

4.2 A licitagao sera realizada em um Unico item.

4.3. A empresa vencedora, na execucdao do objeto contratado, deverd respeitar as
seguintes Normas Regulamentadoras: NR 06, NR 15, NR 18, NR 21 e NR 26, e ABNT NBR 15115,
conforme suas alteragdes e demais NRs e NBRs necessdrias.

4.4. A metodologia de execugdo, pela empresa que vier a ser contratada, do conjunto
de servicos projetados para pavimentacdo e recapeamento asfaltico, deverd estar em
conformidade com as especificacdes estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA e ABNT.

5. DA VISITA TECNICA:

5.1. Conforme disposto no art. 63 §8§§ 22, 32 e 42 da Lei n? 14.133/2021, tendo em
vista ser necessdria a avaliagdao prévia do local de execugdo da obra para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante interessado em
participar deste certame, devera ATESTAR que conhece o local e as condi¢Ges de realizagdo da
obra.

5.2. Para fins de ateste de conhecimento do local e das condi¢des de realizacdo da
obra, a licitante podera:

5.2.1. Entrar em contato com o Departamento de Engenharia do Municipio de Barra
Funda/RS para agendamento da visita técnica, caso julgar necessario. Ndo havera vistoria sem
prévio agendamento, o qual poderd ser solicitado pelo fone (54) 99655-8503, pois a
Administracdo ira disponibilizar datas e hordrios diferentes para os eventuais interessados. A
mesma deverd ser efetuada pelo(s) responsavel(eis) técnico(s) da empresa, o(s) qual(is)
deve(m) apresentar carta de credenciamento e Certiddo de Registro do CREA, comprovando a
representacao técnica; ou,

5.2.2. Apresentar, em substituicdo a vistoria, declaracdo formal assinada pelo
representante legal da licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacdao — Modelo ANEXO lll.

5.2.3. Nao serdo aceitas alegagbes posteriores de desconhecimento das condigGes
necessarias a execucao dos servigos.

6. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO:

6.1. Poderao participar da presente licitacdo pessoas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitacdo, que estiver devidamente cadastrada
junto ao Orgdo provedor do sistema Portal de Compras Publicas através do site:
www.portaldecompraspublicas.com.br e que apresentarem a documentacao solicitada no dia
e hordrio informados no preambulo deste Edital.

6.2. Ndo poderao disputar a licitagdo ou participar da execu¢do de contrato, direta ou
indiretamente, conforme art. 14 da Lei n2 14.133/2021:
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a. Autor do anteprojeto, do Projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

b. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do Projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

c. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

c.1. O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante;

d. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste 6rgdo ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2
14.133/2021;

e. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

g. Empresa estrangeira que ndo funcione no Pais;

h. Pessoas juridicas reunidas em consércio;

i. OrganizacGes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nesta
condicao;

j- Agente publico do érgdo ou entidade licitante;

k. Sociedade cooperativa.

6.3. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 6.2 poderao participar no apoio
das atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

6.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

6.3.2. O disposto nas alineas “a” e “b” do subitem 6.2 ndo impede a licitacdo ou a
contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaborac¢do do Projeto basico
e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

6.4. Em licitacGes e contratagBes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei Federal 14.133/2021.
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6.5. A vedagdo de que trata a alinea “j” do subitem 6.2 estende-se a terceiro que
auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.6. Empresas que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administracao Publica,
caso participe do processo licitatério, estara(ao) sujeita(s) as penalidades previstas no art. 155
a 163 da Lei Federal 14.133/21, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos.

7. DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

7.1. O fornecedor que esteja enquadrado como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverd DECLARAR em campo proéprio do sistema Portal de Compras Publicas
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123/2006.

7.1.1. Somente Pessoas Juridicas que comprovem seu enquadramento como ME ou
EPP, estardo aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n2 123, de 200, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2
14.133/2021.

7.2. O ndo enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno
porte, significa renlncia expressa e consciente, desobrigando o Agente de Contratacdo, dos
beneficios da Lei Complementar 123/2006, aplacaveis ao presente certame.

7.3. A responsabilidade pela declaragdao de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, é Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erréneo, as sangdes
previstas na Lei n® 14.133/2021.

7.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por microempresa ou empresa
de pequeno porte sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar lance.

7.5. As empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverdao apresentar toda a documentagdo exigida para efeitos de habilitacio neste Edital,
sob pena de inabilitagdo, ainda que essa apresente alguma restrigao.

7.5.1. Havendo alguma restricdo na documentacao para comprovacao da regularidade
fiscal, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da declaracdo de vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentac¢do, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa
interessada apresentar as respectivas certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo
negativa.

7.5.2. A ndo-regularizagdao da documentagdao no prazo previsto no subitem 7.5.1,
implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas deste Edital,
sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessdo publica os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratacdo, ou revogar a licitagao.

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PORTAL E OBTENCAO DO REGISTRO CADASTRAL:

8.1. Serdo utilizados para a realizagdo deste certame recursos de tecnologia de
informagdo, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem
confrontacdo sucessiva através de envio de lances dos proponentes com plena visibilidade
para o Agente de Contratagdo e total transparéncia dos resultados para a sociedade, através
da Rede Mundial de Computadores — Internet.

8.2. A realizacdo do procedimento estard a cargo da Administracdo, da Agente de
Contratacdo e Equipe de Apoio, e da Administradora da Concorréncia Eletronica, através do
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Portal de Compras Publicas, provedor do sistema de compras eletronicas, através da Rede
Mundial de Computadores.

8.3. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento
junto ao www.portaldecompraspublicas.com.br, com atribuicdo de chave e senha,
diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverd informar-se a respeito do seu
funcionamento, regulamento e instru¢cbes para a sua correta utilizacdo, sendo de
responsabilidade do participante o cadastro prévio do sistema eletronico.

8.4. As instrucGes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio
eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e senha
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

8.4.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

8.5. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletronico utilizado no certame, cumprir as regras do presente edital devendo:

8.5.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

8.5.2. Acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5.3. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da
Concorréncia na forma eletronica.

8.5.4. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

8.6. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo
de sua capacidade técnica para a realizagdo das transagGes inerentes ao pregdo eletronico.

8.7. O Licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no
evento, tera expressado sua decisdo irrevogdvel de concluir a transacdo a que se refere o
evento nos valores e condi¢des do referido lance, e caso este lance seja escolhido pelo
comprador, serd reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto
negociado.

8.8. O licitante devera acompanhar as operacGes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da Concorréncia ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo
sistema ou de sua desconexao.

8.9. Como condi¢ao para participagao na concorréncia, a licitante assinalara “
“nao” em campo proéprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

8.9.1. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

8.9.2. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

8.9.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

sim” ou
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8.9.4. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢dao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

8.9.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

8.9.6. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do
art. 52 da Constituicao Federal;

8.9.3. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991.

8.10. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

9. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

9.1. O certame serd conduzido pela Agente de Contratagdo, com o auxilio da equipe de
apoio, nomeados através da Portaria n? 4487/2024, conforme art. 82, § 52 da Lei n? 14.133/
2021:

“Art. 82A licitagdo serd conduzida por agente de
contratacGo, pessoa designada pela autoridade
competente, entre servidores efetivos ou empregados
publicos dos quadros permanentes da Administragdo
Publica, para tomar decisées, acompanhar o trdmite da
licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatdrio e
executar quaisquer outras atividades necessdrias ao
bom andamento do certame até a homologagdo.”

9.2. E vedado ao agente publico designado para atuar na area de licitagdes e contratos,
ressalvados os casos previstos em lei:

I. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situages que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo do processo licitatério,
inclusive nos casos de participacao de sociedades cooperativas;

b) estabelecam preferéncias ou distingGes em razdo da naturalidade, da sede ou do
domicilio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do contrato;

Il. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista,
previdencidria ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se
refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento
de agéncia internacional;

Ill. Opor resisténcia injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente,
retardar ou deixar de praticar ato de oficio, ou pratica-lo contra disposicao expressa em lei.

9.2.1. N3o poderad participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico de drgdao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacGes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

9.2.2. As vedagdes do subitem 9.2.1. estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL:
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10.1. E facultado a qualquer interessado a apresentac3o de pedido de esclarecimento,
providéncias ou de impugna¢do ao ato convocatério desta Concorréncia e seus anexos,
observado, para tanto, o prazo de até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para o Inicio
da Sessdo de Disputa de Precos, na forma do art. 164 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021:

“Art. 164. Qualquer pessoa é parte legitima para
impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagéo desta Lei ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até
3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame.”

10.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnacdo serd proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatdrio da Concorréncia, no prazo e observada a forma a
que alude o pardgrafo Unico do art. 164 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021:

“Art. 164

Pardgrafo unico. A resposta a impugnagdo ou ao
pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uuteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.”

10.3. O acolhimento do pedido de esclarecimento, providéncias ou de impugnacdo
exige, desde que implique em modificacbes do ato convocatério da Concorréncia, além das
alteracdes decorrentes, divulgacdao pela mesma forma que se deu o texto original e designacao
de nova data para a realizacdo do certame.

11. DO PROCEDIMENTO E DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO:

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos por servidora da Administragdo Municipal,
denominada Agente de Contratagdao, mediante monitoramento de dados gerados na pagina
eletrénica Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

11.1.1. Os licitantes deverdo inserir suas propostas iniciais no sistema até a data e
horario definidos no preambulo deste edital, mediante o preenchimento, dos seguintes
campos:

a. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

b. Marca do item ofertado;

c. Descricdao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, niUmero do registro ou inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

11.1.1.1 Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

11.1.2. A sessao de lances se dara no modo de disputa ABERTO.

11.2. A proposta de preg¢os devera ser formulada e enviada em formulario especifico,
exclusivamente por meio do Sistema Eletrdnico.

11.2.1. O upload da proposta no site www.portaldecompraspublicas.com.br sera de
total responsabilidade do licitante, o qual devera se certificar de que a proposta anexada seja
visivel e legivel em sua integridade, sem a necessidade de qualquer a¢do da Agente de
Contratagdo que nao seja abrir e imprimir o arquivo, devendo conter obrigatoriamente as
informagdes constantes no ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos deste edital, sob pena
de desclassificacao.
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11.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletronico pressupée o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

11.4. O licitante se responsabilizara por todas as transa¢des que forem efetuadas em
seu nome no Sistema Eletronico, assumindo com firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessdo publica.

11.5. O objeto deverd estar totalmente dentro das especificagcbes contidas no Edital,
Projeto Executivo e no ANEXO Il deste Edital.

11.6. Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que nao
corresponda as especificacbes contidas no Projeto Executivo deste Edital serdo
desconsiderados.

11.7. Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

a) Descricdo completa do objeto a ser executado;

b) Preco global para o objeto licitado, de acordo com os pregos praticados no mercado,
conforme estabelece o art. 12, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/21 em moeda corrente
nacional, em algarismo com no maximo duas casas decimais;

b.1) Os precos orgados pela licitante devem incluir todas as despesas que possam
incidir na execucdo dos servicos, inclusive o BDI (Beneficio de Despesas Indiretas);

b.2) Os valores cotados, tanto unitdrio, quanto o valor total, deveréio respeitar os
valores do orcamento do Municipio, constantes na Planilha Orcamentdria do Projeto
executivo, ndo podendo ultrapassd-los.

11.8. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data-limite
prevista para entrega das propostas (Lei n® 14.133/2021, art. 90, § 39).

11.9. Deverao acompanhar a Proposta: planilha orgamentdria, composic¢oes,
cronograma fisico-financeiro, Declaragdo de Encargos Sociais e BDI, elaborados com base no
Projeto Executivo disponibilizado neste Processo, assinados pelo Responsavel Técnico da
Licitante. A ndo apresentagdo dos itens exigidos na proposta implicaré em desclassifica¢do
da proposta da licitante.

11.10. Cabera a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

11.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢Bes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

11.12. Na etapa de apresentagao da proposta pela licitante ndao haverd ordem de
classificagdo das propostas, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de julgamento das
propostas.

11.13. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo da licitante melhor
classificada somente serdo disponibilizados para avaliagdo do agente de contratacdo e para
acesso publico, apds o encerramento do envio de lances.

11.14. Sob pena de desclassificacdo, os licitantes deverdo apresentar declaracao
expressa de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢Ges coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das proposta (conforme disposto no
paragrafo § 12 art. 632 da Lei n? 14.133, de 1 de abril de 2021), bem como, todos e quaisquer
tributos, contribuicdes e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos,
mao de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e demais encargos, enfim todos os
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custos diretos e indiretos necessarios a execucdo completa discriminados no Termo de
Referéncia e especificagoes.

11.15. A proposta serd julgada pelo MENOR PRECO GLOBAL, apurado apés a etapa dos
lances e de acordo com as especificagdes dos servigos.

12. DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS:
12.1. Serdo desclassificadas, conforme o art. 59 da Lei n? 14.133/2021, as propostas

que:

| - Contiverem vicios insanaveis;

Il - Ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

Ill - Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacao;

IV - N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel;

VI - Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.1.1. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do
caput do art. 59.

12.1.2. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
guatro) horas de antecedéncia, cuja ocorréncia sera registrada em ata.

12.2. Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdao considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério
de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades
do mercado correspondente (art. 59, § 39, da Lei Federal n® 14.133/2021).

12.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, conforme o § 42 do art.
59 da Lei Federal n2 14.133/2021.

12.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administra¢do, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei Federal n2 14.133/2021.

12.5. O Agente de Contratagao poderd, no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes erros ou falhas formais sandveis, que ndo afetem ao seu conteido e que ndo
comprometam o interesse publico e da Administragao.

12.6. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacgao.

13. DA ETAPA DE FORMULAGAO DE LANCES:

13.1. A etapa de lances da sessdo publica se dard conforme Lei Federal n2
14.133/2021, a qual o site “portaldecompraspublicas.com.br” se baseia para a execu¢do do
processo licitatdrio.

13.2. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacgdo e os licitantes
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13.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

13.4. A Agente de Contratacdo, via sistema eletrénico, dara inicio a Sessado Publica, na
data e hordrio previstos neste Edital, com a divulga¢cdo da melhor proposta para o item
licitado.

13.5. Aberta a etapa competitiva, o licitante deverd encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico Portal de Compras Publicas, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

13.6. Durante a Sessdo Publica da Concorréncia Eletronica, as licitantes serdo
informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado VEDADO A IDENTIFICACAO DO
SEU DETENTOR.

13.7. O lance devera ser ofertado pelo MENOR VALOR GLOBAL.

13.8. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

13.9. O licitante somente poderda oferecer lance de percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

13.10. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,50% (meio por cento).

13.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a 30 (trinta) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 10 (dez)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

13.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
gue foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletronico.

13.13. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa ABERTO,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

13.14. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

13.14.1. A prorrogac¢do automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

13.14.2. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.

13.15. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitacao
(pregos e diferencas inexequiveis ou excessivas) poderd té-lo cancelado pela Agente de
Contratagao através do sistema.

13.15.1. A disputa serd suspensa, sendo emitido um aviso e na sequéncia o Agente de
Contratacdo justificard o motivo da exclusdo através de mensagem aos participantes e em
seguida, a disputa serd reiniciada pelo pregoeiro

13.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor prego.

13.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverao ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

13.18. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva, da Concorréncia Eletronica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel
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aos licitantes para recepcao dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel,
sua atuacdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

13.19. No caso de desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e tera reinicio
somente apds comunicagdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame,
publicada no sitio eletrénico http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte
e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacdo.

13.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

13.21. N3o poderd haver desisténcia dos lances ja ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as sanc¢des previstas neste Edital.

13.22. Caso ndo se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preco global e o valor estimado para a contratacdao, podendo, a Agente de
Contratacao, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido pre¢co melhor.

13.23. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preco apresentado, o Agente de Contratacdo verificard a aceitabilidade da proposta de valor
mais baixo, comparando-o com os valores consignados na Planilha Orcamentaria da obra,
decidindo motivadamente a respeito.

13.24. A classificagdo dar-se-a pela ordem crescente de precos propostos e aceitaveis.

13.25. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administra¢do podera
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos neste Edital, para a definicao
das demais colocacdes.

13.25.1. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

13.26. Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o MENOR PRECO GLOBAL e
apresentar a proposta de acordo com as especificacdes deste edital e do Projeto Executivo.

14. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

14.1. Encerrada a sessdo de lances, sera verificada a ocorréncia do empate ficto,
previsto no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do
desempate, preferéncia de contratagdo com microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.1.1. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢ao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123/2006, regulamentada pelo Decreto n2
8.538/2015.

14.1.2. Entende-se como empate ficto aquelas situacGes em que as propostas
apresentadas pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte sejam superiores em até
10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

14.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte
forma:

a. A ME ou EPP melhor classificada, nos termos do subitem 14.1.2., terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicag¢do automatica para tanto;
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b. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes, microempresa
e empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

14.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

14.4. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em
relacdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

14.5. A ordem de apresentagao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances).

14.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

a. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;

b. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c. Desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos érgdos de controle;

14.7. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

a. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado do Rio Grande do Sul;

b. Empresas brasileiras.

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (Inciso IV do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/2021):

15.1. Ndo serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo
previstas no edital.

15.2. Apds o fechamento da etapa de lances o agente de contratacdo poderd
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢Oes
diferentes das previstas neste Edital.

15.2.1. Também nas hipdteses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta
e passar a subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

15.2.2. A negociac¢do sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

15.3. Encerrada a etapa de negociagao, a Agente de Contratagdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

15.4. No julgamento das propostas, a Agente de Contrata¢cdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrando em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de classificagao.
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15.5. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insandvel; que ndo obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatério.

15.6. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao preco maximo fixado (Acérddo n? 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

15.7. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

15.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que
a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

15.8.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

15.9. Na hipdtese da proposta ou do lance de menor valor ndo ser aceito, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a habilitagdo do proponente, na ordem de classificacdo, segundo o critério de
menor preco global, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma proposta ou lance que
atenda o Edital.

15.10. Encerrada a fase de julgamento, através do registro de aceitagcdo da proposta
pelo Agente de Contratacdo, o sistema abrira prazo para manifestacdo de intencdo de recurso,
pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

15.11. Terminada a sessdo, o sistema automaticamente rejeitard qualquer tentativa de
envio de lances.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

16.1. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 02 (duas) horas, envie via sistema eletrénico a proposta adequada, acompanhada, dos
documentos complementares (planilha or¢amentaria, composi¢ées, cronograma
fisico-financeiro, e Declaragdo de Encargos Sociais e BDI caso o percentual difere do
apresentado na proposta inicial).

16.1.1. A proposta devera:

a. Ser redigida em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal;

b. Conter a descricdo completa do objeto a ser executado;

c. Conter Valor global condizente ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, em moeda corrente nacional, em algarismo com no maximo duas casas decimais;

d. Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data-limite prevista para
entrega das propostas (Lei n2 14.133/2021, art. 90, § 39).

16.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em
consideracdo no decorrer da execu¢do do contrato e aplicacio de eventual sancdo a
Contratada, se for o caso.

17. DA FASE DE HABILITAGAO:
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17.1. A habilitacdo é a fase da licitacdo em que se verifica o conjunto de informacdes e
documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagao.

17.2. Serd exigida a apresenta¢do dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante
vencedor.

17.3. A Licitante detentora da melhor oferta devera no prazo maximo de até 02 (duas)
horas, prorrogdvel por igual periodo, encaminhar cépia dos documentos exigidos nos itens
abaixo, através da plataforma portaldecompraspublicas.com.br.

17.3.1 A prorrogacao de que trata o subitem 17.3, poderd ocorrer nas seguintes
situagdes:

a) por solicitacdo da licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratagdo
ou pela comissdo de contratacdo, quando o substituir; ou

b) de oficio, a critério do agente de contratagdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

17.4. Apds o encaminhamento dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentagdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, onde o
licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de
estabelecido pela Agente de Contratagao, nas hipdteses de:

a) complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

17.5. Os documentos de habilitacdo, serdo examinados pela Agente de Contratacdo e
pela equipe de apoio.

17.6. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de licitacdo poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitagdo e classificagao

17.7. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

17.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

17.7.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centraliza¢do do recolhimento dessas contribuicdes.

17.8. Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

17.8.1. HABILITACAO JURIDICA (Inciso I, art. 62 e art. 66 da Lei Federal n®
14.133/2021):

a) Certiddao Simplificada de arquivamento ou formuldrio de Registro de Empresario
Individual na Junta Comercial, no caso de firma individual;

b) Cépia do respectivo Ato constitutivo — Estatuto ou Contrato Social em vigor (que
podera ser apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de
sociedades por ag¢des, acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores, com a publicagdo no Didrio Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o
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Estatuto. Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidagao respectiva;

c) Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

17.8.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Inciso lll, art. 62 e art. 68 da
Lei Federal n2 14.133/2021):

a) Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de Inscrigdo no cadastro de contribuinte, estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto da licitacdo;

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

d) Certiddo Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicilio da sede da
licitante;

e) Certiddo Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicilio da sede da
licitante;

f) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.8.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Inciso IV, art. 62 e arts. 69 e 70 da
Lei Federal n2 14.133/2021):

a) Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lei n2 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos
ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certiddo;

a.1.) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

b) Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital®;

¢) Comprovacdo de que a Licitante possui capital minimo ou patriménio liquido
minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da Obra;

d) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais?,

d.1) E vedada a substituigdo do balanco por balancete ou balango provisério.

1 Conforme § 12 do art. 69 da Lei Federal n2 14.1338/2021, a critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo,
assinada por profissional habilitado da area contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

2 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balango do penultimo exercicio, registrado no 6rgao
competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. Entre o dia 30 de abril e o ultimo dia util de julho (prazo prorrogado
pela IN 2023, da RFB), as empresas que ndo utilizam a Escrituragdo Contdbil Digital — ECD, deverdo apresentar
obrigatoriamente o balango do Ultimo exercicio financeiro devidamente registrado no érgdo competente. As empresas que
utilizam a ECD deverdo apresentar o balango do ultimo exercicio financeiro, se 0 mesmo ja foi encaminhado para a Receita
Federal, ou do penultimo exercicio financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaragdo firmada por contador,
que comprove eu a empresa adota a ECD. Apds o Ultimo dia util de julho: todas as empresas deverdo apresentar balango
do ultimo exercicio financeiro, devidamente registrado no érgdo competente ou enviado para Receita Federal.
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d.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura (§ 12 do art. 65 da Lei Federal n2 14.1338/2021).

17.8.3.1. A comprovacdo de Boa situacdo financeira da empresa, se dard mediante
andlise dos indices minimos aceitaveis, os quais serdo apurados pela aplicacdo da seguinte
féormula, conforme Decreto Municipal n2 1391/2020:

I- ILC= AC/PC = igual ou superior a 1,0

Il - ILG= (AC+ARLP) /(PC+PELP) = igual ou superior a 1,0

lll - 1ISG= AT/(PC+PELP) = igual ou superior a 1,0

Os termos empregados nas formulas acima tém o seguinte significado:

1) ILC é o indice de Liquidez Corrente;

2) ILG é o indice de Liquidez Geral;

3) ISG é o indice de Solvéncia Geral;

4) AC é o ativo Circulante;

5) PC é o Passivo Circulante;

6) ARLP é o Ativo Realizavel de Longo Prazo;

7) PELP é o Passivo Exigivel a Longo Prazo;

8) AT é o Ativo.

17.8.3.2.: Obterdo classificacdo econdmico-financeira, as empresas que apresentarem
os indicadores ILC, ILG, ISG, nos valores estabelecidos. Os licitantes que apresentarem indices
inferiores serdo considerados inabilitados.

17.8.4. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL (Inciso I,
art. 62 e art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) Certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA. Caso a empresa ndo esteja sediada no Estado do Rio Grande do Sul, e ndo possua
registro no CREA/RS, sera exigido o visto deste 6rgdo quando da contrata¢do da vencedora do
certame, na assinatura do contrato.

b) Prova de que a empresa possui um profissional de nivel superior registrado no
CREA, com atribuicdes para executar o objeto licitado, por meio da apresentacdo de Certidao
de Registro do Profissional vélido e de prova do vinculo do profissional com a empresa (em se
tratando de sécio da empresa, por intermédio do contrato social; no caso de empregado,
mediante cdpia da carteira profissional de trabalho; ou, no caso de contratado, cépia do
contrato). Caso o profissional e ndo possua registro no CREA do Rio Grande do Sul, sera exigido
o visto deste 6rgdo quando da contratacdo, na assinatura do contrato.

b.1) A prova do vinculo do profissional com a empresa podera ser feita da seguinte
forma: em se tratando de sécio da empresa, por intermédio do contrato social; no caso de
empregado, mediante cdpia da carteira profissional de trabalho; e, no caso de contratado,
cOpia do contrato, que demonstre a identificacdo do profissional com a empresa;

b.2) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra, objeto da
licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao;

c) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa de direito publico ou privado,
em nome da licitante e/ou de seu Responsavel Técnico, comprovando a execucdo de obra de
caracteristicas técnicas semelhante ou superior ao objeto licitado®.

A exigéncia do atestado sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo.

Av. 24 de Marco, 735 — Centro — Fone (54) 99655-8503 — CEP 99.585-000 — Barra Funda - RS 17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

b.1) No caso de Atestados emitidos por empresas privadas, o mesmo deverd ser
apresentado com a firma reconhecida;

b.2) N3do serdo admitidos atestados de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos Incisos Il e IV do caput do art. 156
Lei Federal n2 14.133/2021 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou
de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

d) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgGes e das
condicdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo, conforme modelo do
ANEXO lII.

17.8.5. DEMAIS DOCUMENTOS:

a) Declaracdo de concordancia com todas as condicdes da CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 001/2024, sem restricdes de qualquer natureza e de que, se vencedor da
Licitacdo, executarda os servicos pelo preco proposto e de acordo com as normas desta
Licitacdo, conforme modelo do ANEXO 1V;

b) Declaracdo de ciéncia de todas as condi¢Ges que possam, de qualquer forma, influir
nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissGes existentes na proposta,
bem como qualquer despesa relativa a realizacdo integral do seu objeto, conforme modelo
ANEXO V;

17.9. Todos os documentos a apresentar, deverao estar dentro do prazo de validade
neles indicados pelo 6rgdo expedidor. Na falta dessa indicacdo expressa, somente serdo
considerados validos aqueles expedidos nos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo
desta licitagdo, exceto para os Atestados Técnicos e ressalvadas as hipdteses de a Licitante
comprovar que o documento tem prazo de validade superior, mediante indicacdo de norma
legal pertinente.

17.10. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo for aceitavel ou o licitante nao
atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinarda a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao edital.

17.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgdo livre.

17.11.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
Federal n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

18. DOS RECURSOS E/OU PEDIDO DE RECONSIDERACAO:

18.1. Na forma do art. 165 da Lei Federal n? 14.133/2021, cabera recurso, no prazo de
3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo ou de lavratura da ata, em face de:

a. ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscrigdo
em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

b. julgamento das propostas;

c. ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

d. anulacdo ou revogacao da licitacao.

18.2. Cabe ainda, pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado
da data de intimacdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
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18.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas "b" e "c" do
subitem 18.1, serao observadas as seguintes disposi¢des:

I. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razées recursais sera iniciado na data de intimacdo
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo ou, na hipétese de adogdo da inversdo de
fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei, da ata de julgamento;

Il. A apreciagao dar-se-a em fase Unica.

18.4. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhard o recurso com a sua motiva¢do a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

18.4.1. N3o serdo aceitos como recursos as alegacbes e memoriais que ndo se
relacionem as razbes indicadas pelo licitante na sessao publica.

18.5. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

18.6. O prazo para apresentagdo de contrarrazées sera o mesmo do recurso e terd
inicio na data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso no site do
Municipio.

18.7. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

18.8. Da aplicacdo das sang¢Ges previstas nos incisos |, Il e lll do caput do art. 156 da Lei
Federal n? 14.133/2021 (que sdo, respectivamente, adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar), cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacgao.

18.8.1. O recurso de que trata subitem 18.8 serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

18.9. Da aplicacdo da sancdo prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei Federal
n? 14.133/2021 (declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar) caberd apenas pedido
de reconsideracdo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uUteis, contado da
data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

18.10. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.11. Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada pelo
Orgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informacdes
necessarias.

19. ENCERRAMENTO DA LICITACAO:

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, conforme art. 71 da Lei Federal n? 14.133/2021, o processo licitatdrio serd
encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitagcdo, de oficio ou mediante provocac¢do de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
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19.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com
vicios insandveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dard
ensejo a apuracdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.3. Nos casos de anulagdo e revogacao, devera ser assegurada a prévia manifestacdo
dos interessados.

20. PRAZOS E CONDICOES PARA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRATO (arts. 89, 90, 91 e
105 a 107 da Lei Federal n? 14.133/2021):

20.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n?
14.133/2021), disposto no ANEXO | do presente edital.

21. DO REAJUSTE CONTRATUAL (Inciso I, § 492, art. 92):
21.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n2
14.133/2021), disposto no ANEXO I do presente edital.

22. DO PAGAMENTO (arts. 141 a 146 da Lei Federal n2 14.133/2021):
22.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n®
14.133/2021), disposto no ANEXO | do presente edital.

23. DA FISCALIZACAO:
23.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n?
14.133/2021), disposto no ANEXO | do presente edital.

24. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:
24.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n?
14.133/2021), disposto no ANEXO | do presente edital.

25. EXTINGAO DO CONTRATO:
25.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n?
14.133/2021), disposto no ANEXO | do presente edital

26. DA GARANTIA DE EXECUGAO:

26.1. Como exigéncia para a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato (art. 98 da Lei Federal n®
14.133/2021), em uma das modalidades previstas no art. 96, § 12, da Lei Federal n@
14.133/2021.

26.2. A garantia dos materiais e dos servicos prestados serd de acordo com as
disposi¢es do Codigo Civil Brasileiro no tocante as obras e edificagdes.

26.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021).

26.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei Federal n2 14.133/2021.

27. DA DOTAGAO:
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27.1. Conforme estipulado no Termo de Referéncia (Inciso Il do art. 18 da Lei n?
14.133/2021), disposto no ANEXO | do presente edital.

28. DAS SANCOES:

28.1. Conforme previsto no Art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, a licitante contratada
serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

I. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Ill. Dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII. Apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagcdo ou a execugdo do contrato;

IX. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

XIl. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

28.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas na Lei
Federal n214.133/2021 as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

28.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V- A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos drgdos de controle.

28.4. A sangdo prevista no inciso | do subitem 28.2 serd aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do subitem 28.1, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave.

28.5. A sangdo prevista no inciso Il do subitem 28.2, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo poderad ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada
ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no subitem 28.1.

28.6. A sancgdo prevista no inciso lll do subitem 28.2 serd aplicada ao responsavel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do subitem 28.1, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancgao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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28.7. A sancao prevista no inciso IV do subitem 28.2 sera aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do subitem 28.1, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida no subitem
28.5, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.

28.7.1. A sancdo estabelecida no inciso IV do subitem 28.2 sera precedida de analise
juridica e observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por érgdo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de
secretdrio municipal.

28.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do subitem 28.2 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il.

28.9. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo a contratada, além da perda desse
valor, a diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

28.10. A aplicacdo das san¢bes previstas ndao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

29. DAS DISPOSICOES GERAIS:

29.1. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrario

29.2. Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia (til ou de expediente normal
subsequentes aos ora fixados.

29.3. Serd divulgado no site do Municipio, no enderegco eletronico
http://www.barrafunda.rs.gov.br, qualquer alteracdo que importe em modificacdo dos termos
deste Edital, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos, devendo os interessados
monitorarem tais altera¢Ges

29.4. Visando a agilidade dos trabalhos, solicita-se que os licitantes facam constar em
sua documentagao o enderec¢o e os numeros de telefone e o e-mail.

29.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatério, poderao
ser apresentados em original, assinados através de Certificado Digital, ou publicados em drgao
da imprensa oficial.

29.6. A Administracdo Municipal poderd optar por apenas uma proposta, rejeita-las
todas, anular ou revogar a Licitacdo, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo,
tenham os participantes direito a qualquer reclamagdo ou indenizagao.

29.7. Sera dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas como dos
Documentos de Habilitacdo apresentados na sessao.

29.8. E facultado ao Agente de Contratac¢do ou a Autoridade Superior em qualquer fase
do julgamento, suspender a sessdo publica para promover diligéncias e consultas destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo e a afericdo de documento ofertado, bem
como solicitar a Orgdos competentes a elaboracio de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisdes, marcando nova data e hordrio para prosseguimento dos trabalhos,
comunicando a decisao aos Licitantes.
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29.9. Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econémica
extraordindria e extracontratual, o valor podera ser alterado, para restabelecer a relagdo que
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da
Administracdo para a justa remuneracdo do objeto, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

29.10. Nenhuma indenizagdo serd devida as licitantes pela elaboracdo ou pela
apresentacao de documentacgdo referente ao presente Edital.

29.11. N3o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

29.12. Qualquer omissdo referente ao teor deste Termo de Referéncia deverd ser
suprida deacordo com a Lei Federal 14.133/2021.

30. ANEXOS DESTE EDITAL:

30.1 Compde este edital, os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO Ill — Modelo de Declaragdo de conhecimento das condigdes locais da obra;
ANEXO IV — Modelo de Declaragao de execugao pelo preco proposto;
ANEXO V — Modelo de Declaragdo de ciéncia e responsabilidade;
ANEXO VI - Minuta Contratual;

ANEXO VIl — Memorial Descritivo — Projeto Executivo;

ANEXO VIII - Projetos de execu¢do/Pranchas — Projeto Executivo;
ANEXO IX — Memorial de Célculo — Projeto Executivo;

ANEXO X — Planilha Orcamentdria;

ANEXO XI — Composigdes;

ANEXO XIl - BDI;

ANEXO XIll — Encargos Sociais;

ANEXO XIV — Cronograma Fisico Financeiro;

ANEXO XV — ART do Projeto Executivo.

BARRA FUNDA/RS, 09 DE MAIO DE 2024.

Marcos André Piaia,
Prefeito Municipal
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ANEXO |

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

TERMO DE REFERENCIA

1. ORIGEM DA DEMANDA:

1.1. Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Transito
e Departamento de Engenharia.

1.2 O objeto desta Licitacdo estd previsto no Plano Anual de Contratacdes do ano de
2024, sob o cédigo PAC 942, disponibilizado para consulta publica no PNCP - Portal Nacional de
Contratagdes Publicas.

2. DESCRICAO DO OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa especializada, sob
o Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, cujo critério de julgamento serd o de MENOR
PRECO GLOBAL, compreendendo mao de obra e materiais para a execucao de pavimentacao
asféltica na estrada vicinal que liga o Municipio de Barra Funda/RS ao Municipio de Nova Boa
Vista/RS, com recursos oriundos de repasse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR, no ambito do
Programa “Pavimenta II”, FPE n2 2023/5170.

2.3. Valor total estimado da obra conforme Planilha Orcamentdria — ANEXO IX: RS
1.254.785,27 (um milhdo, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais
e vinte e sete centavos).

2.4. BDI: 22,00%.

3. DA FORMA DE EXECUGAO:

3.1. A obra, objeto da presente licitacdo, deverd ser executada conforme Termo de
Referéncia, Projeto Executivo, Planilha orcamentdria, Cronograma, Memorial, BDI, e nas
condicBes deste edital.

3.2. A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de
Engenharia do Municipio, e por seu respectivo Fiscal de Contratos.

3.2.1. Todas as etapas da construcdo deverdo passar pela aprovacdo e liberacdo da
fiscalizacdo, a qual tem poder de rejeitar servigos que julgar em desacordo com o projeto,
normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execucdo ou qualquer outra
irregularidade que vier a surgir.

3.3. A licitante que vier a ser contratada se responsabilizara, Unica e exclusivamente,
pelos seguros, encargos sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes da presente
contratacao.

3.3.1. De maneira alguma o Municipio podera ser responsabilizado por indeniza¢des
de natureza trabalhista em virtude do vinculo existente entre a licitante e seus empregados.

3.4. A obra devera ser executada pelo proprio licitante, ficando expressamente vedada
a subcontratagdo de terceiros, exceto para os casos que forem expressamente autorizados
pelo chefe do Poder Executivo do Municipio de Barra Funda/RS.

3.5. Conforme Art. 618 Do Cdédigo Civil — Lei 10.406/02, a empresa vencedora
respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.
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3.6. Serdo de responsabilidade da licitante vencedora as custas com as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s), exigidos
para a execugdo dos servicos referente a obra, bem como as ART’s e RRT’s Complementares,
€aso seja necessario.

3.7. A licitante vencedora deverd manter na obra placa da empresa executora dos
servicos e placa da obra, em modelo a ser aprovado pelo Municipio.

3.8. Caberd a licitante vencedora proceder a instalacdo da obra dentro das normas
gerais de construcdo, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras:
alvara, certidGes e licengas, evitando interrupgdes por embargo, bem como, ter uma cépia
completa aprovado e atualizado dos Projetos, Planilha Orgamentdria, Cronograma fisico
financeiro, Memorial Descritivo, Diario de Obra, ART’s ou RRT’s e demais elementos que
interessem ao servigo.

3.9. A contratada é responsavel pelo fornecimento dos EPI’s conforme a NR-6, a fim de
assegurar a integridade fisica dos funcionarios.

3.10. A guarda, vigilancia, manutencdo e limpeza do canteiro de obras serdo de
exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

3.11. Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificacdes e normas
técnicas (ABNT — NBR).

3.12. A empresa vencedora devera respeitar as seguintes Normas Regulamentadoras:
NR 06, NR 15, NR 18, NR 21 e NR 26, e NBR 15115, conforme suas alteracdes e demais NRs e
NBRs necessarias para a execuc¢do do objeto contratado.

3.13. A metodologia de execugdo, pela empresa que vier a ser contratada, do conjunto
de servicos projetados para pavimentacdo asfaltica, devera estar em conformidade com as
especificacdes estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA e ABNT.

4. DA JUSTIFICATIVA RELATIVA A CONTRATAGAO:

4.1. Essa obra tem por finalidade a execugdo de pavimentagdo asfaltica em estrada
vicinal, no trecho que liga o Municipio de Barra Funda/RS ao Municipio de Nova Boa Vista/RS,
com recursos oriundos de repasse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR, no dmbito do Programa
“Pavimenta II”, FPE n2 2023/5170.

4.2. O programa “Pavimenta II” é continuagao do Programa Pavimenta, que iniciou no
ano de 2021, e tem como objetivo o aumento e a qualificagdo da infraestrutura rodovidria das
cidades gauchas, por meio de parceria entre Estado e Municipios, para implementacdo de
obras de pavimentacdo, com impacto na infraestrutura e na qualidade de vida nas cidades.

4.3. A pavimentacdo asfaltica é o processo de revestimento de vias como ruas,
avenidas, rodovias e estradas vicinais com uma mistura de agregados e ligantes asfalticos. Por
definicdo pavimento é uma estrutura de multiplas camadas de espessuras finitas, construida
sob a superficie final de terraplanagem.

4.3. Com essa iniciativa queremos proporcionar a populacdo a adequacdo da estrada
vicinal que faz a ligacdo de Barra Funda até o Municipio de Nova Boa Vista, promovendo
condicBes adequadas de trafegabilidade e segurancga, qualificando a infraestrutura rodoviaria
do Municipio. A obra pemitira trazer maior conforto, seguranca e economia a circulagdo e
transporte de pessoas e mercadorias, facilitando o escoamento da producdo e o acesso a
servicos publicos, contribuindo para o bem-estar e a saude da populacao.

4.6. Sabemos que estradas vicinais, cheias de buracos, causam grandes transtornos em
uma cidade, além de demandar a constante mobilizacgdo de maquinario, equipamentos e
pessoal, para trabalhar na manutencao, limpeza e recuperacao dos logradouros. O pavimento
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de boa qualidade diminui o custo com manutencado de veiculos, diminui a possibilidade de
ocorréncia de acidentes, agiliza o transito, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente
e qualidade de vida da populacdo, além de facilitar a acessibilidade e conforto a todos os
municipes.

5. PRAZOS E CONDICOES PARA A CELEBRACAO E ASSINATURA CONTRATO (arts. 89 e 90 da
Lei Federal n2 14.133/2021):

5.1 O CONTRATO SOMENTE SERA CELEBRADO APOS O REPASSE DO RECURSO PELO
GOVERNO ESTADUAL, MEDIANTE CREDITO EM CONTA DO MUNICIPIO.

5.1. Apds o repasse e crédito do recurso, o Setor de Contratos convocara regularmente
a licitante vencedora para assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias uteis,
prorrogavel por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracdo, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas no Edital.

5.2. Alternativamente a convocac¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do contrato, a Administracdo podera encaminhd-lo para assinatura ou aceite
da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

5.3. Serd facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢Ges
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebrac¢do do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.

5.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocacao
para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.5. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nas condicBes
propostas pelo licitante vencedor, a Administracdo, observados o valor estimado e sua
eventual atualiza¢do nos termos do edital, podera:

a. convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacao,
com
vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor
condigao.

5.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante (§ 52 art. 90 da Lei n® 14.133/2021).

5.7. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente de obra, em consequéncia de rescisdo contratual,
observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n2 14.133/2021.

6. PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO (arts, 91 a 95 e 105 a 107 da Lei Federal n2
14.133/2021):

6.1. As obras terdo inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
emissdo da Ordem Inicio pelo Setor de Engenharia.
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6.2. O prazo de execu¢do da obra e do contrato é de 06 (seis) meses, contado da
emissdo da Ordem de Inicio pelo Departamento de Engenharia, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro — ANEXO XIV do Edital, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

6.1.1. O prazo podera ser prorrogado na forma da Lei.

6.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo
deverd verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
emitir as certidGes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junta-las ao respectivo processo.

6.3. O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo
que tiver dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢cdo do publico no sitio
oficial.

6.4. O contrato poderd ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n?
14.133/2021.

7. DO REAJUSTE CONTRATUAL (Inciso |, § 42, art. 92 da Lei Federal n2 14.133/2021):

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

7.2. Os precos contratados poderdo sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA ou IGP-
M, cuja data-base esta vinculada a data do orcamento estimado, nos termos do art. 25, §72 da
Lei n2 14.133/2021.

7.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.8. Conforme § 52 do art. 103 da Lei n? 14.133/2021, sempre que atendidas as
condicbes do contrato, serd considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro,
renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

a. As alteracdes unilaterais determinadas pela Administracdo, nas hipéteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei n? 14.133/2021;

b. Ao aumento ou a redugdo, por legislagdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

8. DAS PRERROGATIVAS (art. 104 da Lei Federal n? 14.133/2021):

8.1. O regime juridico de contratos instituidos pela Lei n2 14.133/2021 confere a
Administragdo, em relagdo a eles, as prerrogativas de:

I. Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos do contratado;
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Il. Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados na Lei;

Il. Fiscalizar sua execucao;

IV. Aplicar sangdes motivadas pela inexecugao total ou parcial do ajuste;

V. Ocupar provisoriamente bens modveis e imdveis e utilizar pessoal e servigos
vinculados ao objeto do contrato nas hipdteses de:

a) risco a prestacgdo de servicos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, inclusive apds extin¢do do contrato

8.2. As cldusulas econémico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderao ser
alteradas sem prévia concordancia do contratado.

8.3. Na hipdtese de modificacdo unilateral, as cldusulas econémico-financeiras do
contrato deverdo ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.

9. DA FISCALIZACAO:

9.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administragao especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 117 da Lei Federal n? 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes
pertinentes a essa atribuicao.

9.2. A fiscalizacdo técnica devera ser realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio.

4.5. A qualquer momento a fiscalizagdo podera solicitar corpos de provas de concreto
asfaltico, Relatérios de ensaio, de dosagem, e outros materiais, sendo que os custos de sua
obtencdao e demais ensaios de verificagbes, deverdao ser custeados integralmente pela
contratada.

4.5.1. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios solicitados a execug¢do dos
servicos serdo imediatamente suspensos, até a liberagdo da fiscalizagao.

9.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados

9.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo
das medidas convenientes, a situagdao que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.

9.5. O fiscal serd auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administragdo, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes
relevantes para prevenir riscos na execugao contratual.

9.6. Na hipdtese da contratacdo de terceiros prevista no subitem 9.1, deverdo ser
observadas as seguintes regras:

a. a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informacdes prestadas, firmara termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. a contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos
limites das informacdes recebidas do terceiro contratado.

9.7. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra
para representa-lo na execucdo do contrato.

9.8. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Ges resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.
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9.9. O contratado serd responsdvel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante.

9.10. Somente o contratado serda responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

9.10.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
poderd onerar o objeto do contrato.

9.11. A Administracdo terd o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitagbes e reclamacgles relacionadas a execu¢do dos contratos, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do contrato.

9.11.1. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 1 (um)
més para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

9.12. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do
acompanhamento e fiscalizagdo deverdo ser registradas.

9.13. O Municipio poderd determinar a paralisacio da obra por ocasido do
acompanhamento, fiscalizacdo, e/ou inexecuc¢do do objeto.

9.14. O fiscal designado ndo devera ter exercido a funcdo de Agente de Contratacdo ou
ser parte da Equipe de Apoio na licitagdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar
a segregacdo de funcoes.

9.15. A designacdo do fiscal deverd levar em conta potenciais conflitos de interesse,
gue possam ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acérddo TCU 3083/2010 -
Plenario).

10. DAS ALTERAGOES:

10.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina do Art. 124 da Lei n?
14.133/2021.

10.2. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n?
14.133/2021, o contratado serda obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato da obra.

10.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

10.4. Conforme estabelecido no Art. 127 da Lei n? 14.133/2021, se o contrato n3o
contemplar precos unitarios para obras ou servigcos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdao sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos nos subitens 10.2 e 10.3.

10.5. Conforme estabelecido no Art. 128 da Lei n? 14.133/2021, nas contratacBes de
obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

10.6. Conforme estabelecido no Art. 129 da Lei n® 14.133/2021, nas alteracdes
contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela Administracao
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
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podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde
que regularmente comprovados.

10.7. Conforme estabelecido no Art. 130 da Lei n2 14.133/2021, caso haja alteragdo
unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracao
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

10.8. A extincdo do contrato ndo configurara o6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econ6mico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacao por meio de
termo indenizatério (Art. 131 da Lei n? 14.133/2021).

10.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢ao nos termos do art.
107 da Lei n2 14.133/2021.

10.9. A formalizacdo do termo aditivo é condi¢do para a execucdo, pelo contratado,
das prestacdes determinadas pela Administracdao no curso da execuc¢ao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagdo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

10.10. Registros que nao caracterizam altera¢dao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:

a) variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagdo de pregos
previstos no préprio contrato;

b) atualizagdes, compensacdes ou penalizagGes financeiras decorrentes das condices
de pagamento previstas no contrato;

c) alteragGes na razdo ou na denominagdo social do contratado;

d) empenho de dotagGes orcamentarias.

11. EXTINGAO DO CONTRATO:

11.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as situagdes
previstas nos incisos | a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

11.2. A extincdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité deresolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

c. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

11.3. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingcao
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competentee reduzidas a termo no respectivo processo.

11.4. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as
consequéncias indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des previstas na
Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia, ANEXO I do Edital.

11.5. O termo de rescisdo serda precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

a. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c. Indenizagdes e multas.

12. GESTOR DO CONTRATO:
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12.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

12.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

12.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

12.4. A futura contratacdo ndo resulta em acréscimos de gastos orcamentarios,
uma vez que a Secretaria Responsavel ja tem funcionarios destinados a tal funcao.

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

13.1. O objeto do contrato sera recebido de forma proviséria e definitiva, as quais
serdo realizados na forma do art. 140, inciso | da Lei n2 14.133/2021, sendo:

a. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter
técnico;

b. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

13.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

13.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

13.4. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da ampliagdo do bem imdvel, e, em
caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessadrias.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

14.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de processo de licitagdo na
modalidade Concorréncia, na forma Eletrénica, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei n®
14.133/2021.

14.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista
sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

14.3. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estdo previstos no edital.

14.4. Os critérios de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional a serem
atendidos pelo fornecedor foram definidos conforme o art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
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15.1 O valor maximo estimado é de RS 1.254.785,27 (um milhdo, duzentos e
cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme
metodologia e orcamento documentados no processo.

16. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento desse exercicio financeiro:

Dotacdo: 0501 26 782 0123 1224 449051 00 00 00 00 1701

Dotacgdo: 0501 26 782 0123 1224 449051 00 00 00 00 1500

17. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

17.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto.

17.2. Executar o objeto licitado, no preco, prazo e forma estipulados na proposta, no
Edital e seus anexos.

17.3. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao parcial ou total.

17.4. Executar as obras de acordo com as especificagoes e prazos determinados pelo
setor responsavel e cronograma-fisico Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida, a
licitante vencedora ficara sujeita as penalidades previstas em Lei e neste edital.

17.5. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto contratado.

17.6. Propiciar o acesso da fiscalizacdao da Prefeitura ao local onde serdo realizadas as
obras, para verificagdo do efetivo cumprimento das condi¢des pactuadas.

17.7. A atuacdo da fiscalizacdo da Prefeitura ndo exime a licitante vencedora de sua
total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servigos executados.

17.8. Empregar boa técnica na execuc¢do das obras, dentro dos padrdes exigidos neste
edital.

17.9. Corrigir e/ou refazer os servicos ou substituir materiais ndo aprovados pela
fiscalizacdo da Prefeitura, caso os mesmos ndao atendam as especificagdes constantes no
Projeto Executivo.

17.10. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente qualificado e
habilitado, materiais e o que mais se fizer necessario para a execucdo do objeto.

17.11. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessdrios ao bom
desempenho dos servicos na obra, em perfeitas condi¢des de limpeza, uso e manutencao,
substituindo aqueles que ndo atenderem estas exigéncias.

17.12. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca,
higiene, e medicina do trabalho, devendo fornecer a seus funciondrios equipamentos de
protecdo individual (EPI's) e coletivo (EPC’s), adequados a execucdo da obra e de acordo com
as normas de seguranga vigentes, bem como, todos os cursos de capacitagdo para
desempenhar trabalhos em altura ou outra atividade eu cause algum risco ao trabalhador,
necessarios para a execugao do objeto.

17.13. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos pela mdo de obra empregada
nos servicos da obra, pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servigos executados por seus empregados, uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo
empregaticio com a Prefeitura.
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17.14. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura ou
a terceiros, em razao de a¢dao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

17.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos ou por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros.

17.16. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo para execugdo exigida
na licitacdo.

17.17. Arcar com os custos de combustivel, transportes, deslocamentos e manutengao
dos equipamentos ou materiais que porventura necessite utilizar.

17.18. Elaborar Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) referente a
execucdo dos servicos contratados.

17.19. Substituir, no prazo maximo de um dia, pessoa ou empregado cuja permanéncia
no local da execuc¢do do objeto da licitagao seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando
0 bom andamento dos trabalhos.

17.20. Manter o local de execugdo da obra permanentemente sinalizado, se
necessario, conforme CTB (Cédigo de Transito Brasileiro), seus anexos e suas resolucdes, em
especial a resolucdo n? 561/80 do CONTRAN, visando a segurancga dos veiculos e pedestres em
transito.

17.21. Realizar a limpeza e isolamento do local onde estiver efetuando os servigos,
com a devida remocdo dos entulhos e materiais remanescentes.

17.22. Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixd-los em seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operacdes, a danifica-los.

17.23. Comunicar formalmente quaisquer alteracdes provenientes de caso fortuito ou
de forga maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

18. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

18.1. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

18.2. Verificar minuciosamente, a conformidade da obra provisoriamente com as
especificagcdes constantes do Edital e da proposta, através do(s) fiscal(is) responsavel(is), para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo do objeto.

18.3. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execugdo da obra, para que seja refeito, reparado ou corrigido.

18.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de comissdo/servidor especialmente designado.

18.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem
cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n?
14.133/2021.

18.6 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.7. A fiscalizacdo exercida pelo Municipio Contratante ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfei¢cbes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 Lei n® 14.133/2021.
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18.8. Aplicar as sang¢Bes na forma dos arts. 104 e 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021,
guando for o caso.

19. DA ALTERAGAO SUBJETIVA:

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

20. DO PAGAMENTO (arts. 141 a 146 da Lei Federal n2 14.133/2021):

20.1. Os recursos para pagamento serdo proéprios e oriundos de repasse do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano — SEDUR, no ambito do Programa “Pavimenta II”, FPE n2 2023/5170.

20.2. O Municipio efetuard o pagamento mediante o repasse do Recurso pelo
Governos Estadual do Rio Grande do Sul e de acordo com as medicdes realizadas pelo
Departamento de Engenharia do Municipio, apds a expedi¢do da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is) aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

20.3. O pagamento serd em moeda corrente nacional, através de crédito em conta
bancaria do favorecido.

20.4. A empresa licitante vencedora devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta corrente,
o nome do Banco e a respectiva Agéncia, além de mencionar que os materiais ou servicos
referem-se a Concorréncia n? 002/2024, Programa “Pavimenta II”, FPE n® 2023/5170.

20.5. O primeiro pagamento somente serd realizado pelo Municipio Contratante, apds
apresentacdo pela licitante que vier a ser contratada de:

a. ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — CREA de execugdo dos servigos
contratados.;

b. Licenca Ambiental de Operacdo — LO, vigente, da Usina de extracdo do Basalto e da
Usina de producdo do asfalto a ser utilizado na obra, emitida pelo drgdo competente.

¢. Matricula de inscricdo da obra junto ao INSS.

20.6. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias apds a apresentagdo
da fatura e boletim(ns) de medicdo, aceitos pela fiscalizagdo do Municipio.

20.7. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura devera ser o mesmo da
documentacdo apresentada no processo licitatério, bem como a empresa devera possuir conta
bancaria vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.

20.8. O pagamento somente serd efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver
acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao
contrato, em original, cdpia autenticada em cartério ou por servidor, respeitada a
periodicidade de exigéncia dos documentos:

a. Copia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, referente ao contrato;

b. Cépia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, juntamente com a Rela¢do de Empregados referente ao contrato.

20.9. O Municipio efetuard as retengbes tributarias e previdenciarias nos termos da lei
que regula a matéria, quando for o caso.
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20.10. O pagamento referente a ultima medigao sera efetuado por meio da emissdo de
ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
gue atestard o recebimento definitivo da obra, aprovando a aplicagdo dos recursos.

20.10.1. A ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda, a apresentacao pela
licitante que vier a ser Contratada, da Certidao Negativa de Débito do INSS referente ao
objeto da contratacdo.

20.11. A inadimpléncia da licitante vencedora com relacgdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacbes, ndo transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado.

20.12. Em caso de reclamatéria trabalhista contra a licitante vencedora em que o
Municipio seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, sera
retido até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizagao.

20.13. O pagamento serd suspenso se observado algum descumprimento das
obrigacbes assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere a habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, bem como na execuc¢do do objeto.

20.14. N3o serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver
pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual, caso a compensacdo entre a sancdo e o valor a ser pago nao seja suficiente para
saldar aquela, hipdtese esta que primeiro sera realizada a compensacao.

20.15. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

20.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, n3o sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21. IMPACTOS AMBIENTAIS:

21.1. A industria da construgdo civil é reconhecida como uma das mais importantes
atividades, porém também é responsdvel por impactos ambientais, sociais e econdémicos
considerdveis. Responsavel por consumir cerca de 75% das matérias-primas e emitir 1/3 dos
gases de Efeito Estufa, é caracteriza-se como uma industria poluente do Planeta e todas as
etapas do processo produtivo geram impactos, principalmente no que se refere a extracdo de
matérias-primas. Dentre os materiais utilizados na construgdo civil destacam-se: o cimento, a
cal, a areia, a brita, o aco, o aluminio e petréleo, a extracdo e produgdo de tais materiais
apresenta como principais impactos: a supressao da vegetacao, a alteracdo de uso e ocupacao
do solo e de cursos d’dgua, a contaminacdo por dleos e graxas das maquinas em casos de
vazamento, a contaminacdo por substdncias presentes no solo além de poeira e residuos
solidos.

21.2. Como medida de tratamento indicamos a adogdo de praticas de produgdo limpa,
como o uso de energias renovaveis, a reducdo do consumo de dgua e a gestdo adequada de
residuos, que podem contribuir para a reducao desses impactos.

22. GERENCIAMENTO DE RISCO:
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22.1. Para a elaboracdo da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que
podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do

evento e formas de mitiga-las:

RISCO

SOLUCAO

Risco de ocorrerem eventos
durante a execucdo da obra que
impecam o cumprimento do
prazo ou que aumentem oS
custos, ex.: atraso no inicio das
obras; atraso no cumprimento do
cronograma; variacao dos custos.

Acompanhamento sistematico da execucdo da obra pela
fiscalizagdo, que contenha profissionais técnicos habilitados
para a fungao;

Exigéncia de seguro;

Remuneragao do risco;

Reequilibrio econdémico-financeiro através
contratual (excepcional).

de aditivo

Execugdo dos servicos e emprego
de materiais com qualidade
abaixo da especificada na
contratacdo e/ou em desacordo
com normas  técnicas e
legislagBes vigentes.

Retengdo do pagamento caso os niveis de qualidade da obra
ndo sejam atingidos;

Prever, dentre as cldusulas do edital e contrato, sancdes
gue contemplem esta situacgdo, e aplica-las;

Notificar prontamente a contratada sempre que verificada a
necessidade de correcdao de algum servico ja executado, ou
substituicdo de materiais.

Descumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e
com FGTS pela contratada.

Verificacdo periddica das condi¢Ges de habilitagdo;

Prever, dentre as cldusulas do edital e contrato, a
responsabilidade exclusiva da contratada sobre o
pagamento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS;

Prever, dentre as cldusulas do Edital e contrato, san¢des
que contemplem esta situacao;

Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

Exigir nos pagamentos documentos comprobatdrios de
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS pela contratada;

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao

inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS, EM 09 DE MAIO DE 2024.
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Prefeito Municipal
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ANEXO II

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

PROPOSTA FINANCEIRA (modelo)

Nome da empresa (razdo social): ...

Enderecgo: ... Cidade: ... UF: ...
CEP:...

CNPJ ne...

Telefone/: ... E-mail: ...
Responsavel pela assinatura do(a) contrato:

Nome: ...

E-mail: ... Cargo/funcdo: ...
Telefone: ...

Dados bancarios (com digito verificador):

Banco n2.: ..., Agéncia n2.: ...Conta Corrente n2: ...

Apresentamos proposta a execucdo de pavimentacao asfdltica na estrada vicinal que
liga o Municipio de Barra Funda/RS ao Municipio de Nova Boa Vista/RS, com recursos oriundos
de repasse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR, no ambito do “Programa Pavimenta IlI”,
FPE n2 2023/5170.

Valor Global da Obra: RS............ T )

215] RS %.

Declaro(mos) que:

Esta proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no paragrafo § 12 art. 632 da Lei
n2 14.133, de 1 de abril de 2021;

Assumo(imos) a responsabilidade pelo cumprimento das obrigacGes previstas em
Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
a Contratante;

Que o preco contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracdo, materiais, servicos, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e quaisquer outros necessarios.

Local e data.

PROPONENTE
(Assinatura)
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ANEXO Il

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

DECLARAGAO (modelo)

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que a empresa
(nome da licitante), CNPJ n2 ,
tomou CONHECIMENTO de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacOes relativas a execucdo de pavimentacao asfdltica na estrada vicinal que liga o
Municipio de Barra Funda/RS ao Municipio de Nova Boa Vista/RS, com recursos oriundos de
repasse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR, no ambito do Programa “Pavimenta IlI”,
FPE n2 2023/5170, caracterizada e especificada no Termo de Referéncia — ANEXO | do Edital e
no Projeto Executivo e seus anexos.

Cidade, Estado, de de 2024.

Assinatura do representante legal da licitante
Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IV

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

DECLARAGAO (modelo)

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que a empresa
(nome da licitante), CNPJ n2 ,
CONCORDA com todas as condi¢des do CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024, sem
restricoes de qualquer natureza e de que, caso vencedora da Licitacdo, executara os servigos

pelo prego proposto e de acordo com as normas desta Licitacdo.

Cidade, Estado, de de 2024.

Assinatura do representante legal da licitante
Nome do representante legal da licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
ANEXO V

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

DECLARAGAO (modelo)

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que a empresa
(nome da licitante), CNPJ n® , TEM
CIENCIA de todas as condi¢des que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo
total responsabilidade por erros ou omissdes existentes na proposta apresentada, bem como
qualquer despesa relativa a realizacdo integral do objeto.

Cidade, Estado, de de 2024.

Assinatura do representante legal da licitante
Nome do representante legal da licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
ANEXO VI

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 015/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024

MINUTA CONTRATO N2........ /2024
O MUNICIPIO DE BARRA FUNDA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no

CNPJ n2. 94.704.004/0001-02, com sede na Avenida 24 de Margo, n2 735, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal MARCOS ANDRE PIAIA, brasileiro, residente e

domiciliado ....eeeeeeeieeiiiiiiieeeeeeeee, em Barra Funda/RS, inscricdo no CPF N2 .......cccceeeeneens ,
neste ato denominado CONTRATANTE, € @ EMPresa ...cccceeeeeesescssssnnnnenennens inscricdo no CNPJ
N2 e, , SIta NA e, , M e, Y S , heste ato representada
[oTo Y SR , adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente contrato, mediante as cldusulas e condi¢des seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente, contratacdo de empresa especializada, sob o Regime
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, cujo critério de julgamento serd o de MENOR PRECO
GLOBAL, compreendendo mao de obra e materiais para a execugdo de pavimentagao asfaltica
na estrada vicinal que liga o Municipio de Barra Funda/RS ao Municipio de Nova Boa Vista/RS,
com recursos oriundos de repasse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR, no ambito do Programa
“Pavimenta II”, FPE n2 2023/5170, conforme especificados no ANEXO | — Termo de Referéncia
do Edital, e no Projeto Executivo e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLACAO
APLICAVEL

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacdo da contratacdo, bem
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacGes ora contraidas,
integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N¢
002/2024, constante do PROCESSO LICITATORIO N2 015/2024, e, em especial, a Proposta de
Pregos, seus anexos e os Documentos de Habilitagdo da CONTRATADA.

2.2. Este contrato regular-se-3a pelas suas cldusulas e pelos preceitos de direito publico
a ele serd aplicado, pelos dispositivos instituidos pela Lei Federal n.2 14.133/2021 e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢Ges de direito privado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUGAO:

3.1 A obra, objeto deste contrato, deverd ser executada conforme Termo de
Referéncia, Planilha orcamentaria, Cronograma, Memorial, BDI, Projeto Executivo e condicdes
previstas no edital.

3.2. A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de
Engenharia do CONTRATANTE, e por seu respectivo Fiscal de Contratos.

3.3. Todas as etapas da construgdo deverdo passar pela aprovacdo e liberagdo da
fiscalizacdo, a qual tem poder de rejeitar servicos que julgar em desacordo com o projeto,
normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execucdo ou qualquer outra
irregularidade que vier a surgir.
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3.4. A CONTRATADA se responsabilizard, unica e exclusivamente, pelos seguros,
encargos sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes da presente licitagdo.

3.5. De maneira alguma o CONTRATANTE podera ser responsabilizado por
indeniza¢des de natureza trabalhista em virtude do vinculo existente entre a CONTRATADA e
seus empregados.

3.6. A obra devera ser executada pelo préopria CONTRATADA, ficando expressamente
vedada a subcontratacdo de terceiros, exceto para os casos que forem expressamente
autorizados pelo chefe do Poder Executivo do Municipio de Barra Funda/RS.

3.7. Conforme Art. 618 Do Cddigo Civil — Lei 10.406/02, a CONTRATADA respondera
durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo.

3.8. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA as custas com as Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s), exigidos
para a execugdo dos servicos referente a obra, bem como as ART’s e RRT’s Complementares,
€aso seja necessario.

3.9. A CONTRATADA devera manter na obra placa da empresa executora dos servigos e
placa da obra, em modelo a ser aprovado pelo CONTRATANTE.

3.10. Cabera a CONTRATADA proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais
de construcao, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras:
alvara, certidGes e licengas, evitando interrupgdes por embargo, bem como, ter uma cépia
completa aprovado e atualizado dos Projetos, Planilha Orcamentdria, Cronograma fisico
financeiro, Memorial Descritivo, Didrio de Obra, ART’s ou RRT’s e demais elementos que
interessem ao servigo.

3.11. A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento dos EPI’s conforme a NR-6, a
fim de assegurar a integridade fisica dos funcionarios.

3.12. A guarda, vigilancia, manutenc¢do e limpeza do canteiro de obras serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.13. Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificagdes e normas
técnicas (ABNT — NBR).

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
4.1. A contratagdo sera custeada com os recursos decorrentes das seguintes dotacdes
orcamentarias:
0501 26 782 0123 1224 449051 00 00 00 00 1701
0501 26 782 0123 1224 449051 00 00 00 00 1500

CLAUSULA QUINTA-DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O valor global do presente contrato é de RS *** (***),

5.2. Os recursos para pagamento serdo proprios e oriundos de repasse do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano — SEDUR, no ambito do Programa “Pavimenta II”, FPE n2 2023/5170.

5.3. O CONTRATANTE efetuard o pagamento o pagamento mediante o repasse do
Recurso pelo Governos Estadual do Rio Grande do Sul e de acordo com as medig¢0es realizadas
pelo Departamento de Engenharia do Municipio, apds a expedicdo da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is) aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

5.4. O pagamento serd em moeda corrente nacional, através de crédito em conta
bancaria da CONTRATADA.
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5.5. A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta corrente, o nome do Banco
e a respectiva Agéncia, além de mencionar que os materiais ou servicos referem-se a
Concorréncia n2 002/2024, Programa “Pavimenta Il”, FPE n2 2023/5170.

5.6. O primeiro pagamento somente serd realizado pelo CONTRATANTE apods
apresentacdo pela CONTRATADA de:

a. ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — CREA referente a execugdo dos
servigos contratados;

b. Licenca Ambiental de Operacdo — LO, vigente, da Usina de extracdo do Basalto e da
Usina de producdo do asfalto a ser utilizado na obra, emitida pelo drgdao competente.

¢. Matricula de inscricdo da obra junto ao INSS.

5.7. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias apds a apresentacdo
da fatura e boletim(ns) de medigdo, aceitos pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

5.8. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal de fatura deverd ser o mesmo
da documentacdo apresentada no processo licitatério, bem como a CONTRATADA devera
possuir conta bancaria vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.

5.9. O pagamento somente sera efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver acompanhada
dos seguintes comprovantes devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao contrato, em
original, cépia autenticada em cartério ou por servidor, respeitada a periodicidade de
exigéncia dos documentos:

a. Copia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, referente ao contrato;

b. Cdpia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, juntamente com a Relagcdo de Empregados referente ao contrato.

5.10. O CONTRATANTE efetuard as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos
da lei que regula a matéria, quando for o caso.

5.11. O pagamento referente a ultima medicdo sera efetuado por meio da emissao de
ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo Departamento de Engenharia do
CONTRATANTE, que atestara o recebimento definitivo da obra, aprovando a aplicacdo dos
recursos.

5.12. A ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda, a apresentacdo pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito do INSS referente ao objeto da contratagao.

5.13. A inadimpléncia da CONTRATADA com relagdo aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizacOes, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderd onerar o objeto contratado.

5.14. Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o
CONTRATANTE seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada,
serd retido até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizagao.

5.15. O pagamento serd suspenso se observado algum descumprimento das
obrigacGes assumidas pela CONTRATADA no que se refere a habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, bem como na execucdo do objeto.

5.16. Ndo sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver
pendéncia de liquidagdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual, caso a compensagdo entre a sang¢do e o valor a ser pago nao seja suficiente para
saldar aquela, hipdtese esta que primeiro serd realizada a compensacao.

5.17. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
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pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

5.18. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, n3o sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA:

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a
data do efetivo pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
do Sistema Nacional de indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a
substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CONDICf)ES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

7.1 O CONTRATO SOMENTE SERA CELEBRADO APOS O REPASSE DO RECURSO PELO
GOVERNO ESTADUAL, MEDIANTE CREDITO EM CONTA DO MUNICIPIO.

7.2. ApOs o repasse e crédito do recurso, o Setor de Contratos convocara regularmente
a licitante vencedora para assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias Uteis,
prorrogavel por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no Edital.

7.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracao
poderd encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no
prazo 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

7.4. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante (§ 52 art. 90 da Lei n2 14.133/2021).

7.5. Apds a assinatura do contrato as obras terdo inicio no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da emissao da Ordem Inicio pelo Setor de Engenharia.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA:

8.1. O prazo de execugdo da obra e do contrato serd de 06 (seis) meses, contado da
emissdo da Ordem de Inicio pelo Departamento de Engenharia, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro — ANEXO XIV do Edital, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

8.2. O prazo poderad ser prorrogado na forma da Lei.

8.3. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o
CONTRATANTE deverd verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), emitir as certidGes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.
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8.4. O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo
gue tiver dado origem a contratagdo, divulgados e mantidos a disposicdo do publico no sitio
eletronico oficial.

8.5. O contrato poderd ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n?
14.133/2021.

CLAUSULA NONA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

9.1. Caso a CONTRATADA pleiteie o reequilibrio econémico-financeiro do contrato, fica
o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

9.2. O ndo cumprimento deste prazo nao implica em deferimento do pedido por parte
do CONTRATANTE.

9.3. Todos os documentos necessdrios a apreciacdo do pedido deverdao ser
apresentados juntamente com o requerimento.

9.4. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE CONTRATUAL:

10.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacao das propostas.

10.2. Os precgos contratados poderdo sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA ou
IGP-M, cuja data-base estd vinculada a data do orcamento estimado, nos termos do art. 25,
§72 da Lei n® 14.133/2021.

10.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

10.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

10.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

10.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.8. Conforme § 52 do art. 103 da Lei n? 14.133/2021, sempre que atendidas as
condicbes do contrato, serd considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro,
renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

a. As alteracdes unilaterais determinadas pela Administracdo, nas hipdteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei n2 14.133/2021;

b. Ao aumento ou a reducdo, por legislagdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO:

11.1. O objeto do contrato sera recebido de forma proviséria e definitiva, as quais
serdo realizados na forma do art. 140, inciso | da Lei n2 14.133/2021, sendo:
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a. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter
técnico;

b. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

11.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

11.3. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

11.4. O recebimento definitivo pelo CONTRATANTE ndo eximird o contratado, pelo
prazo minimo de 5(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da ampliacdao do bem imével, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessdrias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA:

12.1. Sdo obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, conforme segue:

a. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste contrato, no
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢do do objeto.

b. Executar o objeto contratual, no preco, prazo e forma estipulados na proposta, no
Edital e seus Anexos.

c. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cldusulas avencadas, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecucdo parcial ou total.

d. Executar as obras de acordo com as especificagdes e prazos determinados pelo setor
responsavel e cronograma-fisico Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida, a
CONTRATADA ficard sujeita as penalidades previstas em Lei e neste edital.

e. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o objeto contratado.

f. Propiciar o acesso da fiscalizagdo do CONTRATANTE ao local onde serao realizadas as
obras, para verificagdo do efetivo cumprimento das condi¢des pactuadas.

g. Empregar boa técnica na execucdo das obras, dentro dos padrdes exigidos.

h. Corrigir e/ou refazer os servicos ou substituir materiais ndo aprovados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE, caso os mesmos ndo atendam as especificacbes constantes no
Projeto Executivo.

i. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e
0 que mais se fizer necessdrio para a execugao do objeto.

j. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom desempenho
dos servicos na obra, em perfeitas condi¢cbes de limpeza, uso e manutencao, substituindo
aqueles que ndo atenderem estas exigéncias.

k. Respeitar e exigir que os seus empregados respeitem a legislagdo sobre seguranca,
higiene, e medicina do trabalho, devendo fornecer equipamentos de protec¢do individual
(EPI's) e coletivo (EPC’s), adequados a execucdo da obra e de acordo com as normas de
segurancga vigentes, bem como, todos os cursos de capacitacdo para desempenhar trabalhos
em altura ou outra atividade eu cause algum risco ao trabalhador, necessarios para a execuc¢ao
do objeto.
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I. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mdo de obra empregada nos
servicos da obra, pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicGes previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servicos executados por seus empregados, uma vez que os mesmos ndao tém nenhum vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE.

m. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, em razao de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominacdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

n. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos ou por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros.

o. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo para execucdo exigida
na licitacdo.

p. Arcar com os custos de combustivel, transportes, deslocamentos e manutencdo dos
equipamentos ou materiais que porventura necessite utilizar.

g. Elaborar Anotac6es de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) referente a execucdo
dos servicos contratados.

r. Substituir, no prazo maximo de um dia, pessoa ou empregado cuja permanéncia no
local da execucdo do objeto da licitacdo seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

s. Manter o local de execucdo da obra permanentemente sinalizado, se necessario,
conforme CTB (Cddigo de Transito Brasileiro), seus anexos e suas resolucées, em especial a
resolucdo n2 561/80 do CONTRAN, visando a seguranca dos veiculos e pedestres em transito.

t. Realizar a limpeza e isolamento do local onde estiver efetuando os servicos, com a
devida remocao dos entulhos e materiais remanescentes.

u. Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operacgdes, a danifica-los.

v. Comunicar formalmente quaisquer altera¢Ges provenientes de caso fortuito ou de
forca maior, que gere fato impeditivo da execucdo do contrato.

X. Aatuacdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servicos executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
DO CONTRATANTE:

13.1. Sao obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE, conforme segue:

a. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

b. Verificar minuciosamente, a conformidade da obra provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, através do(s) fiscal(is) responsavel(is), para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo do objeto.

c. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execugdo da obra, para que seja refeito, reparado ou corrigido.

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissdo/servidor especialmente designado.

e. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execug¢dao do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem
cronolégica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n2
14.133/2021.
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f. O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

g. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 Lei n2 14.133/2021.

h. Aplicar as san¢Bes na forma dos arts. 104 e 155 a 163 da Lei n? 14.133/2021,
quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO:

14.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo Sr. NORTON
FACCENDA, matricula funcional n? 816, de fun¢do Arquiteto e fiscal do contrato,
representante(s) da Administracdo especialmente designado(s) conforme requisitos
estabelecidos no art. 72 da Lei Federal n? 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes
pertinentes a essa atribuicao.

14.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados

14.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.

14.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracdo, que deverao dirimir duvidas e subsidid-lo com informacgdes
relevantes para prevenir riscos na execugao contratual.

14.5. Na hipotese da contratacdo de terceiros, deverdao ser observadas as seguintes
regras:

a. a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos
limites das informacdes recebidas do terceiro contratado.

14.6. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pelo CONTRATANTE no local da
obra para representa-lo na execugdo do contrato.

14.7. A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

14.8. A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razao da execug¢do do contrato, e nao excluird nem reduzira
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante.

14.9. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

14.10. O CONTRATANTE tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execug¢do dos contratos, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢ao do contrato.
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14.11. Concluida a instru¢do do requerimento, o CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um)
més para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.
14.12. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do
acompanhamento e fiscalizacdo deverdo ser registradas.
14.13. O CONTRATANTE poderd determinar a paralisagdo da obra por ocasido do
acompanhamento, fiscalizacdo, e/ou inexecucdo do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

15.1. Eventuais altera¢Oes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n?
14.133/2021.

15.2. Nas alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n?
14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato da obra.

15.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.4. Conforme estabelecido no Art. 127 da Lei n? 14.133/2021, se o contrato ndo
contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no Art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

15.5. Conforme estabelecido no Art. 128 da Lei n? 14.133/2021, nas contratacdes de
obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

15.6. Conforme estabelecido no Art. 129 da Lei n? 14.133/2021, nas alteracBes
contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde
gue regularmente comprovados.

15.7. Conforme estabelecido no Art. 130 da Lei n? 14.133/2021, caso haja alteracdo
unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracdo
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.8. A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério (Art. 131 da Lei n2 14.133/2021).

15.9. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art.
107 da Lei n? 14.133/2021.

15.10. A formalizagdo do termo aditivo é condigcdo para a execugdo, pelo contratado,
das prestacGes determinadas pela Administragdo no curso da execugao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagdo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

15.11. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:
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a) variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de precgos
previstos no préprio contrato;

b) atualizagGes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicGes
de pagamento previstas no contrato;

c) alteragdes na razao ou na denominacdo social do contratado;

d) empenho de dotacdes orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO:

16.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as situagdes
previstas nos incisos | a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

16.2. A extingdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité deresolugdo de disputas, desde que haja interesse do CONTRATANTE;

c. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

16.3. A extingdao determinada por ato unilateral do CONTRATANTE e a extingcao
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competentee reduzidas a termo no respectivo processo.

16.4. A extingdo determinada por ato unilateral do CONTRATANTE podera acarretar as
consequéncias indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas na
Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

16.5. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

a. Levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c. Apuracgdo de Indenizagdes e multas.

16.6. O presente Contrato poderad ser extinto antecipadamente por interesse da
CONTRATADA nas hipdteses do art. 137, §22, com as consequéncias previstas no art. 138, §29,
da Lei Federal n2 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS VEDACOES:
17.1. E vedado a CONTRATADA:
a. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
b. interromper a execu¢do do fornecimento, sob alegacdo de inadimplemento por
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PRERROGATIVAS:

18.1. O regime juridico de contratos instituidos pela Lei n? 14.133/2021 confere a
Administracdo, em relagao a eles, as prerrogativas de:

I. Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos do contratado;

II. Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados na Lei;

[Il. Fiscalizar sua execucao;

IV. Aplicar san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial do ajuste;
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V. Ocupar provisoriamente bens modveis e imdveis e utilizar pessoal e servigos
vinculados ao objeto do contrato nas hipdteses de:

a) risco a prestacao de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, inclusive apés extingdo do contrato

18.2. As cldusulas economico-financeiras e monetdrias dos contratos ndo poderao ser
alteradas sem prévia concordancia do contratado.

18.3. Na hipdtese de modificacdo unilateral, as cldusulas econémico-financeiras do
contrato deverdo ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA GARANTIA DE EXECUCAO:

19.1. Como exigéncia para a assinatura deste contrato, a CONTRATADA devera
apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato (art. 98 da Lei Federal
n? 14.133/2021), em uma das modalidades previstas no art. 96, § 12, da Lei Federal n®
14.133/2021.

19.2. A garantia dos materiais e dos servigos prestados serd de acordo com as
disposi¢des do Codigo Civil Brasileiro no tocante as obras e edificagdes.

19.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100 da Lei Federal n2 14.133/2021).

19.4. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei Federal n2 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS SANCOES:

20.1. Conforme previsto no Art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, a licitante contratada
serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

I. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

II. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[Il. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII. Apresentar declaracdao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

IX. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

X. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

20.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei
Federal n214.133/2021 as seguintes sancdes:

| - Adverténcia;
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Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. Na aplicacdo das sangOes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

[Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos drgaos de controle.

20.4. A sangado prevista no inciso | do subitem 20.2 serd aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa prevista no inciso | do subitem 20.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

20.5. A sancdo prevista no inciso Il do subitem 20.2, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada
ao responsavel por qualquer das infragcdes administrativas previstas no subitem 20.1.

20.6. A sangdo prevista no inciso Ill do subitem 20.2 serd aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do subitem 20.1, quando nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.7. A sangdo prevista no inciso IV do subitem 20.2 serd aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do subitem 20.1, bem como
pelas infragGes administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave que a sangao referida no subitem
20.5, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.

20.7.1. A sangdo estabelecida no inciso IV do subitem 20.2 sera precedida de analise
juridica e observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de
secretdrio municipal.

20.8.As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do subitem 20.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il.

20.9.5e a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a contratada, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

20.10. A aplicagdo das sangBes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS:
21.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposices
contidas na Lei Federal n2 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIGCOES ESPECIAIS:

22.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste
contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracgdo a qualquer delas.
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22.2. No caso de ocorrer greve de cardter reivindicatério entre os empregados do
contratado ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

22.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigacOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pelo contratante.

22.4. O presente contrato sera publicado no Site Oficial do Municipio.

22.4.1. Nos casos de urgéncia, a eficdcia se dara a partir da assinatura das partes,
permanecendo a exigéncia da divulgacdo no Site no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS DISPOSIGOES FINAIS:
23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir os casos omissos

ao presente contrato.

E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato,
na presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

Barra Funda/RS, .....de. .............. de 2024.

MARCOS ANDRE PIAIA
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
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