

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		AMPLIAÇÃO DA ESCOLA									
ÁREA:		103,63									
END:		Rua Ervino Petry									
BDI:		27,08%									
(Onerado)											
REPAROS NA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA											
Discriminação dos Serviços											
Item	Quantidades	MATERIAL		MÃO DE OBRA			Valor Global R\$	Ref. SINAPI -			
Unid	(A)	R\$ Unit (B)	R\$ Material (C)=(A x B)	R\$ Unit (D)	R\$ MO (E)=(A x D)	(F)=(C + E)	Febrero/2026				
1.0	REPAROS NA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA										
1.1	586,96	23,48	13.779,74	15,65	9.186,49	22.966,23	87879				
1.2	21,81	8,80	191,89	5,87	127,93	319,82	100739				
1.3	96,00	101,01	9.696,92	33,67	3.232,31	12.929,22	104757				
1.4	134,00	4,06	544,07	4,06	544,07	1.088,14	88414				
1.5	134,00	21,01	2.814,85	14,00	1.876,56	4.691,41	95625				
1.6	16,00	110,56	1.768,95	73,71	1.179,30	2.948,26	105542				
Subtotal:		Material:	28.796,41	MO:	16.146,66	44.943,07		TOTAL MATERIAL:	28.796,41	TOTAL MÃO DE OBRA:	16.146,66
		TOTAL DA OBRA:				44.943,07					

Lagoa dos Tres Cantos-RS, abril de 2026

Documento assinado digitalmente



CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsável Técnico

CESAR DOBLER FINK
Data: 09/04/2026 17:05:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>