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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Município de Santa Clara do Sul 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Objeto da contratação: Dispensa de licitação para aquisição de 5 (cinco) jogos de lixeiras 

com estrutura de fixação, para serem instaladas no Parque Linear do município de Santa 

Clara do Sul. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A aquisição se faz necessária tendo em vista que três jogos de lixeiras estão danificados e 

outros dois jogos estão sendo adquiridos para reserva caso mais algum danifique.  

As lixeiras fazem-se necessária para que ocorra a destinação correta do lixo no Parque. 

Uma vez que ali existe um curso hídrico (Arroio Saraqua) e assim com as lixeiras evita-se a 

contaminação do mesmo. O conjunto é constituído por duas lixeiras, uma para lixo seco e 

outra para lixo orgânico. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

A contratação pretendida está alinhada ao Planejamento Estratégico da Administração 

Municipal. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O bem têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

Para fornecimento do objeto, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em 

ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. 

 

4. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

O modelo das lixeiras foi escolhido para manter o padrão das lixeiras já instaladas no local. 

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, 

objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico 

e econômico. 

Neste sentido, segue indicação de potencial fornecedor: MITALI PLÁSTICOS LATDA, DE 

TONI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA E ECOSUL COMERCIO DE COLETORES 

LTDA. 

Tais referências foram efetuadas com base no Decreto Municipal nº 2836/2023, Capítulo II, 

que estabelece os procedimentos pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação 

de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do 

Município de Santa Clara do Sul, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor anual de R$ 4.134,00. 
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Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 

observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 2836/2023, Capítulo II, que estabelece 

os procedimentos pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em 

geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santa 

Clara do Sul, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta é a compra das lixeiras para manter a limpeza pública do Parque Linear, 

proteção da fauna e flora, prevenção de pragas, menor risco de contaminação dos solos, 

estímulo a reciclagem, tornar um ambiente mais agradável, atendimento as legislações 

ambientais e sanitárias valorização do espaço público. 

 

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao 

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na 

aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados 

a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às 

vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a 

ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 

 

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, 

tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e 

causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à 

falta de padronização e uniformização. 

 

Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de 

transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos. 

 

8. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a 

gerar a contratação mais vantajosa para o Município. 

 

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente 

inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 

 

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o 

cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e 

otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.  

 

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito 

da Administração  
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10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a 

perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a 

aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação 

ora proposta. 

O bem que se pretende, portanto, é autônomo e prescinde de contratações correlatas ou 

interdependentes.  

 

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Tendo em vista ser somente a aquisição de lixeiras, não se vislumbram impactos ambientais. 

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de 

mercado. 

 

Santa Clara do Sul, 04 de agosto de 2025. 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Leila Cristiane Bruxel 

Coordenadora do DMA 

 

 

VIABILIDADE DECLARADA PELO RESPONSÁVEL: 

 

DATA: 04/08/2025 

 

____________________________ 

SECRETÁRIO 

AIRTON TELOKEN 

 
 

 


