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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

Revisão preventiva de 100 horas da máquina Retroescavadeira, do Departamento de Obras 

(placa TQS4D73). 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Justifica-se a contratação da empresa GRA Assessoria e Consultoria em Negócios 
Internacionais Ltda., pois foi o fornecedor da máquina, sendo o município o responsável pela 
recuperação, manutenção e conservação da mesma. Assim sendo, é necessária a revisão 
preventiva de 100 horas da máquina, principalmente no que tange à garantia, e que a revisão 
seja feita pela empresa autorizada no tempo hábil. 

 
Outrossim, para identificar se o desempenho da máquina está dentro do normal, bem como, 

evitar problemas futuros, e gastos desnecessários. 

A manutenção preventiva tem o objetivo de reduzir o custo de operação e aumentar a 

confiabilidade da máquina. Sem ela, podem ocorrer uma série de inconvenientes falhas que 

comprometem a produtividade da mesma. 

É válido ressaltar que com as manutenções preventivas são realizadas intervenções 

planejadas antes do possível surgimento de uma falha, assim, amplia-se o ciclo de vida da 

máquina. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças 

e serviço, conforme abaixo: 

 

• Serviço técnico com deslocamento – 1 SVÇ. 

• Óleo lubrificante 15w40 – 20 LTS; 

• Filtro XCMG ar interno XT870BR-I, XC870BR-I – 1 UN; 

• Filtro XCMG ar externo XT870BR-I – XC870BR-I – 1 UN; 

• Filtro XCMG óleo lubrificante XC870BR-I – XT870BR-I. – 1 UN; 

• Filtro do Combustível XC870BR. – 1 UN; 

• Filtro transmissão XCMG -XC870BR-I– 1 UN; 

• Filtro XCMGCombustível XT870BR-I – XC870BR-I – 01 UN; 

• Lubrificante XCMG 80w90 – 20 LTS. 

• Lubrificante transmissão 10W30 – 20 LT; 

• Mola XCMG comando traseiro XT870BR-I. 

 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Devem ser exigidos os documentos comumente solicitados na Dispensa de licitação. 

 
5. FORMA DE JULGAMENTO/ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Para a contratação pretendida sugere-se o critério de julgamento de menor preço por item. 
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6. LOCAL DA ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO E REGRAS DE RECEBIMENTO 

O servidor Jonas Dresch fica responsável pelo acompanhamento do serviço. 

O recebimento dos serviços, objeto desta contratação, será feito por Servidor designado 

por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte 

forma: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

recebimento do relatório de serviços executados e documentos de regularidade da 

contratada; 

b) definitivamente, por servidor designado para fiscalização do contrato, mediante termo 

detalhado em Processo Administrativo que comprove o atendimento das exigências 

contratuais; 

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA E VIGÊNCIA 

A revisão deverá ser executada em até 15 dias após a emissão do empenho. 

 
8. ESTIMATIVA DO VALOR 

Estimativa do valor conforme consta na solicitação e demais documentos anexos ao 

Processo Administrativo Digital, que deram origem aos valores referenciais. 

 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO 

A dotação orçamentária consta na Nota de Autorização de Despesa - Classificação das 

Fichas anexa ao processo. 

O pagamento será realizado em até 15 dias, após a entrega e verificação da conformidade 

dos produtos entregues pela contratada e apresentação da respectiva Nota Fiscal em nome 

do Município de Santa Clara do Sul ao Setor de Pagamentos do Município, devidamente 

visada pelo Fiscal de Contratos da Secretaria solicitante. Poderão ser solicitados 

documentos pelo Gestor ou Fiscal do Contrato, para verificação do atendimento das 

condições habilitatórias, nos termos e formas fixados pela Administração Municipal, como 

condição para o pagamento. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Tendo em vista manter a garantia da máquina, é necessário que a revisão seja feita pela 
empresa fornecedora do veículo. 
 

Santa Clara do Sul, 05 de setembro de 2025. 
 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Raquel Eloiza Hermes 

Auxiliar Administrativo 

 
De Acordo. 

Claudir José Bald 

Secretário de Infraestrutura 


