

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul Comissão Permanente de Licitação Concorrência por Menor Preço - 1/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - MÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO SCHABBACH, CONTINUAÇÃO DA VIA EXISTENTE POR 146,76M, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.054,64M².	R\$ 91.452,00	1	UN	Homologado	Menor Preço
	0002	PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - MATERIAL PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO SCHABBACH, CONTINUAÇÃO DA VIA EXISTENTE POR 146,76M, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.054,64M².	R\$ 595.237,26	1	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	686.689,26				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/12/2025 - 15:42	CNCE 01-2025 - EDITAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE com ANEXOS.pdf
15/12/2025 - 08:54	CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - PCP.pdf
15/12/2025 - 08:55	CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - SITE.pdf
15/12/2025 - 08:55	CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - PNCP.pdf
15/12/2025 - 08:55	CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - DOM.pdf
15/12/2025 - 08:56	CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - JORNAL.pdf
15/12/2025 - 08:56	CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - DOE.pdf
21/01/2026 - 14:42	PRINT DA PROPOSTA READEQUADA - destacada.pdf
28/01/2026 - 14:07	CONSULTAS - PAP.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/01/2026 - 11:37:49	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 13/01/2026.
12/01/2026 - 22:31:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 11:32:10	CONTINUIDADE CNCE 01/2025	Bom dia Srs. Licitantes! Informo a retomada do processo, ficando agendada sua continuidade para amanhã, dia 21/01/2026 às 14h30min, tendo em vista a análise da proposta apresentada. Aguardo a todos! Atenciosamente. Agente de Contratação.
21/01/2026 - 16:50:21	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 14:53:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2026 - 13:29:36	CONTINUIDADE CNCE 01/2025	Boa tarde!!! Informo que o processo será retomado na segunda-feira, dia 26/01/2026, às 14h. Aguardo a todos. Atenciosamente. Agente de Contratação.
26/01/2026 - 14:54:48	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



26/01/2026 - 16:11:13

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2026 - 11:09:58

CONTINUIDADE CNCE 01/2025

Informo que o processo será retomado amanhã, dia 28/01/2026 às 14h, tendo em vista a finalização da análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa. Aguardo a todos! Atenciosamente. Agente de Contratação.

Vencedores

PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 90.932.401/0002-53 - Endereço: RODOVIA RST 453 KM 28 - CEP: 95902476 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3714-1904

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO					
	0001	PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - MÃO DE OBRA Pavimentação da Rua Alberto Schabbach, continuação da via existente por 146,76m, totalizando uma área de 2.054,64m².	N/C	N/C	1 UN	R\$ 88.882,11	R\$ 88.882,11
	0002	PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - MATERIAL Pavimentação da Rua Alberto Schabbach, continuação da via existente por 146,76m, totalizando uma área de 2.054,64m².	N/C	N/C	1 UN	R\$ 578.217,89	R\$ 578.217,89
TOTAL DO LOTE							R\$ 667.100,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 667.100,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - MÃO DE OBRA Pavimentação da Rua Alberto Schabbach, continuação da via existente por 146,76m, totalizando uma área de 2.054,64m².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	08/01/2026 - 08:21:46	N/C	N/C	1	R\$91.451,99	R\$ 91.451,99	Não
Construtora Giovanela Ltda	89.713.903/0001-23	08/01/2026 - 11:31:40	N/C	N/C	1	R\$91.305,75	R\$ 91.305,75	Não
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0001-38	08/01/2026 - 11:39:42	Proprio	Propria	1	R\$91.451,98	R\$ 91.451,98	Não
PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	90.932.401/0002-53	09/01/2026 - 09:38:58	N/C	N/C	1	R\$91.452,00	R\$ 91.452,00	Não



MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	09/01/2026 - 13:13:20	N/C	N/C	1	R\$91.452,00	R\$ 91.452,00	Não
KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	13.343.765/0001-76	10/01/2026 - 23:05:00	Proprio	Serv	1	R\$595.237,26	R\$ 595.237,26	Sim
CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	11/01/2026 - 20:13:13	proprio	proprio	1	R\$91.452,00	R\$ 91.452,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - MATERIAL Pavimentação da Rua Alberto Schabbach, continuação da via existente por 146,76m, totalizando uma área de 2.054,64m².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	08/01/2026 - 08:21:20	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1	R\$595.237,23	R\$ 595.237,23	Não
Construtora Giovannella Ltda	89.713.903/0001-23	08/01/2026 - 11:31:43	N/C	N/C	1	R\$595.194,25	R\$ 595.194,25	Não
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	08/01/2026 - 11:39:42	Proprio	Propria	1	R\$595.237,17	R\$ 595.237,17	Não
PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	90.932.401/0002-53	09/01/2026 - 09:38:58	N/C	N/C	1	R\$595.237,26	R\$ 595.237,26	Não
MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	09/01/2026 - 13:13:28	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1	R\$595.237,26	R\$ 595.237,26	Não
KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	13.343.765/0001-76	10/01/2026 - 23:05:00	Proprio	Serv	1	R\$91.452,00	R\$ 91.452,00	Sim
CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	11/01/2026 - 20:13:13	proprio	proprio	1	R\$595.237,26	R\$ 595.237,26	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	60 dias
COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	60 dias
Construtora Giovannella Ltda	89.713.903/0001-23	60 dias
MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	60 dias
PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	90.932.401/0002-53	60 dias
KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	13.343.765/0001-76	90 dias
CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 08:21:46	686.689,22 (proposta)	87.654.547/0001-99 - COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	Válido
08/01/2026 - 11:31:43	686.500,00 (proposta)	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovannella Ltda	Válido
08/01/2026 - 11:39:42	686.689,15 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:38:58	686.689,26 (proposta)	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
09/01/2026 - 13:13:28	686.689,26 (proposta)	00.220.982/0001-27 - MATT CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/01/2026 - 23:05:00	686.689,26 (proposta)	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado
11/01/2026 - 20:13:13	686.689,26 (proposta)	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:40:43	686.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:41:02	686.000,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovannella Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:43:31	685.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido



12/01/2026 - 08:43:55	685.500,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanela Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:44:36	685.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:45:14	685.000,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanela Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:45:43	684.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:46:06	684.500,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanela Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:46:28	684.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:46:39	684.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:46:54	683.500,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanela Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:47:31	683.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:47:59	683.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:48:10	683.200,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanela Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:48:30	682.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:48:35	682.500,00	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanela Ltda	Válido
12/01/2026 - 08:48:57	682.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:49:05	683.490,05	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado
12/01/2026 - 08:50:20	681.800,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:50:27	681.900,00	87.654.547/0001-99 - COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:50:35	681.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:51:44	681.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:52:06	681.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:52:14	678.881,37	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado
12/01/2026 - 08:52:40	678.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:53:15	678.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:53:26	678.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:54:15	677.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:54:43	677.629,83	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado
12/01/2026 - 08:55:08	677.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:55:56	677.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:56:59	676.568,73	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado
12/01/2026 - 08:57:22	676.400,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:58:08	676.300,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido



12/01/2026 - 08:58:49	676.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 08:59:54	675.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:00:25	675.400,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:01:34	675.300,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:01:49	674.818,09	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado
12/01/2026 - 09:01:51	675.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:02:12	674.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:03:01	674.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:04:10	674.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:04:44	673.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:05:35	673.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:06:07	673.100,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:06:47	673.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:07:40	672.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:08:23	672.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:08:49	672.100,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:09:08	674.700,00	87.654.547/0001-99 - COESUL- CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:09:56	671.850,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:10:26	671.750,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:10:53	671.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:11:21	671.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:12:19	671.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:13:00	670.900,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:13:33	670.500,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:13:56	670.400,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:14:18	670.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:14:46	669.522,03	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:15:18	669.300,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:15:45	669.100,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:16:09	669.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:16:53	668.800,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido



12/01/2026 - 09:17:16	668.000,00	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:18:00	667.100,00	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 09:23:13	665.049,37	13.343.765/0001-76 - KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	26/01/2026 - 16:11:13	90.932.401/0002-53 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	HABILITAÇÃO - CONC. 01_2025 - SANTA CLARA DO SUL.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/01/2026 - 14:45:14	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	13.343.765/0001-76	Item 0001 - LOTE ÚNICO

Desclassificação: Arrematante teve sua proposta desclassificada, de acordo com o relato registrado no chat.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/01/2026 - 14:35	02/02/2026 - 23:59	05/02/2026 - 23:59

0001 - LOTE ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
90932401000253 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12/01/2026 - 09:26:17	Sr.Pregoeiro! Decalamos intenção de Recurso.	Deferido
90932401000253 - PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	20/01/2026 - 08:51:31	Prezados, estamos acompanhando diariamente desde o dia 13/01. Por gentileza e em respeito a todos os participantes, esclarecer uma data e horário específico que será dado continuidade ao certame. Por fim, desde já, manifestamos o interesse em recorrer.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	13.343.765/0001-76	Desclassificado	665.049,37
2º	PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	90.932.401/0002-53	Arrematante	667.100,00
3º	CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	Classificado	668.000,00
4º	COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	Classificado	674.700,00
5º	Construtora Giovannella Ltda	89.713.903/0001-23	Classificado	682.500,00
6º	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	686.689,15
7º	MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	Classificado	686.689,26

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



15/12/2025 - 08:54:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - PCP.pdf) em 15/12/2025 às 08:54.
15/12/2025 - 08:55:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - SITE.pdf) em 15/12/2025 às 08:55.
15/12/2025 - 08:55:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - PNCP.pdf) em 15/12/2025 às 08:55.
15/12/2025 - 08:55:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - DOM.pdf) em 15/12/2025 às 08:55.
15/12/2025 - 08:56:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - JORNAL.pdf) em 15/12/2025 às 08:56.
15/12/2025 - 08:56:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CNCE 01-2025 - PUBLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO SCHABBACH - CONVÊNIO FPE - DOE.pdf) em 15/12/2025 às 08:56.
12/01/2026 - 08:31:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/01/2026 - 08:33:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/01/2026 - 08:33:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/01/2026 - 08:33:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/01/2026 - 08:33:49	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Licitantes!
12/01/2026 - 08:34:07	Agente de Contratação	Temos algumas considerações a fazer antes de iniciar a sessão, no intuito de evitar transtornos futuros.
12/01/2026 - 08:34:42	Agente de Contratação	Informamos que os procedimentos da Concorrência serão realizados, regularmente, durante o horário de expediente do Centro Administrativo Municipal de Santa Clara do Sul. De forma que os atos praticados e não finalizados poderão ter os andamentos continuados no próximo dia útil.
12/01/2026 - 08:35:35	Agente de Contratação	Peço que atentem-se aos lances e caso haja necessidade solicitem logo cancelamento de lance.
12/01/2026 - 08:36:57	Agente de Contratação	Atenção para que não sejam ofertados valores com os quais a empresa não consiga cumprir com os serviços a serem executados, evitando a apresentação de proposta inexequível. Prezamos por trabalho sério e obra de qualidade.
12/01/2026 - 08:38:19	Agente de Contratação	Ressalto que conforme consta no Edital 10.5.1. Por se tratar de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. (Lei 14.133/21, art. 59, 'PAR' 4º).
12/01/2026 - 08:38:40	Agente de Contratação	10.5.2. Será exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta (Lei 14.133/2021, 'PAR' 5º), sem prejuízo das demais garantias exigidas.
12/01/2026 - 08:39:18	Agente de Contratação	Com as considerações feitas, daremos início a sessão.
12/01/2026 - 08:39:30	Agente de Contratação	Que tenhamos um excelente certame!
12/01/2026 - 08:39:47	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/01/2026 - 08:39:47	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/01/2026 - 08:51:48	Agente de Contratação	Srs. Licitantes! Reforço a necessidade de atentarem aos valores ofertados para não haver impossibilidade de execução da obra!
12/01/2026 - 09:12:31	Agente de Contratação	Lembrando que prezamos por trabalho sério e execução de qualidade.
12/01/2026 - 09:20:01	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
12/01/2026 - 09:20:01	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 674.818,09 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 12/01/2026 às 09:25:01.
12/01/2026 - 09:23:13	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 665.049,37.
12/01/2026 - 09:23:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/01/2026 - 09:24:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 665.049,37.
12/01/2026 - 09:26:17	Sistema	O fornecedor PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/01/2026 - 09:26:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:26:29	Sistema	Motivo: Nossa contraproposta para o lote é de R\$ 664.500,00.
12/01/2026 - 09:33:43	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo de negociação para análise pela arrematante do valor de contraproposta, bem como quanto ao valor apresentado por esta.
12/01/2026 - 11:36:46	Agente de Contratação	Tendo findado o prazo de negociação sem manifestação do arrematante, entende-se que o mesmo matém o valor de seu último lance.
12/01/2026 - 11:37:22	Agente de Contratação	Desta forma, será aberto o prazo de 24 horas para apresentação da proposta, conforme consta no Edital.
12/01/2026 - 11:37:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 13/01/2026.
12/01/2026 - 11:38:46	Agente de Contratação	Ressalto a necessidade de inserção da proposta conforme item 10.4 do Edital.
12/01/2026 - 11:39:38	Agente de Contratação	Após a finalização do prazo aberto (13/01/2026 às 13h), daremos continuidade ao certame.
12/01/2026 - 22:31:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/01/2026 - 13:07:16	Agente de Contratação	Boa tarde!!!!
13/01/2026 - 13:08:18	Agente de Contratação	Conforme informado no chat na manhã de ontem (12/01/2026), com a finalização do prazo para apresentação da proposta readequada pela empresa arrematante, será dado andamento ao processo.
13/01/2026 - 13:09:20	Agente de Contratação	Tendo em vista tratar-se de uma contratação para execução de obra, os documentos serão encaminhados ao Setor de Engenharia do Município, para que procedam na análise dos mesmos.
13/01/2026 - 13:10:35	Agente de Contratação	Os Licitantes serão informados através deste chat, referente a data e horário para continuidade, uma vez que o Setor pertinente necessita tempo para as análises necessárias.



13/01/2026 - 13:11:06	Agente de Contratação	Peço que continuem acompanhando o processo para não incorrer em perda de negócios.
20/01/2026 - 08:51:31	Sistema	O fornecedor PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
20/01/2026 - 11:29:32	Agente de Contratação	Srs. Licitantes! Informo a retomada do processo, ficando agendada sua continuidade para amanhã, dia 21/01/2026 às 14h30min.
20/01/2026 - 11:29:49	Agente de Contratação	Aguardo a todos.
21/01/2026 - 14:31:05	Agente de Contratação	Boa tarde!!!
21/01/2026 - 14:31:52	Agente de Contratação	Conforme informado através do chat e também por mensagem aos licitantes em ferramenta disponível neste Portal, retomaremos o processo.
21/01/2026 - 14:33:05	Agente de Contratação	A planilha orçamentária, bem como demais documentos apresentados pela empresa arrematante foram encaminhados ao Setor de Engenharia para análise.
21/01/2026 - 14:34:32	Agente de Contratação	Também, foi analisada por esta Agente de Contratação a proposta readequada e os dados básicos que deveriam constar nos documentos.
21/01/2026 - 14:38:35	Agente de Contratação	Foram efetuados vários apontamentos pelo Setor de Engenharia quanto a planilha e documentos apresentados: 22Faltou informar o nome da pessoa para contato; 22Faltou informar o nome e CPF da pessoa indicada para assinar o contrato; 22Falta informar os subtotais de material e mão de obra em cada item; 22O percentual de mão de obra está bem inferior ao proposto pelo Município; 22Esclarecer qual a metodologia de arredondamento foi utilizada (se foi utilizada); 22Esclarecer porque alguns itens que são essencialmente serviços apresentam valor de mão de obra zerado (ex.: administração local, serviços topográficos, etc.); 22A declaração de BDI deve ser em nome da empresa; 22O percentual de mão de obra informado na declaração de BDI não corresponde ao orçamento apresentado; 22O cálculo de BDI não corresponde ao percentual de mão de obra orçado pela empresa; 22A declaração de BDI também deve ser assinada; 22Quanto ao cronograma, esclarecer como pretendem... (CONTINUA)
21/01/2026 - 14:38:35	Agente de Contratação	(CONT. 1) executar grande parte da sinalização antes mesmo de finalizar a pavimentação e passeio.
21/01/2026 - 14:40:03	Agente de Contratação	Ainda, esta Agente de Contratação, fez as seguintes constatações: A empresa efetuou o cadastro de sua proposta inicial no sistema, sendo que não observou os valores de referência de cada um dos itens do lote, constantes tanto no portal quanto no Edital.
21/01/2026 - 14:40:29	Agente de Contratação	Pelo que pode ser percebido, foi cadastrado um valor extremamente superior no item da mão de obra (R\$595.237,26) e inferior no item do material (R\$ 91.452,00), sendo esta uma situação que não há como resolver em diligência, uma vez que implica em reformulação de proposta, não sendo possível ser sanada, tendo em vista que os valores correspondentes a material e mão de obra permanecerão incompatíveis aos inicialmente informados, e, conforme consulta realizada ao suporte do Portal de Compras Públicas, não há como efetuar a correção dos valores informados na proposta inicial, o que deve ser atentado pela licitante no momento do cadastro, uma vez que, conforme consta no Edital item 1C5.8. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 1D
21/01/2026 - 14:41:11	Agente de Contratação	Será anexo um print da tela da proposta readequada para melhor entendimento do que está sendo relatado.
21/01/2026 - 14:42:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRINT DA PROPOSTA READEQUADA - destacada.pdf) em 21/01/2026 às 14:42.
21/01/2026 - 14:42:40	Agente de Contratação	Desta forma, a proposta readequada apresenta valores que não conferem com os orçados pelo município e afronta o Instrumento convocatório que dispõem, no item 10.5. que serão desclassificadas as empresas que ofertarem valores finais acima do preço orçado pelo Município, considerando-se os valores unitários e totais, ou que apresentarem preços inexequíveis
21/01/2026 - 14:43:18	Agente de Contratação	Diante do exposto, a proposta readequada não será aceita, pois não é passível de correção, sendo a proposta desclassificada.
21/01/2026 - 14:43:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
21/01/2026 - 14:43:55	Sistema	Motivo: A proposta readequada apresenta valores que não conferem com os orçados pelo município e afronta o Instrumento convocatório.
21/01/2026 - 14:45:14	Sistema	O fornecedor KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
21/01/2026 - 14:45:14	Sistema	Motivo: Arrematante teve sua proposta desclassificada, de acordo com o relato registrado no chat.
21/01/2026 - 14:45:14	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 667.100,00.
21/01/2026 - 14:47:44	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:50 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 14:47:44	Sistema	Motivo: Nossa contraproposta para o objeto da contratação é de R\$ 665.000,00.
21/01/2026 - 15:08:44	F. PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, o lance enviado de R\$ 667.100,00 é o nosso melhor lance, sem termos mais condições de negociar. Desde já agradecemos a compreensão.
21/01/2026 - 15:13:32	Agente de Contratação	Deixarei o prazo de negociação aberto até o horário previsto, possibilitando assim que a empresa ainda verifique se não há possibilidade de nenhuma melhora do valor ofertado.
21/01/2026 - 16:50:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/01/2026.
21/01/2026 - 16:51:43	Agente de Contratação	Ressalto a necessidade de inserção da proposta conforme item 10.4 do Edital.
22/01/2026 - 14:53:33	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/01/2026 - 16:28:38	Agente de Contratação	Boa tarde!!!!
22/01/2026 - 16:30:22	Agente de Contratação	Após a finalização do prazo para proposta readequada, os documentos serão encaminhados ao Setor de Engenharia para análise. Desta forma, a retomada da sessão será informada aos licitantes através deste chat e também pela ferramenta de mensagem aos licitantes disponibilizada neste Portal.
22/01/2026 - 16:34:48	Agente de Contratação	Agradeço a compreensão de todos.
23/01/2026 - 13:26:53	Agente de Contratação	Boa tarde! Espero que estejam todos bem!
23/01/2026 - 13:28:15	Agente de Contratação	Informo que o processo será retomado na segunda-feira, dia 26/01/2026, às 14h, tendo em vista a sinalização do Setor de Engenharia quanto a finalização da análise dos documentos até a data. Aguardo a todos!
26/01/2026 - 14:13:39	Agente de Contratação	Boa tarde!!!
26/01/2026 - 14:14:17	Agente de Contratação	Conforme informado no chat, na sexta-feira, dia 23/01/2026, daremos continuidade ao processo.



26/01/2026 - 14:16:34	Agente de Contratação	Os documentos anexos a proposta readequada foram analisados pelo Setor de Engenharia do Município, o qual não efetuou nenhum apontamento a ser sanado, ou seja, nenhuma inconformidade foi encontrada.
26/01/2026 - 14:17:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/01/2026 - 14:18:01	Agente de Contratação	Tendo a proposta sido aprovada, daremos continuidade a próxima etapa.
26/01/2026 - 14:18:16	Sistema	O fornecedor PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
26/01/2026 - 14:19:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/01/2026 às 14:35.
26/01/2026 - 14:53:15	Agente de Contratação	Finalizado o prazo de intenção de recursos, serão solicitados os documentos de habilitação.
26/01/2026 - 14:54:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 14:54:48	Sistema	Motivo: Solicito que sejam anexos os documentos referentes a habilitação, conforme item 11.4 do Edital.
26/01/2026 - 16:11:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 16:51:46	Agente de Contratação	Após a finalização do prazo para apresentação dos documentos de habilitação, os mesmos serão analisados. Desta forma, a retomada da sessão será informada aos licitantes através deste chat e também pela ferramenta de mensagem aos licitantes disponibilizada neste Portal.
27/01/2026 - 11:07:26	Agente de Contratação	Bom dia!!!
27/01/2026 - 11:09:03	Agente de Contratação	Informo que o processo será retomado amanhã, dia 28/01/2026 às 14h, tendo em vista a finalização da análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa. Aguardo a todos!
28/01/2026 - 14:04:38	Agente de Contratação	Boa tarde!!
28/01/2026 - 14:05:29	Agente de Contratação	Conforme informado no chat na manhã de ontem (27/01/2026), daremos continuidade ao processo.
28/01/2026 - 14:07:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONSULTAS - PAP.pdf) em 28/01/2026 às 14:07.
28/01/2026 - 14:11:41	Agente de Contratação	Foram efetuadas as consultas mencionadas no item 11.2 do Edital e seus subitens, sendo que, como a consulta consolidada da pessoa Jurídica (subitem 11.2.5 do Edital) acusou erro de processamento, foi efetuada a consulta ao CEIS e CNEP da PJ (tanto matriz como filial) separadamente, visando cumprir ao constante no edital.
28/01/2026 - 14:13:39	Agente de Contratação	Não foram encontrados impedimentos registrados em nome da empresa e nem de seus sócios, como pode ser verificado no arquivo nomeado CONSULTAS - PAP, anexo por esta agente de contratação ao processo.
28/01/2026 - 14:15:46	Agente de Contratação	Os documentos de habilitação foram analisados, sendo encaminhados ao Setor de Engenharia os documentos referentes a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (item 11.4.4 do Edital), para verificação pelo Setor competente.
28/01/2026 - 14:16:42	Agente de Contratação	Diante da análise efetuada, constatou-se que a empresa arrematante atendeu aos requisitos constantes no Edital, estando HABILITADA.
28/01/2026 - 14:17:16	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
28/01/2026 - 14:17:46	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
28/01/2026 - 14:18:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/01/2026 às 14:35.
28/01/2026 - 14:50:08	Agente de Contratação	Como houve manifestação de recurso ao longo do processo, será aberto prazo para apresentação das razões.
28/01/2026 - 14:51:15	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/02/2026 às 23:59.
03/02/2026 - 09:20:16	Agente de Contratação	A empresa PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, manifestou intenção de recurso, porém, durante o prazo para apresentação das razões de recurso a mesma não apresentou as razões, desta forma, não há o que ser analisado.
03/02/2026 - 09:21:06	Agente de Contratação	Desta forma, o processo será encaminhado para Adjudicação pela autoridade competente.
03/02/2026 - 09:21:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/02/2026 - 11:45:37	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CLAUDIR JOSÉ BALD.
03/02/2026 - 11:45:47	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CLAUDIR JOSÉ BALD.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
MÁRCIO LUIZ HAAS	03/02/2026 - 09:47:27

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
CARLEIA CRISTINA HAAS	23/12/2025 - 16:40:37
ARTUR LAZZARI	05/01/2026 - 14:33:07

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
ARTUR LAZZARI	23/12/2025 - 16:40:37
ARTUR LAZZARI	05/01/2026 - 14:33:07
ARTUR LAZZARI	03/02/2026 - 09:47:27



CARLEIA CRISTINA HAAS
Agente de Contratação

CLAUDIR JOSÉ BALD
Autoridade Competente

ARTUR LAZZARI
Apoio

