



Obra
R02_260201 25.0005.SCS - Ampliação Posto de Saúde - Município de Travesseiro/RS

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,16%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	13.189,16	3,08 %
2	MOBILIZAÇÃO	1	1.265,00	0,30 %
3	INFRAESTRUTURA	1	115.805,79	27,05 %
3.1	Movimentações de Solo/ Terraplenagem	1	7.687,50	1,80 %
3.2	Sapatas e cálices	1	78.974,95	18,45 %
3.3	Muro inferior em Bloco	1	29.143,34	6,81 %
4	PAVIMENTO/ PISO	1	66.873,00	15,62 %
5	SUPERESTRUTURA	1	179.169,16	41,85 %
5.1	Pilares	1	32.735,14	7,65 %
5.2	COBERTURA	1	146.434,02	34,21 %
6	SALAS INTERNAS	1	38.887,93	9,08 %
7	ESCADARIA DE CONEXÃO AO POSTO	1	1.745,82	0,41 %
8	ACABAMENTOS	1	4.505,51	1,05 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	4.918,33	1,15 %
10	DESMOBILIZAÇÃO	1	1.718,00	0,40 %

Total sem BDI 344.777,81
Total do BDI 83.299,89
Total Geral 428.077,70

Eng. Civil Arthur Guilherme Fritscher Griesang
CREA/RS PF: 230.280

Prefeitura Municipal de Travesseiro– RS
CNPJ: 94.706.124/0001-30