
ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR

Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBINO KUNRATH
Local: Rua Albino Kunrath – Travesseiro/RS
Área: 2.844,45m²

1) DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
Atender às demandas identificadas junto à população, bem como aos órgãos técnicos do município, relacionadas à  
melhoria das condições de infraestrutura viária e à elevação da qualidade de vida da população local. A intervenção  
visa promover melhores condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade.

2) REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
* Mobilização de equipes e equipamentos – mobilização e desmobilização de um modo geral sobre profissionais 
e maquinários;
* Terraplanagem – escavação de material de 1ª categoria e remoção da camada vegetal e transporte para o bota-
fora;
* Microdrenagem – fornecimento e instalação da tubulação para drenagem das águas pluviais;
* Pavimentação do trecho – processo que ocorre após todo o preparo da área a receber o material desejado; e
* Sinalização da via executada – consiste na sinalização vertical e horizontal, a fim de instruir o usuário sobre o 
percurso que está utilizando e a promoção da segurança no trânsito.

3) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A pavimentação terá uma área total de 2.844,45m² (dois mil oitocentos e quarenta e quatro metros quadrados e 
quarenta e cinco decímetros quadrados), por uma extensão aproximada de 406,35m (quatrocentos e seis metros 
e 35 decímetros), localizada na Rua Albino Kunrath.

4) LEVANTAMENTO DE MERCADO

a)   Solução 1: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
a.1) Viabilidade de mercado: por ser um produto durável e resistente, não acarretará manutenções repetitivas.
a.2) Viabilidade econômica:
• Custos: R$ 280,00 por metro quadrado.
• Aquisição de preços:  advindo de projetos já realizados pela prefeitura municipal.
Método de pesquisa: SINAPI, SICRO.
a.3) Viabilidade operacional:
• Ambiente Físico e Tecnológico: as equipes de profissionais envolvidos no processo deverão ser de caráter 
específico para cada função a ser desempenhada. A mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos deve 
acontecer de maneira que não afete o andar da obra e nem retarde seu início.
• Adaptações necessárias: necessidade da realização de trechos alternativos para que os moradores da região local da obra 
possam ter acesso de entrada e saída de suas propriedades ou residências. Esse serviço se dará por parte da contratada.
• Disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura: para o transporte dos profissionais envolvidosna obra, deverá ser 
utilizado transporte, por exemplo carro ou caminhonete disponibilizados pela contratada. Para o transporte de maquinários e 
equipamentos  que  são  impossibilitados  de  trafegar  sobre  qualquer  via,  deverão  ser  utilizados  caminhões  pranchas 
disponibilizados pela contratada.



b) Solução 2: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
b.1) Viabilidade de mercado: auxilia no escoamento da produção, pavimento considerado flexível.
b.2) Viabilidade econômica:
• Custos: R$ 240,00 por metro quadrado.
• Aquisição de preços:  advindo de projetos já realizados pela prefeitura municipal.
Método de pesquisa: SINAPI.
b.3) Viabilidade operacional:
• Ambiente Físico e Tecnológico: As equipes de profissionais envolvidos no processo deverão ser de caráter  
específico para cada função a ser desempenhada. A mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos deve 
acontecer de maneira que não afete o andar da obra e nem retarde seu início.
• Adaptações necessárias: necessidade da realização de trechos alternativos para que os moradores da região local da obra 
possam ter acesso de entrada e saída de suas propriedades ou residências. Esse serviço se dará por parte da contratada.
• Disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura: para o transporte dos profissionais envolvidosna obra, deverá ser 
utilizado transporte, por exemplo carro ou caminhonete disponibilizados pela contratada. Para o transporte de maquinários e 
equipamentos  que  são  impossibilitados  de  trafegar  sobre  qualquer  via,  deverão  ser  utilizados  caminhões  pranchas 
disponibilizados pela contratada.

c) Solução 3: BLOCO PVS
c.1) Viabilidade de mercado: auxilia no escoamento da produção, com ótima permeabilidade em relação à água da chuva.  
c.2) Viabilidade econômica:
• Custos: R$ 110,00 por metro quadrado.
• Aquisição de preços: advindo de projetos já realizados pela prefeitura municipal.
Método de pesquisa:  SINAPI.
c.3) Viabilidade operacional:
• Ambiente Físico e Tecnológico as equipes de profissionais envolvidos no processo, deverão ser de caráter 
específico para cada função a ser desempenhada. A mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos deve 
acontecer de maneira que não afete o andar da obra e nem retarde seu início.
• Adaptações necessárias: necessidade da realização de trechos alternativos para que os moradores da região do local da 

obra, possam ter acesso de entrada e saída de suas propriedades ou residências. Esse serviço se dará por parte da contratada.
 Disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura: para o transporte dos profissionais envolvidos na obra, deverá ser 
utilizado transporte ex: carro ou caminhonete disponibilizados pela contratada. Os maquinários a serem utilizados, não exerce 
influência a ponto de alterar a infraestrutura local.

5) PROVIDÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
Não será necessário treinar servidor para fiscalização do contrato. Haverá o acompanhamento pelo setor de 
engenharia do município durante o decorrer da obra, permitindo avaliação dos serviços. A empresa contratada 
deverá dispor de equipe capacitada para a execução de acordo com o projeto.

6) ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO 
ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL.
A escolha da solução técnica de construção convencional em alvenaria se deu baseada em critérios de eficiência, 
durabilidade, sustentabilidade e viabilidade econômica, estando alinhada aos objetivos do plano de governo e às 
políticas públicas de infraestrutura e desenvolvimento regional.

7) JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O objeto é composto por itens e subitens, que compreendem cada passo do projeto. Esta etapa será definida e  
demonstrada como forma de orçamento global, que levará em conta cada etapa do processo a ser executado.

8) POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A realização desta  obra gerará impactos ambientais  aos moradores da região local  como poeira,  ruído por 
movimentação  das  máquinas,  etc.  Contudo, toda a responsabilidade no  momento  da  mobilização  inicial, 
intermediária e final deverão pertencer à empresa contratada. Cabe a contratada tomar as precauções necessárias 
para minimizar tais efeitos.



9) DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
A destinação correta dos resíduos e sobras da construção da obra fica de responsabilidade da contratada. Fica  
imposto  que  a  documentação  gerada  pelo  destino  correto  desses  resíduos  deve  ser  apresentada  ao  setor 
ambiental do município. Logo após a apresentação desses documentos, será finalizado o pagamento.

10) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado esperado é o novo centro apresentar a melhor qualidade possível para o atendimento à população.

11) DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Com base nas informações levantadas ao longo deste ETP, declaramos a viabilidade de contratação 
da solução 2 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior 
elaboração do TR/PB.

Travesseiro/RS, 08 de outubro de 2026.

 

__________________________________________________

                                Natan Marca Uhlein
                  Engenheiro Civil – CREA-RS 259.962
                        Responsável pela elaboração 

ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA

(  ) Deferido
(  ) Indeferido. Justificar  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Secretá rio Responsável

Nome e carimbo
Data __/__/2026
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