DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO

SÚMULAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2025

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº 047/2025. Referente a Concorrência Presencial nº 001/2025, para a**CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE Reconstrução da Ponte EM CONCRETO ARMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TRAVESSEIRO E MARQUES DE SOUZA (RIO FORQUETA), com 161,20 metros de extensão E 10,40 metros de largura, INCLUINDO DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO,** por intermédio de recurso da Defesa Civil Nacional, conforme Protocolo REC-RS-4321626-2024508-01, e processo nº 59053.015591/2024-22, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR**.** Contratada: ZANCO CONSTRUTORA LTDA. Prazo de vigência até 1º de setembro de 2026. Valor de R$ 12.658.000,00.

Rua 20 de março, 337
Travesseiro
Rua 20 de março, 337
Travesseiro
Fone: 5137591122

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 3 de julho de 2025

Protocolo: **2025001286848**

Publicado a partir da página: **236**

Documento Assinado Digitalmente

Nome do arquivo: Materia_80c9ee57-bfec-46b2-a0cd-36ddc095d3fb.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	03/07/2025 08:05:44 GMT-03:00	87124582000104 22094644049	assinatura válida

Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.